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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0004-2021-096

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedou
- ve věcech technických: Radek Bartoš, ZV PS 0004,

Marek Bezkočka, technik PS0
Ing. Ja

- ve věcech BOZP na st
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: PS 0004 Praha, Mladoboleslavská 300, Praha 9, PSČ 197 00
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Spektro BF, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod sp.zn.: C 73565
Sídlo: Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 64511570
DIČ: CZ64511570
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2601932574/2010
Zastoupená: Jan Kreuziger, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Jan Kreuziger, jednatel,
- ve věcech technických: Jan Kreuziger, jednatel,
Fax: …
E-mail:
Datová schránka: uu28d62
Adresa pro doručování: Spektro BF, spol. s r.o., Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy
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Účelem této smlouvy je provedení opravy sociálního zázemí, stavebních oprav a odvodnění objektu 
v areálu Leteckého muzea Kbely s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektů. 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0004 - 

Letecké muzeum Kbely - Oprava sociálního zázemí, stavební opravy a odvodnění objektu“, 
kterým se rozumí souhrn následujících plnění: 

2.1.1.  Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými 
právními předpisy. 

2.1.2.  Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 
provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.  

2.1.3.  Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit  

2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0004 - Letecké muzeum Kbely - Oprava sociálního zázemí, stavební opravy a odvodnění 
objektu“, s.č. N006/21/V00010321, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné 
zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.    

2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu 
této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).  

2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému 
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provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním 
deníku (tzn., že jejich rozsah musí být jednoznačně vyčíslen). Neprovedení méněprací může 
být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a 
po uzavření dodatku k této smlouvě. 

 
Článek 3 

Cena za dílo 
 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

515.492,00 Kč bez DPH 
           623.745,32 Kč s DPH 

(Slovy: Šestsetdvacettřitisícsedmsetčtyřicetpět 32/100 korun českých). 
3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 108.253,32 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
623.745,32 Kč. 

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.  

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, 
ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.   

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány ani fakturovány. 

3.5.   Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.6.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této 
smlouvy.  

3.7.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací; 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
 

4.1.  Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.  
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Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2.  Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.  
4.3.  Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 7. 2021. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, 
které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu 
bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. 

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny Po – Čt od 07:00 – do 16:00 hod., Pá – od  07:00 do 13:30 
hod., soboty, neděle a státní svátky po dohodě s kontaktní osobou ve věcech technických. 

4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0004 Praha  
- vojenský objekt: CE: 00-09-27 - Letecké muzeum Kbely 
- stavební objekt: I.č. 002 - Správní objekt v k.ú. Kbely, obec Praha, p.č. 1992/189 zapsáno na 
LV č. 116 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha. 
- stavební objekt: I.č. 016 - Expozice 40 v k.ú. Kbely, obec Praha, p.č. 1992/194 zapsáno na 
LV č. 116 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha. 

 
Článek 5 

Podmínky provádění díla  
 

5.1.  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 
a) předání staveniště; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;  
e) převzetí dokončeného díla  
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4.  Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.  

5.4.1.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště; 

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;  
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
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591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta. 

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5.  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich 
opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí 
dokončeného díla. 

5.8.  Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.9.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do 
ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení 
díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky 
zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení 
staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které 
mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem 
oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a 
potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují 
oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.  

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

5.11. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat 
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel 
prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně 
prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení 
a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci 
technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být 
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odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním 
deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla. 

5.12.  Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací 
pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v  
dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání 
zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po 
zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických 
a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit 
provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí 
odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze 
části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost 
netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení 
prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci 
objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.  

5.13. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy 
nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.     

5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele. 

5.15.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla. 

5.16.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.  

5.17.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze materiály a výrobky, které splňují 
technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení 
apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), 
nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a 
předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. 

5.20.  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.21.  Při provádění díla zhotovitel: 
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození; 
- zajistí urovnání a ukládání stavebního materiálu na vyhrazeném místě; 
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu do celého objektu (plachty apod.), 
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- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid dotčených prostor.  
 

Článek 6 
Nakládání s odpady 

 
6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. 

smlouvy) je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou. 

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a 
uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. 
místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0004 Praha) 
pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami 
upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí 
staveniště, případně ve stavebním deníku. 

 
Článek 7 

Podmínky předání díla 
 

7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) 
datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně 
dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný 
zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických. 

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce: 
 - atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, záruční listy, návody k použití, obsluze a 

údržbě, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů; 
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, ověřujících řádné provedení díla 

dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy; 
  - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla; 
  - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 

jeho kvalitu; 
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku. 
7.2.   Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla.  

 Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, 
zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo 

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
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a vyjádření obou smluvních stran.  
7.3.  Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 

bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení 
objednateli předáno jako celek. 

 
Článek 8 

Platební a fakturační podmínky 
 
8.1.  Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 

základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených 
prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 
dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
smlouvy.  

8.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura - daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO, DIČ smluvních stran; 
f) předmět dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli); 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH. 

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4.  Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  
8.5.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele. 
8.6.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7.  Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.  

 
Článek 9 

Vlastnictví a odpovědnost za škodu 
 

9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel. 

9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
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na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami. 

9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

9.6.   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1.900.000,- Kč. Smlouvu o 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů od účinnosti této smlouvy.  

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců 

od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejich vyúčtování. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
Článek 11 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení     
  

11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních 
prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.700,- 
Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.  

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.700,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.  

11.4.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.700,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

11.5.   V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.700,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť. 
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11.6.  V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.700,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16 smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 149.900,- Kč.  

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

11.9.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

11.10.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

11.11.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

11.12.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty. 

11.13.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.14.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

Článek 12 
Zvláštní ujednání 

 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).  
 
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
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průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků. 
d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 

uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů; 
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;  
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku; 
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2  této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 
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13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”; 

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2.   Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.   

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona. 

14.6.  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsaných oběma smluvními stranami.  

14.7.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.  

14.8.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.9.  Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 6 
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Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 4 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3  

 
                                                                                             
 
 
 

 
 
 

V Praze dne…………….. 
 

za objednatele 
 

Ing. Zdenko Pohranc 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
 

 

 
V Ostravě dne ……………. 

 
za zhotovitele 

 
Jan Kreuziger 

jednatel 
 
 
 

Jan 

Kreuziger

Digitálně podepsal 

Jan Kreuziger 

Datum: 2021.06.09 

07:08:12 +02'00'

Ing. 
Jan 
Petrš

Digitálně 
podepsal Ing. 
Jan Petrš 
Datum: 
2021.06.16 
08:16:50 +02'00'



                                                                                                                                           Příloha č.1 
                                                                                                                                           Počet listů: 6 

                                                                                                           1 

                           UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 
1. Identifikační údaje stavby  
 

Název zakázky: PS 0004 - Letecké muzeum Kbely – Oprava sociálního 
zázemí, stavební opravy a odvodnění objektu  
 

Místo stavby: Leteckého muzeum Kbely 
Objekt: CE 00-09-27 / 002,016 
Uživatel: 1241 Praha  

 
2. Rozsah oprav 

                                                      
2.1. Údaje o provozu      
Jedná se o budovy umístěné v areálu Leteckého muzea Kbely. Ve správním objektu se nacházejí 
kancelářské prostory pro zaměstnance, sklad dokumentace a sociální zázemí pro zaměstnance. 
V objektu expozice 40 se nachází sklady a expozice letadel. 
 
2.2. Rozsah oprav  
Cílem oprav ve správní budově je oprava sociálního zařízení a kuchyňky z důvodu zlepšení 
technických a hygienických podmínek pro zaměstnance uživatele. Cílem oprav expozice 40 je 
zlepšení technického stavu objektu výměnou dožilých okapových žlabů a svodů a opravy 
odpadávajících omítek na soklu budovy. 
Jedná se o provedení prací v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.2 – Cenová nabídka 
 
2.2.1 Oprava omítek, maleb, obkladů a dlažeb, oprava vnitřních příček 

� Stávající omítky stěn a stropů budou oškrábány. Podklad bude očištěn, zbaven nesoudržných 
částí a mastnoty. Po penetraci bude aplikována nová omítka – vyrovnávací a stěrková vrstva 
se sklotextilní síťovinou. Po penetraci bude aplikována tenkovrstvá štuková omítka tl. 3 
mm, penetrace a dvojnásobná výmalba místností ze směsí za sucha dobře otěruvzdorná, 
bělost (% BaSO4) min.92 % ve dvou vrstvách. Pozn. omítky v sociálních zařízeních budou 
nad obklady od výšky 2,2 m, výška stropu 3,35 m. V kuchyňce od podlahy, výška stropu 
2,57 m. 
1.NP  sociální zařízení  32 m2 
2. NP kuchyňka   48 m2 
Celkem plocha omítek a maleb         80 m2 

 
� Stávající keramická dlažba a keramické obklady budou odstraněny a odpad odvezen na 

skládku. Bude provedeno vyrovnání podkladu podlah a stěn. Ve sprchovém koutu bude na 
podlahy a na stěny do výše obkladů (2,2 m) nanesena hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách 
v celkové tloušťce 3 mm. Poté bude nalepena nová dlažba s protiskluzovou úpravou R10, ve 
sprchových koutech R11 a obklady stěn včetně systémových plastových lišt dle výběru 
uživatele na základě předloženého vzorníku zhotovitele v cenové relaci 400 Kč /m2. 

Dlažba   Obklady 
1.NP  sociální zařízení     12 m2  57 m2 
2. NP kuchyňka        2 m2 
Celkem               keramická dlažba   12 m2 + prořez 

keramické obklady 59 m2 + prořez 
     hydroizolační stěrka 11 m2 
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� Bourání příček tl.150 mm včetně zárubní celkem 12 m2. Nové zdivo z pórobetonu tl. 100 
mm do výšky 2.2 m. Ve zdivu zabudovat nové zárubně včetně překladu. Zdivo provést na 
tenkovrstvou maltu. Povrchy nově vyzděných stěn očistit, zbavit nesoudržných částí a 
mastnoty. Povrchy penetrovat a poté nanést základní vyrovnávací vrstvu.  Na povrchy příček 
budou nalepeny obklady viz. předcházející odrážka.  
Celkem 12 m2 příček, 1 ks zárubeň š. 700 mm a 1 ks zárubeň š. 800 mm, 2x překlad.  
 

2.2.2 Výměna dveří  
Výměna 4x vnitřních dveří s mřížkou ve spodní části dveří v 1. NP. 1x vnitřních dveří bez 
mřížky ve 2. NP. 
3x š. 800 mm, 2x š. 700 mm, barva bílá 
2 x samozavírač a 2x stavěč dveřního křídla 

 
2.2.3  Výměna klozetů kombi 

Výměna 2x klozetů kombi se svislým odpadem DN 100, barva bílá, včetně splachovače, 
ovládací tlačítko pro dvě množství vody a duraplastové sedátko s antibakteriální úpravou, + 
rohový ventil a přívodní pancéřovaná hadička, těsnění. 
2x úprava – posunutí odpadního potrubí od WC kombi do stávající odpadní stoupačky pro 
zabudování - posunutí klozetů k zadní zdi WC kabinky. 
2x kartáč na WC včetně nádoby nerez závěsný, 2x zásobník na toaletní papír nerez průměr 
300 mm. 

 
 
 

  
2.2.4 Umyvadla  

- Výměna 2x umyvadlo š. 600 mm obdélníkové, barva bílá včetně odpadního sifonu a krytu 
na sifon – polosloup. 

- Zasekání vodovodního potrubí (PPR trubka) včetně příslušenství do zdí, opatřené tepelnou 
izolací v délce 15 m.  

- Výměna 2x stojáková páková vodovodní baterie umyvadlová včetně pancéřových hadiček + 
rohové ventily. 

- Výměna 2x zrcadlo nad umyvadlem š. 600 mm x v. 800 mm,  
- 2 x nerezový dávkovač tekutého mýdla 0,5 l  
- 2x nerezový zásobník papírových ručníků. 

       
2.2.5 Pisoáry 

Výměna 2 ks pisoárů, přívod shora, odpad dozadu (například Kolo Nova Top), zápachová 
uzávěrka pro pisoár DN 50, tlakový splachovač. 
Úprava přívodu vody 2 ks pisoárů – zasekání vodovodního potrubí (PPR trubky) do zdi 
včetně kolen, příslušenství a izolace v délce 15 m. 
 

2.2.6 Výměna, oprava odpadů v 1.NP 
Kompletní výměna odpadů za nové plastové od 2 ks umyvadel a od 2 ks pisoárů – zasekání 
odpadů DN 50 do zdí včetně kolen a příslušenství (proti zápachové uzávěry, sifony apod. 
v celkové délce do 25 m do hlavního svodu, výměna odpadu od WC kombi zasekání odpadů 
DN 100 do podlahy včetně kolen a příslušenství celkové délce 2 m, tlakové čištění potrubí 
do celkové vzdálenosti 25 m do vyústění v revizní šachtě. 
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2.2.7 Radiátory a nátěry kovových konstrukcí 

Vypuštění topného systému, demontáž radiátorů, dodávka a montáž nových radiátorů po 
výměně obkladů, výměna rozvodů topení ( CU trubka) zasekání do zdi včetně příslušenství 
v celkové délce 18 m, napuštění topného systému a zprovoznění (tlaková zkouška).  
Nátěr držáků radiátorů a kovových konstrukcí bílou barvou a nátěr kovových rámů zárubní 
hnědou barvou. 
Počet radiátorů 3 ks + dodávka 3 ks termohlavic 
Celková plocha nátěrů bílou nebo hnědou barvou 24 m2 
Demontáž a likvidace stávajícího nefunkčního odpojeného bojleru 120l, odstranění držáků 
bojleru.  
 

 
2.2.8 Sprchový kout 

� demontáž, dodávka a montáž sprchových dveří posuvných třídílných š. 900 mm, 
bezpečnostní sklo neprůhledné; 

� výměna nerezového sprchového žlabu včetně sifonu s napojením, vodní zápachové uzávěry 
a izolační gumy; 

� výměna 1x sprchový komplet - páková baterie, sprcha s kloubem Ø200 mm a sprchová 
růžice - anticalcare, hadice; 

� 1x nástěnná dvoupatrová rohová polička drátěná na mýdlo; 
� 1x nástěnný trojháček; design - oblý; materiál – chrom. 
 

2.2.9 Výměna podlahových krytin 
Ve 2.NP v kuchyňce stržení stávající podlahové krytiny (PVC) se soklíkem. Provedení 
zbroušení, odstranění zbytků lepidla a penetrace, vyrovnání podlah samonivelační stěrkou 
do tl. 10 mm, zbroušení a vysátí podlahy, dodávka a položení – lepení zátěžového PVC s 
PUR povrchem. Minimální tloušťka 2,5 mm, min. tl. nášlapné vrstvy 0,7 mm. Odolnost 
proti skluzu – technická třída DS. Zátěžová třída 34 – 43 (dle EN 685). Rozměrová stálost 
≤0,4 %. Povrch musí dále splňovat požadavek Vyhl. č. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505 na 
protiskluznost podlah, součinitel smykového tření μ ≥ 0,5. Nalepení obvodového soklíku 
z PVC. Dekor PVC dřevo dle výběru uživatele, barva soklíku k dekoru PVC.  
Celkem 13 m2 PVC, 14 bm obvodových PVC lišt. 

 
2.2.10 Výměna kuchyňské linky 

Demontáž dožilé kuchyňské linky, dodávka a montáž nové kuchyňské linky včetně 
příslušenství.  
Celková šíře kuchyňské linky je 2,2 m.  
Materiál lamino tl. 18 mm, pracovní deska tl. 38 mm, hrany ABS plast tl. 0,5 mm, kování 
zásuvek a dvířek s tlumením, sokl odnímatelný, konkrétní dekor lamina, typ úchytek apod. 
bude upřesněn uživatelem na základě předložených vzorků a vzorníků. 
Spodní skříňky: 2x š. 800 mm 2 police, 1x š. 600 mm šuplíky.  
Horní skříňky: 3x š 600 mm, 2 police. 
Pracovní kuchyňská deska délky 2,2 m včetně obvodových lišt. 
1x dvouplotýnkový vařič se sklokeramickou deskou zabudovaný k pracovní desce; 
1x nerezový dřez s odkapávačem š. 800 mm včetně sifonu a napojení do stávajícího odpadu; 
1x stojánková dřezová baterie chrom včetně příslušenství (pancéřové hadičky, těsnění apod.) 
2x rohový ventil 
1x elektrický ohřívač vody o objemu 5 litrů, montáž pod dřez – do spodní skříňky. 
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2.2.11 Elektro 

Jedná se o opravu poškozené elektroinstalace osvětlení a přívodu ke kuchňské lince. 
Demontáž stávajících rozvodů v celkové délce 58 bm a el. vybavení (svítidla, vypínače, el. 
zásuvky atd.) a jejich odvoz a ekologická likvidace. Dodávka a montáž zasekání do zdi 
nových el. rozvodů k novým el. zařízením komplet a ke svítidlům. Demontáž, dodávka a 
montáž 7 ks LED svítidel. 4x el. zásuvka (1x 1. NP sociální zařízení, 3x kuchyňka), výměna 
dvojvypínače 1x kuchyňka 2.NP a přívodu k dvouplotýnkovému vařiči a ohřívači vody. 
Revizní zpráva elektro 1x. 
LED svítidlo typ 1 – Kruhové přisazené LED svítidlo s mikrovlnným senzorem, Krytí 
svítidla: IP44, příkon 34 W, světelný tok 3600 lm, min. účinnost svítidla 106 lm/W, CRI > 
80, barva světla 3000 K.  
Životnost: 80 000 hodin, Materiál krytu opálový plast, vnější průměr 480 mm, výška 132 
mm, (např.: Modus BRSB3KO480V3/NDSM) 
1.NP sociální zařízení strop - 3 ks 
LED svítidlo typ 2 – Kruhové přisazené LED svítidlo, Krytí svítidla: IP44, příkon 34 W, 
světelný tok 3600 lm, min. účinnost svítidla 106 lm/W, CRI > 80, barva světla 
3000 K.  
Životnost: 80 000 hodin, Materiál krytu opálový plast, vnější průměr 480 mm, výška 132 
mm, (např.: Modus BRSB3KO480V3/ND) 
2. NP kuchyňka strop - 2 ks  
LED svítidlo typ 3 – Kruhové přisazené LED svítidlo s mikrovlnným senzorem, Krytí 
svítidla: IP44, příkon 22 W, světelný tok 2000 lm, min. účinnost svítidla 91 lm/W, CRI > 
80, barva světla 3000 K. 
Životnost: 80 000 hodin, Materiál krytu opálový plast, vnější průměr 285 mm, výška 89 mm, 
(např.: modus BRSB3KO300V6/NDSM/2000)  

            1.NP sociální zařízení nad umyvadly – 2ks 
 

 
2.2.12   Oprava dešťových žlabů a svodů 
 
            Odvodnění střešního pláště střechy je zajištěno půlkruhovými podokapními žlaby. Dešťové      

svody jsou z pozinkovaného plechu s vývodem volně položeným do terénu nebo na 
zpevněnou plochu. Nové podokapní žlaby a dešťové svody jsou navrženy systémové 
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z oboustranně pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. Žlabové háky budou s Pz povrchovou 
úpravou. Všechny podokapní žlaby budou opatřeny horní ochrannou mřížkou proti zanášení  

            listím a větvemi. 
 
        Pro spojování jednotlivých dílů žlabů je určena systémová žlabová spojka, která je vybavena  
        těsněním. Takto provedený spoj nevyžaduje tmelení, ani dodatečné utěsňování. Mezi dvěma    
        žlaby ve spojce musí zůstat cca 5 mm dilatační mezera. 

2.2.12a/ V západní části budovy (expozice 40) bude vyměněn podokapní půlkruhový žlab průměr 
150 mm v celkové délce 30 m včetně žlabových spojek, zakončení žlabu a úpravy otvorů pro 3 
kruhové žlabové kotlíky pro dešťové svody, výměna půlkruhového podokapního háku celkem 
16 ks. Žlab bude spádován k dešťovým svodům dle platných norem. 

  Výměna 3x dešťových svodů kruhových z Pz plechu průměr 100 mm v celkové délce 18m     
včetně 3 ks kolen a 6 ks kruhových držáků dešťových svodů s Pz povrchovou úpravou. 

 

2.2.12b/ Ve východní části budovy bude vyměněn podokapní půlkruhový žlab průměr 150 mm 
v celkové délce 35 m včetně žlabových spojek, zakončení žlabu a úpravy otvorů pro 3 kruhové 
žlabové kotlíky pro dešťové svody, výměna půlkruhového podokapního háku celkem 18 ks. 
Žlab bude spádován k dešťovým svodům dle platných norem. 

Výměna 3x dešťových svodů kruhových z Pz plechu průměr 100 mm v celkové délce 15 m 
včetně 3 ks kolen a 6 ks kruhových držáků dešťových svodů s Pz povrchovou úpravou. 

2.2.12c/ V severní části budovy je celkem 12 dešťových svodů, které jsou nefunkční od výšky 3m 
nad terénem směrem do terénu v celkové délce 8 m každý svod. Bude provedena výměna 
dešťových svodů kruhových z Pz plechu průměr 100 mm v celkové délce 96 m včetně 12 ks 
kolen a 24 ks kruhových držáků dešťových svodů s Pz povrchovou úpravou. 

Dešťové svody budou zakončeny v travnaté ploše do lože z kameniva drceného frakce 32-63 
mm, aby se lépe vsakovala svedená dešťová voda a nezpůsobovala erozi trávníku. U každého 
svodu (12ks) bude proveden výkop rýhy v šířce 500mm, délce 1000mm a hloubce 1000mm, 
který se zasype zmíněným kamenivem. Ukončení každého dešťového svodu, bude zajištěno 
uchycením do kruhového držáku dešťových svodů s prodlouženým trnem délky cca.1m 
zatlučeným do země. 

 
Celkem: 
       65 m podokapních půlkruhových žlabů průměr 150 mm včetně žlabových spojek a zakončení 
         6 ks kruhových žlabových kotlíků 
       34 ks půlkruhových podokapních háků                                                                                       
     129 m dešťových kruhových svodů průměr 100 mm 
       18 ks kruhových kolen pro napojení dešťových svodů průměr 100 mm 
       48 ks kruhových držáků dešťových svodů 
 
 
2.2.13 Oprava venkovních omítek na soklu budovy 
 
      Stávající betonové desky tl. 50 mm, š. 650 mm na horní ploše stupně soklu v délce 30 m jsou  
      popraskané. Omítka na bočních stranách je popraskaná, místy zcela odpadaná. Celá konstrukce  
      soklu není dostatečně hydroizolačně chráněná, tvoří se zde vlhké mapy a opadává degradovaná  
      omítka. Stávající hydroizolace již není funkční. Stávající betonové desky na horní ploše soklu  
      budou demontovány. Původní zbylá omítka bude odstraněna včetně všech nesoudržných vrstev.  
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Vzniklý odpad bude odvezen na příslušnou skládku.

Bude provedena reprofilace - vyrovnání povrchu odhaleného cihelného soklu
vápenocementovou maltou. Před vlastní reprofilací je potřeba podklad očistit a opatřit
spojovacím adhezním můstkem. Horní část soklu bude spádována směrem od budovy. Po
zatuhnutí bude provedena celoplošná dvojnásobná nátěrová hydroizolace hydroizolační stěrkou
včetně příslušné penetrace podkladu. Na takto ošetřený sokl bude položena dlažba pro venkovní
použití na lepidlo včetně spárování. Barvu dlažby upřesní uživatel dle předloženého vzorníku v
cenové relaci 350 Kč/m2 bez DPH.

Celková plocha soklu 33 m2, z toho 19,5 m2 rozpraskaných betonových desek.

3. Ostatní:
Jedná se o budovy v areálu leteckého muzea Kbely s provozem v pracovní dny od 07: 00 do 16:00
hod., v pátek do 13:30 hod. Práce mohou být prováděny jen v pracovní době. V případě potřeby
provádění prací mimo uvedenou pracovní dobu je nutno provést dohovor se zástupcem objednatele.

Zpracoval

Jan
Kreuziger

Digitálně
podepsal Jan
Kreuziger
Datum: 2021.06.09
07:08:54 +02'00'



P.č. Popis prací MJ cena/MJ celkem Kč

1. Oškrábání omítek, odstranění nesoudržných částí m2

2.
Penetrace a následně aplikace omítky – vyrovnávací a stěrková vrstva
se sklotextilní síťovinou

m2

Penetrace, tenkovrstvá štuková omítka tl. 3 mm m2

3.
Dvojnásobná výmalba místností ze směsí za sucha dobře otěruvzdorná,
bělost (% BaSO4) min.92 % ve dvou vrstvách

m2

4. Vybourání keramické dlažby a keramických obkladů m2

5.
Vyrovnání podkladu podlah a stěn maltou vápenocementovou a
betonovým potěrem

m2

6.
Dodávka a montáž keramické dlažby s protiskluzovou úpravou včetně
lepidla a spárování viz. Příloha č. 1 - Upřesnění podmínek realizace
veřejné zakázky

m2

7.
Dodávka a montáž obkladů stěn včetně systémových lišt, lepidla a
spárování viz. Příloha č. 1 - Upřesnění podmínek realizace zakázky

m2

8.
Vybourání poškozených zděných příček viz. Příloha č. 1 - Upřesnění
podmínek realizace veřejné zakázky

m2

9.
Vyzdění příček - zdivo z porobetonu tl. 100 mm. Zdivo provést na
tenkovrstvou maltu. Povrchy nově vyzděných stěn očistit, zbavit
nesoudržných částí a mastnoty

m2

Demontáž, dodávka a montáž nových oceloplechových zárubní včetně

CENOVÁ NABÍDKA
Název zakázky: PS 0004 - Letecké muzeum Kbely - Oprava sociálního zázemí,
stavební opravy a odvodnění objektu

Oprava omítek, maleb, obkladů a dlažeb, oprava vnitřních příček

10.
Demontáž, dodávka a montáž nových oceloplechových zárubní včetně
překladů - viz. Příloha č.1 - Upřesnění podmínek realizace VZ

kpl.

11. Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách v celkové tloušťce 3 mm. m2

Výměna dveří
P.č. Popis prací MJ Množství cena/MJ celkem Kč

12. Demontáž, dodávka a pověšení dveří s provětrávací mřížkou ve spodní
části dveří (L nebo P) včetně kování, zámku a klik viz. Příloha č. 1 -

ks

13.
Dodávka a montáž samozavírače dveří s kluznou lištou s integrovaným
stavěčem dveřního křídla

ks

14.
Demontáž, dodávka a pověšení dveří (L nebo P) včetně kování, zámku
a klik viz. Příloha č. 1 - Upřesnění podmínek realizace VZ

ks

15.
Úprava – posunutí odpadního potrubí od WC kombi do stávající
odpadní stoupačky pro zabudování - posunutí klozetů k zadní zdi WC

kpl.

16.

Výměna klozetů kombi se svislým odpadem DN 100, barva bílá, včetně
splachovače, ovládací tlačítko pro dvě množství vody a duraplastové
sedátko s antibakteriální úpravou, + rohový ventil a přívodní
pancéřovaná hadička, těsnění

kpl.

17. Dodávka a montáž kartáč na WC včetně nádoby nerez závěsný ks

18. Dodávka a montáž zásobník na toaletní papír nerez průměr 300 mm ks

P.č. Popis prací MJ Množství cena/MJ celkem Kč

19.
Demontáž, dodávka a montáž umyvadlo bílé š. 600 mm obdélníkové,
barva bílá včetně odpadního sifonu a přívodního potrubí (PPR) a krytu
na sifon – polosloup,viz. příloha č.1 -Upřesnění podmínek realizace VZ

ks

Demontáž, dodávka a montáž stojánková páková vodovodní baterie

Celkem

Výměna klozetů kombi

Celkem

Umyvadla

20.
Demontáž, dodávka a montáž stojánková páková vodovodní baterie
umývadlová včetně příslušenství a rohových ventilů

ks



21.
Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlem š. 600 mm x v.
800 mm

ks

22. Demontáž, dodávka a montáž nerezový zásobník papírových ručníků ks

23.
Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla
0,5 l

ks

P.č. Popis prací MJ Množství cena/MJ celkem Kč

24.
Demontáž, dodávka a montáž pisoárů, zápachová uzávěrka pro pisoár
DN 50, tlakový splachovač

ks

25.
Úprava přívodu vody k pisoárům-viz.příloha č.1 - Upřesnění podmínek
realizace VZ

kpl.

P.č. Popis prací MJ Množství cena/MJ celkem Kč

26.
Výměna odpadů dle bodu 2.2.6. viz. Příloha č.1 - Upřesnění podmínek
realizace VZ

kpl.

27.
Tlakové čištění potrubí do celkové vzdálenosti 25 bm do vyústění v
revizní šachtě

kpl.

P.č. Popis prací MJ Množství cena/MJ celkem Kč

28.
Demontáž radiátorů, dodávka a montáž nových deskových radiátorů ,
napuštění topného systému a zprovoznění (tlaková zkouška).

ks

29. Demontáž, dodávka a montáž termohlavic k radiátorům ks

30.
Výměna trubek k radiátorům včetně příslušenství viz. příloha č. 1 -

m

Pisoáry

Celkem

Výměna, oprava odpadů

Radiátory a nátěry kovových konstrukcí

Celkem

Celkem

30.
Výměna trubek k radiátorům včetně příslušenství viz. příloha č. 1 -
Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

m

31.
Nátěr držáků radiátorů a kovových konstrukcí bílou barvou a nátěr
kovových rámů zárubní hnědou barvou

m2

32.
Demontáž stávajícího nefunkčního odpojeného bojleru 120l, odstranění
držáků bojleru. Odvoz a likvidace.

kpl.

Sprchový kout
P.č. Popis prací MJ

33.
Demontáž, dodávka a montáž sprchových dveří posuvných třídílných š.
900 mm, bezpečnostní sklo neprůhledné ks

34.
Výměna sprchového nerezového žlabu včetně sifonu s napojením,
vodní zápachové uzávěry a izolační gumy kpl.

35.
Výměna sprchového kompletu - páková baterie, sprcha s kloubem
Ø200 mm a sprchová růžice - anticalcare, hadice kpl.

36.
Dodávka a montáž nástěnná dvoupatrová rohová polička drátěná na
mýdlo ks

37. Dodávka a montáž nástěnný trojháček; design - oblý; materiál - chrom ks

Výměna podlahových krytin

P.č. Popis prací MJ Množství cena/MJ celkem Kč

38. Odstranění stávající podlahové krytiny (PVC) m2

39.
Zbroušení podkladu a odstranění stávajícího lepidla, vyrovnání a
příprava pro stěrku včetně potřebné penetrace m2

40.
Nivelace podlahy stěrkou - (pevnost v tlaku 20,5 Mpa a vyšší) -
vyrovnání nerovností do 10 mm m2

41. Broušení stěrky (vysátí, příprava podkladu) m2

Celkem

Celkem

Dekor PVC dřevo, uživatel upřesní dle vzorníku včetně barvy obvodových lišt. Povrch PVC strukturovaný.

41. Broušení stěrky (vysátí, příprava podkladu) m2

42. Nátěr lepící vrstvy lepidlem pro pokládku PVC m2



43.
Pokládka PVC (třída zátěže 34-43, technické parametry viz. příloha č.
1- Upřesnění podmínek realizace VZ) + prořez. m2

44. Příprava podkladu pro nalepení obvodové lišty, oprava stěn
stěrkováním a tmelením,

m

45. Dodávka a nalepení obvodových lišt m

46. Dodávka a montáž přechodových lišt 800 mm ks

Výměna kuchyňské linky
P.č. Popis prací MJ Množství cena/MJ celkem Kč

47.
Demontáž, dodávka a montáž kuchyňské linky.viz. Příloha č.1 -
Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky.

kpl.

48.
Dodávka a montáž - 1x dvouplotýnkového vařiče se sklokeramickou
deskou včetně zapojení do el. rozvodu,zabudování do kuchyňské
pracovní desky

kpl.

49.
Demontáž, dodávka a montáž - zabudování do kuchyňské pracovní
desky nerezový dřez s odkapávačem š. 800 mm včetně sifonu a
napojení do stávajícího odpadu

kpl.

50.
Dodávka a montáž - stojánkové dřezové baterie chrom včetně
příslušenství (pancéřové hadičky, těsnění apod.)

kpl.

51. Demontáž, dodávka a montáž rohového ventilu ks

52.
Dodávka a montáž tlakového ohřívače vody o objemu 5 litrů, montáž
pod dřez do spodní skříňky

ks

P.č. Popis prací MJ

53.
Demontáž, dodávka a montáž kabel Cu uložený pod omítku, plný
kulatý do 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

m

Elektro

Celkem

Celkem

kulatý do 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)
54. Kabel silový s Cu jádrem 1 kV do 3x2,5mm2 m

55.
Dodávka a montáž svítidla LED typ 1 (viz. Příloha č. 1 - Upřesnění
podmínek realizace VZ)

ks

56.
Dodávka a montáž svítidla LED typ 2 (viz. Příloha č. 1 - Upřesnění
podmínek realizace VZ)

ks

57.
Dodávka a montáž svítidla LED typ 3 (viz. Příloha č. 1 - Upřesnění
podmínek realizace VZ)

ks

58.
Demontáž, dodávka a montáž 4x el. zásuvka, výměna 1x dvojvypínače
a přívodu k dvouplotýnkovému vařiči a ohřívači vody.

kpl.

59.
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení , vyhotovení revizní
zprávy

ks

Celkem



P.č. Popis prací MJ Množství

60.

Odstranění stávajících podokapních žlabů, dodávka a montáž nových
podokapních žlabů (průměr 150 mm) z pozinkovaného plechu včetně
příslušenství (ukončení žlabů 6x, žlabové spojky, úprava otvorů pro
žlabové kotlíky atd.)

m

61.
Demontáž, dodávka a montáž povrchově pozinkovaných půlkruhových
podokapních háků

ks

62.
Demontáž, dodávka a montáž plechových pozinkovaných žlabových
kotlíků

ks

63.
Demontáž, dodávka a montáž plechových pozinkovaných dešťových
svodů kruhových průměr 100 mm

m

64.
Demontáž, dodávka a montáž kruhových kolen z pozinkovaného plechu
pro napojení dešťových svodů průměr 100 mm

ks

65. Demontáž, dodávka a montáž kruhových držáků dešťových svodů s Pz
povrchovou úpravou

ks

66.
Dodávka a montáž půlkruhové horní ochranné mřížky proti zanášení
listím

m

67. Hloubení rýh šířky 500 mm, hl.1000mm a dl.1000mm s naložením
zeminy a odvozem na deponii do 5km

m3

68.
Dodávka kameniva hrubého drceného frakce 32-63 mm včetně zásypu
rýh m3

69.
Dodávka a montáž kruhových držáků dešťových svodů s Pz
povrchovou úpravou s prodlouženým trnem cca.1000mm pro uchycení
do terénu

ks

P.č. Popis prací MJ Množství cena/MJ celkem Kč

70. Demontáž betonových desek tl. 50mm, šířky 650mm m

Oprava dešťových žlabů a svodů

Celkem

Oprava venkovních omítek na soklu budovy

70. Demontáž betonových desek tl. 50mm, šířky 650mm m

71. Odstranění omítky včetně všech nesoudržných vrstev m2

72.
Očištění povrchu cihelného soklu, provedení adhézního spojovacího
můstku a reprofilace - vyrovnání povrchu a vyspádování
vápennocementovou maltou

m2

73. Dodávka a montáž dlažby na lepidlo včetně spárování m2

74. Doprava a přesun hmot kpl.

75. Zařízení a zrušení staveniště kpl.

76. skládce kpl.

77. Průběžný a závěrečný úklid včetně mytí podlah a oken kpl.

515 492,00 Kč

DPH 21% 108 253,32 Kč

Celková cena s DPH 623 745,32 Kč

Celková cena bez DPH

Celkem

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem

Jan
Kreuziger

Digitálně podepsal
Jan Kreuziger
Datum: 2021.06.13
10:15:42 +02'00'
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 Příloha č. 3 
Počet listů: 3 

  
 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)   

 
I. Předmět úpravy 
1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 

(dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto 
Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

(dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a 
plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před 
působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s 
umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na 
staveništi (pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze 
bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích 
na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat 
a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem. 
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování 
příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle 
právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.  
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, 
anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti). 

 
III. Požární ochrana  
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 

dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí 
na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost 
v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných předpisů o PO. 

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.  

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných českých technických norem. 

 
IV. Ochrana životního prostředí    
1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 

(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění 
jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a 
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí 
žádné odpady spalovat. 
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3.    Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů.  U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených. 

4.    Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s 
odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele. 

5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí 
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle 
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit. 

 
Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek. 
 
 
 
  


