

SMLOUVA O DÍLO č. SML/0373/21

„SILNICE II/150, II/438: HRANICE KRAJŮ – BYSTRICE P.H., NÁSLEDNÁ PÉČE“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.
Adresa:	Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 40672
IČ:	262 58 692
DIČ:	CZ26258692
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla:
**„SILNICE II/150, II/438: HRANICE KRAJŮ – BYSTRICE P. H.,
NÁSLEDNÁ PÉČE“**

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.

Dílo bude provedeno dle příslušného soupisu prací a cenové nabídky zhotovitele ze dne 7. 6. 2021.

2. Závazek zhotovitele bude plněn v dílčích částech, tj. v jednotlivých etapách. Poslední dílčí částí díla se rozumí předání a převzetí prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.
3. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovené dílčí části díla bez vad a nedodělků. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.
4. O převzetí dílčí části díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.
5. Dílo je zadáváno subdodavateli, který prováděl výsadbu dotčených stromů v rámci investiční stavby. Jednotkové ceny jsou nižší, než jsou ceny v místě a čase obvyklé.

Článek III. Rozsah a obsah díla

1. Předmětem díla je provedení následné péče o 695 ks stromů v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem, které byly vysázeny v rámci stavby: Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem. Následná péče bude prováděna po dobu 5 let, ukončena bude na podzim roku 2025.
2. Zhotovitel je v případě potřeby povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit včasné vyřízení všech správních povolení nutných k realizaci díla: zejména vydání stanovisek orgánů Policie České republiky a příslušného silničního správního orgánu k rozhodnutí o zvláštním užívání příslušné silnice v daném úseku, včetně zajištění vydání stanovění místní úpravy silničního provozu a osazení přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací.
3. Dílo bude plněno v dílčích částech v rozsahu odpovídajícím skutečně provedeným pracím k poslednímu kalendářnímu dni dané etapy. Vždy do 3. pracovního dne po uplynutí příslušné etapy zpracuje zhotovitel písemný zjišťovací protokol o skutečně provedených pracích a tento předloží objednateli k podpisu.

Článek IV. Čas a místo plnění díla

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Termín splnění díla: | do 30. 11. 2025 |
| 1) I. etapa (údržba 2021): | do 30. 11. 2021 |
| 2) II. etapa (údržba 2022): | do 30. 11. 2022 |
| 3) III. etapa (údržba 2023): | do 30. 11. 2023 |
| 4) IV. etapa (údržba 2024): | do 30. 11. 2024 |
| 5) V. etapa (údržba 2025): | do 30. 11. 2025 |

2. Místo plnění: silnice II/150 a II/438
3. Místo předání dokladů pro předání díla: sídlo objednatele

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

Celková cena zakázky bez DPH	1.195.261,00 Kč
DPH 21 %	251.004,81 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.446.265,81 Kč
(slovy jedenmiliónčtyřistačtyřicetšesttisícdvěstašedesát pět korun českých, 81/100)	

Cena za realizaci jednotlivých etap je následující:

I. etapa:

Cena bez DPH celkem	391.563,50 Kč
DPH 21 %	82.228,23 Kč
Cena celkem vč. DPH	473.791,23 Kč
(slovy čtyřistasedmdesátřítisíc sedmsetdevadesát jedna koruna česká, 23/100)	

II. etapa:

Cena bez DPH celkem	283.838,00 Kč
DPH 21 %	59.605,98 Kč
Cena celkem vč. DPH	343.443,98 Kč
(slovy třistačtyřicetřítisícečtyřistačtyřicet tři koruny české, 98/100)	

III. etapa:

Cena bez DPH celkem	195.642,50 Kč
DPH 21 %	41.084,93 Kč
Cena celkem vč. DPH	236.727,43 Kč
(slovy dvěstatřicetšesttisíc sedmsetdvacet sedm korun českých, 43/100)	

IV. etapa:

Cena bez DPH celkem	91.392,50 Kč
DPH 21 %	19.192,43 Kč
Cena celkem vč. DPH	110.584,93 Kč
(slovy jednostodesettisíc pětsetosmdesát čtyři koruny české, 93/100)	

V. etapa:

Cena bez DPH celkem	232.825,00 Kč
DPH 21 %	48.893,24 Kč
Cena celkem vč. DPH	281.718,24 Kč
(slovy dvěstaosmdesát jedentisíc sedmsetosmnáct korun českých, 24/100)	

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
4. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

Článek VI. Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně zhotovené etapy díla bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu.
2. Fakturace je dohodnuta takto:
 - a) Dílčí fakturace bude probíhat v pravidelných ročních intervalech na základě dílčího předání a převzetí řádně zhotovené části díla.
 - b) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - c) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelům jednoznačně vymezen.
 - d) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude předávací protokol, v němž bude zřetelně uvedeno fakturační období.
 - e) Daňový doklad za dílčí plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení dílčího fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách.
4. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelům poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění díla

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Záruční doba činí **54 měsíců**, tj. po celou dobu údržby výsadeb.
3. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
4. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s § 2589 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů a to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.
6. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě.
7. Zhotovitel minimálně jeden den před provedením zálivky stromů oznámí termín zálivky mailem technickému dozoru objednatele.

Článek VIII. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. IX smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
3. Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.
4. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek IX. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání **54 měsíců**.
2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne předání pracoviště objednatelem zhotoviteli.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do pěti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná a účinná dnem podepsání oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem – jinak jsou neplatné.
4. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně 10. 6. 2021

.....

.....