
DéÝ/J mH
SMLOUVA O DÍLO Č. 21-3876

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník v platném znění, 
zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

„ Aquapark Uherské Hradiště - oprava tobogánové věže“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
název:

sídlo:
zastoupené:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města

00291471
CZ00291471
Česká spořitelna a s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jakub Talák., odbor investic
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:

572 525 279
iakub.talak@mesto-uh.cz
606 318 863

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel
název:
sídlo:
zastoupení:
IČO:
DIČ:

G G ARCHICO a.s
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 
469 94 432 
CZ46994432

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo: 

(dále jen „zhotovitel")

2.1.

PREDMET SMLOUVY

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle interního předpisu 
objednatele - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

2.2. Předmětem těto smlouvy je závazek Zhotovitele prověst pro Objednatele dílo dle podmínek táto 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na 
vlastní náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit



Zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování díla.

2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

3. PREDMET DÍLA
Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro 
Objednatele a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členění dle bodu 3.3 této 
smlouvy. Součástí díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.4 a 3.5 spojená s předmětem díla.

Záměrem zadavatele je obnova vnitřních prostor tobogánové věže zahrnující prostor samotného 
schodiště a dojezdové haly.
Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude zahrnovat návrh opatření, které budou 
řešit následující požadavky objednatele pro obnovu vnitřních prostor tobogánové věže:

výměna povrchů v dojezdové hale a na schodišti, včetně schodišťových stupňů, podest a všech 
stěn s odpovídající skladbou a hydroizolací,
doplnění betonového soklu, aby voda ze schodiště nestékala do zrcadla, 
nový obklad zrcadla schodiště z odolnějšího materiálu, 
doplnění podlahových vpustí na mezipodesty,
úprava stávajícího zábradlí - zpevnění a nové překotvení (bude použito stávající zábradlí), 
vytvoření otevíracích prvků ve stávajícím zasklení pro lepší přirozené otevírání věže v nejnižší a 
nejvyšší části věže,
navrhnout úpravy napojení broditka na objekt tobogánové věže,
prověření vytvoření montážního vstupu z letního areálu do suterénu, vč. mobilního schodiště a 
podesty,
návrh na výměnu VZT jednotky (označení podle původní dokumentace - zařízení č. 4) za 
novou vč. rozvodů vzduchu, která bude řešit větrání a odvlhčení prostoru tobogánové věže a 
dojezdové haly, návrh bude proveden na parametry odpovídající prostředí provozu a bude 
odpovídat celkové koncepci návrhu rekonstrukce všech vzduchotechnických zařízení 
v aquaparku, která budou zpracována jako koncepční studie,
součástí návrhu nové jednotky bude i návrh nového potrubí a všech navazujících profesí - 
MAR, ÚT, SIL, bez propojení s nadřazeným systémem, které ale bude jednotka podporovat - 
viz koncepční návrh.

Koncepční návrh vzduchotechniky bude řešit následující požadavky objednatele:
- provedení návrhu kompletní rekonstrukce VZT jednotek pro vnitřní prostory aquaparku včetně 

výpočtu jednotlivých hodnot odpovídajícím parametrům daných prostředí a provozů a 
požadavků na jednotlivé navazující profese,

- požadavkem investora je řešení rekuperace odváděného tepla, plynulá automatická regulace 
celého systému, dále posouzení stavu a funkce stávajícího distribučního systému rozvodu 
vzduchu včetně koncových prvků,

- návrh kompletní vzduchotechniky vč. distribučního systému rozvodu vzduchu a koncových 
prvků pro prostor wellness,

- navržení technologie dopravy a výměny jednotlivých komponentů vzduchotechnických zařízení.

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla.
Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou:

- Výzva s požadavky na zadáni veřejné zakázky ze dne 21.05.2021.

3.2. Obecné požadavky na zpracování PD jakož í zhotovení následného díla, stavby.
Kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČSN, EN požaduje objednatel 
dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností:



3.2.1. Funkční požadavky. Výsledné dílo musí splňovat veškeré požadavky budoucího provozu tj. 
veškeré navržené povrchy splňovat požadavky na protiskluznost při použití v daném prostředí, 
nerezové prvky musí být navrženy pro styk s bazénovou vodou (výskyt chlorů), VZT jednotky 
včetné potrubí musí být určeny do daného prostředí obklad zrcadla a kotvení schodiště musí 
být navrženy s ohledem na zvýšené mechanické namáháni (přenášení nafukovacích duší, 
atd.)..

3.2.2. Estetické požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci.

3.2.3. Požadavky na provádění pravidelného úklidu, čištění a dezinfekce řešených povrchů:

3.2.3.1. Veškeré navržené povrchy a nerezové prvky musí být omyvatelné, čistitelné a 
dezinfikovatelné běžnými schválenými biocidními látkami (zejména s ohledem na 
zvýšenou dezinfekci).

3.2.3.2. Prostor dojezdové haly bude čištěn čistícím strojem na podlahy.

3.2.3.3. Spárování dlažby musí být odolné proti provozu a intenzivnímu ručnímu čištění a 
dezinfekci běžnými schválenými biocidními látkami.

3.2.4. Kvalitativní požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci

3.2.5. Požadavky na zpracování projektové dokumentace. Součástí zpracované PD bude rovněž

3.2.5.1. Kniha standardů vyjadřující kvalitativní estetické, funkční a kvalitativní požadavky na 
jednotlivé výrobky obsažené v dodávce.

3.2.5.2. Zpracování technologické části provádění díla z hlediska možnosti prováděni za 
provozu tj. vč. řešení způsobu zásobování, návaznosti a ochrany ostatních části 
objektu.

3.3. Předmět díla dle této smlouvy je:
3.3.1. Provedení průzkumných prací, zjištěni stávajícího stavu

3.3.11. Součásti prácí zhotovitele bude rovněž zabezpečení vstupních podkladů a potřebných 
průzkumů plynoucí z požadavku na zhotoveni PD - tj. zjišťování a ověření současného stavu. 
Objednatel předpokládá provedení v potřebném rozsahu zejména těchto prací:

3.3.1.11. Provedení sond a průzkumných prací plynoucí z požadavku na provedení 
návrhu jednotlivých opatření - tj. zjišťování současného stavu vč. 
vyhodnoceni technického stavu a uvedení místa sond do původního 
stavu.

3.3.112. Doměření skutečného stavu.
3.3.113. Veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování 

kteréhokoliv stupně PD.

3.3.2. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. 
Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a doplnění a v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů, a to v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby, v rozsahu a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 62/2013 - vyhláška o dokumentaci staveb).
Dále bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, a požadavky stanovenými ČSN a EN, zejména ČSN EN 1069-1, ČSN 75 5050-1 až 3, 
ČSN EN13451-2, ČSN EN 13451-3+A3, ČSN EN 13451-4 až 6.
Součástí této části dokumentace je rovněž zpracování odpovědí v průběhu zadávacích řízení na 
Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle zákona č, 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění na dotazy ke zhotovené projektové dokumentaci v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních 
dnů po jejich obdržení.
PD bude vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání díla dle 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č.169/2016 Sb., kterou 
se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na 
stavební práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky



soupisu prací, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní 
náklady, cenová soustava, elektronická podoba soupisu prací dle § 12 vyhlášky.
Rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře:
- předběžný návrh DSP v 1 tištěném vyhotovení projektové dokumentace a 1 vyhotovení 

v digitální podobě na CD/DVD (formát „DWG" a „PDF").
- kompletní DSP v 6 tištěných vyhotovení projektově dokumentace a 1 vyhotovení v digitální 

podobě na CD/DVD (formát „DWG" a „PDF").
- výkazu výměr a položkový rozpočet stavby v tištěné podobě v počtu 2 paré a 1 vyhotovení 

v digitální podobě na CD/DVD (formát „EXCEL" a „PDF").
Výkaz výměr a soupis prací a dodávek bude proveden dle vyhl. č. 169/2016 Sb. V rozpočtu a 
výkazu výměr nebudou uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr 
bude uvedena jejich technická specifikace, tzn. podrobný technický a uživatelský standard. 
Rozpočet stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok.

3.4. Návrh koncepčního řešení VZT pro vnitřní prostory aquaparku
Bude zpracován jako podklad pro rekonstrukci VZT jednotek ve všech objektech aquaparku 
výpočtu jednotlivých hodnot odpovídajícím parametrům daných prostředí a provozů a 
požadavků na jednotlivá navazující profese.

Součásti koncepčního návrhu bude i předpokládaný odhad nákladů.

Návrh koncepčního vyhotovení VZT bude odevzdáno v následující struktuře:

6 tištěných vyhotovení projektové dokumentace a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD 
(formát „DWG" a „PDF").

3.4.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor, a to na 
základě objednatelem vystavené objednávky.

3.5. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon 
své profese.
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškerá 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo 
vždy s ohledem na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových 
pořizovacích nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas 
upozorňovat na všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), 
jeho výslednou cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je 
povinen prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, 
a to neprodleně a pod sankci náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli 
vznikne.

4. TERMINY A MÍSTO PLNĚNI
4.1. Stavba se rozkládá na adrese Uherské Hradiště, Sportovní 1214, st. par.č. 1238, k. ú. Mařatice

4.2. Termín zahájení projektových prací

4.2.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu Smlouvy, 
předpoklad 21.06.2021.



4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájeni aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 
10 kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.

4.2.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel Ihned po předání staveniště mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem stavby nebo po předání jiné svěřené činnosti a to na 
základě vystavené objednávky.

4.2.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůté do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech:

4.3.1.1. Provedení průzkumných prací
Provedení průzkumných prací v rozsahu dle bodu 3.3.1 této smlouvy do 2 týdnů 
od účinnosti smlouvy.

4.3.1.2. Dokumentace provedení stavby (DPS)
Dokumentace provedení stavby (DPS), předběžný návrh bude vyhotovena a předána 
Objednateli do 4 týdnů od účinnosti smlouvy.

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude 
vyhotovena a předána Objednateli do 12 týdnů od účinnosti smlouvy, případně 
nejpozději 8 týdnů od odsouhlasení předběžného návrhu DSP.

4.3.1.3. Návrh koncepčního řešení VZT pro vnitřní prostory aquaparku
Návrh koncepčního řešení VZT bude vyhotoven a předán Objednateli do 20 týdnů od 
účinnosti smlouvy, případně do 8 týdnů od dopracování DPS, tj. předpoklad do 
08.11.2021.

4.3.1.4. Spolupráce při procesu povolení k užívání stavby a výkresy skutečného 
provedení
Tato část díla bude realizována dle potřeby průběhu stavby.

Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, 
závisí na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním 
Objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončeni Objednateli k projednání.

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činnosti, jejichž 
celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, 
nemají vliv na žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové 
dokumentace a fáze inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

4.3.2. Místo předání PD
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetné závěrečného předání a převzetí dokončené
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele.



5. CENA ZA PREDMET DÍLA
Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání 
veřejných zakázek objednatele a nabídce zhotovitele.

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí
Cena bez DPH 497.000,- Kč 
Výše DPH 104.370,-Kč
Cena včetně DPH 601.370,- Kč

Z toho

5.1.1 .Cena za provedení průzkumných prací
Cena bez DPH 20.000,- Kč 
Výše DPH 4.200,- Kč
Cena včetně DPH 24.200,- Kč

5.1.2.Dokumentace provedeni stavby (DPS)
Cena bez DPH 322.000,- Kč 
Výše DPH 67.620,- Kč
Cena včetně DPH 389.620,- Kč

5.1.3.Návrh koncepčního řešení VZT pro vnitřní prostory aquaparku
Cena bez DPH 155,000,-Kč 
Výše DPH 32,550,- Kč
Cena včetně DPH 187.550,-Kč

5.2. Cena za výkon autorského dozoru 700 Kč/ hod. bez DPH. Tato cena však není součástí 
celkové nabídkové ceny PD (viz 3.4.1.).

5.3. Objevi-li se při provádění předmětu plnění potřeba činnosti, které nebyly v době uzavření 
smlouvy předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však 
bere na vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto 
skutečnosti lze měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.4. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným 
částkám v zákonné výši.

5.5. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré 
budou poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací).

5.6. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky:
a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených 

pozemků se stavbou;
b) průzkumy, expertízy a posudky nutné pro vypracování projektové dokumentace, případné 

požadované DO;
c) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následně Objednateli 

přefakturovány);
d) projektová dokumentace a inženýrská činnost související s přeložkami inženýrských sítí a 

případnými dalšími souvisejícími investicemi.

5.7. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto
podmínek:

a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše dané z 
přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;

b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny;

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;

d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.



Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně.

5.8. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností:
a) faktické provedení fakturovaných činností,
b) předání a převzetí díla nebo její části,
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případné protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 

předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.

5.9. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či 
v důsledku jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dilo snížena, a to 
odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou 
provedeny.

6. platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto:
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a 
bezvadného díla (den zdanitelného plněni). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků má Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena 
průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem vždy po 
dokončení příslušné části projektové dokumentace.

6.4. Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace 
bude uhrazena současné s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatní 
činnosti (náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízení na Zhotovitele stavby bude uhrazena 
jednorázové podle skutečné vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku 
zadávacího řízení na Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek.

6.5. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla 
Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání.

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny dila a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného dila a v případě 
výskytu vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla 
písemné neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez 
vad a nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání 
díla, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od 
řádného a včasného předáni dila. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemné 
upozornit nejpozdéji do 15 dnů od předání díla.

6.7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

6.8. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.9. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě.

6.10. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 
zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy.



6.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni 
nenachází,

6.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.11. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) označení smlouvy;
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) 

přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy 
podmínkou pro fakturaci;

d) lhůtu splatnosti faktury;
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetné kontaktního telefonu.

6.12. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě pěti dnů od jejího doručeni vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat 
Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až 
od prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti. Objednateli.

6.13. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodlené Objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané 
hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 

stavebnictví či projektováni staveb.
7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecné platných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke 
dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednáni 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD 
a podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě 
dohodnuté, případně obvyklé.

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen 
se těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem 
předávané dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé 
straně prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučené, či musí být doručena 
osobně oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých 
případech nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví 
této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu 
přípravy stavby získá, a které by mohiy ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel 
zavazuje k úzké součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu 
Zhotovitele a jím zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracováni 
díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž



Objednatel na základě písemné výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá 
potvrzení a žádosti pro dotčené orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení 
nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich 
poskytnutí nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit 
kontaktý ve věci předmětu díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání 
s příslušnými dotčenými orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto 
vzniklou.

7.8. Pokud v průběhu prováděni díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel 
na tyto skutečnosti písemné upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně 
odsouhlasit.

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodleně a pod sankci náhrady škody v případě, že taková škoda 
Objednateli vznikne.

8. předaní a převzetí predmetu díla

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů 
od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a či. 3. nebo jeho část jeho 
řádným dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu dila Objednateli v sídle 
Objednatele a to bez vad a nedodělků.

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 3 odst. 3.3. dokončené dle 
časového harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit 
na předávacím protokolu a to i před termínem plněni. Má-li k jednotlivé části projektu 
dle předcházející věty připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu.

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které brání 
užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dilo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na 
takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemné upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode 
dne předání díla.

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.

8.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Poddodavatele.

8.7. O předání a převzetí řádné zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí dila“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno výhotovení obdrží 
každá ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu 
protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o 
odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti:
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;
8.8.2 Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 

(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);
8.8.3 Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené v řízení;
8.8.4 Soupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění;
8.8.5 Prohlášení Objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá;
8.8.6 V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 

v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace dílo převzít;



8.8.7 Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstraněni;

8.8.8 Soupis příloh.

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel neni osobou 
odborně způsobilou a neni schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče 
zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto 
stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se 
v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl 
Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na 
díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.5.1.3. této smlouvy konečné verze 
projektové dokumentace zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

9. ZÁRUKY ZA DILO
9.1. Odpovědnost za vady díla

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou 
dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných 
předpisů v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace).

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Poddodavateli.

9.2. Podmínky odstraněni zjištěných Vad
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění 

Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

9.2.2. Opravou se rozumí vypracováni změny projektové dokumentace, v níž bude Vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí stím, že tímto 
smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůté, kterou určí 
Objednatel dle objektivních hledisek.

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvě.

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a 
v záruční době.

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 9.2 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně 
nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě 
Zhotovitele a Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel 
písemné oznámil Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.



9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy.

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem.
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace.
V odůvodněných případech delší dle dohody smluvních stran.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo 
užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí 
vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a 
předpokládány, ale pro řádné provedení díla a užívání díla je jejich provedeni nezbytné a 
zhotovitel je měl z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena 
Zhotovitelem. V takovém připadě se Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky 
podílem ve výši 10%.

10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace

10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem 
Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně 
nebo více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který 
vypracoval Zhotovitel.

10.2. Změny projektové dokumentace
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení 

nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či 
výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména:
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové

dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby nebo v průběhu provádění stavby;

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny
projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení.

10. 2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešeni v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizací.

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 
stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatné.

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.

11. SMLUVNÍ POKUTY
11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části 
projektové dokumentace nebo dokončeni kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v bodě 
4) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.
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11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení Projektová dokumentace 
pro provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za 
každý i započatý den prodleni.

11.4. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5% z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10% z 
navýšené částky.

11.5. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.6. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěných v projektově dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

11.7. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodleni s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částký za každý i započatý den prodlení.

11.8. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smíuvní 
povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

11.9. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

11.9.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní 
pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokutý. Strana 
povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozdéji 
do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

11.9.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemné vyjádřit 
nejpozdéji do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že svyúčtovánim 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává.

11.9.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvý, které 
k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

11.9.4. Nesouhlasí-li strana povinná svyúčtovánim smluvní pokuty je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává.

11.10. Lhůta splatnosti smluvních pokut

11.10.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozdéji do 30 dnů od 
dne obdržení příslušného vyúčtováni.

11.10.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené 
mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

12. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. 
Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušeni povinností smluvních stran 
pouze za podmínek dále uvedených.

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti 
plýnoucí ze závazkového vztahu. Je tedý povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč.



důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkiadu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 
30 dní;

a) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu;

b) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či 
provádí dilo v rozporu s obecné závaznými právními předpisy;

c) Předmět smlouvy, dilo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití;
d) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen;
e) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

f) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčni návrh;
g) je-li zhotovitel pravomocné odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle 

ustanoveni zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, v platném znění, nebo je-li pravomocné shledán vinným člen či členové statutárního 
orgánu objednatele ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele;

h) je-li zhotovitel pravomocné odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

1) Objednatei neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle 
než 14 dní;

j) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní.

12.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní 
straně, vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla 
druhé smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, 
aby korespondence byla doručována na jinou adresu.

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy.

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupeni. Odstoupením od smlouvy 
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy.

13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami 
smlouvy. Tyto podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smiouva.



15. vedlejší ujednaní

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušeni práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném připadě odpovídá Objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou.

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím 
však není dotčena.

15.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této 
smlouvy.

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv 
dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitim díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění 
k výkonu práva užit dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dilo šířit, a to bez omezení 
území, na dobu neurčitou. Užívací právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo 
dílo upravit či jinak měnit nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění 
k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj 
výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je 
bezúplatná. Objednatel se zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými 
mravy.

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným 
osobám, než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo 
zakládajících jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny 
smlouvou.

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů 
uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy 
je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele předložit.

16. ZÁVĚREČNÁ ujednaní

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídi 
právem České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této 
smlouvy, nebo jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, 
dohodly jako místné příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo 
Objednatele.

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, 
podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.



16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli 
bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci 
dodatkem této předmětné smlouvy.

16.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností 
postižené ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany 
se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná 
nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku 
ktéto smlouvě, a to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného 
ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek 
této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností postižené ustanovení platným 
ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, aby chybéjící projev vůle 
smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím.

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozději do“, „od“ a výrazy podobného 
významu vztahující se kjakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedená 
datum. Výraz „po" bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této 
smlouvě v množnám čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy 
použité v mužském rodě zahrnuji i ženský a střední rod.

16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace".

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušenim této 
smlouvy.

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo 
korespondence mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 
vyhotoveních.

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obéma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

16.11.Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným 
subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto připady je zhotovitel povinen objednatele 
písemně upozornit a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývajicí z této smlouvy, případné i jejich budoucích 
dodatků, které budou následné objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. 
Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

16.12.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
Samého počátku.

16.13.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem 
jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.



16.14. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště 
Č.1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018

V Uherském Hradišti dne
1 6 -06- 2021 v Uherském Hradišti dne......'f.:

za Objednatele - razítko a podpis 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

za Zhotovitele - razítko a podpis 
Ing. arch. Karel Kloupar 
Předseda představenstva


