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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění. 

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
1. Objednatel  
 

Městská část Praha-Štěrboholy 
Ústřední 527/14, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy 
IČ: 00231371 
Telefon: (+420) 608 580 583 
Email: sterboholy@zris.mepnet.cz  
www: http://www.sterboholy.cz/  
 
Zastoupený: František Ševít, starosta, tel.: (+420) 608 580 583, email: 
frantisek.sevit@gmail.com 

 
a 
 
2. Zhotovitel 
 

Vše pro interiér - APOLO s.r.o. 
Černokostelecká 351, Štěrboholy, 102 00 Praha 10 
IČO: 29139945 
DIČ: CZ29139945 
Telefon: (+420) 722 933 994 
Email: sterboholy@apolopraha.cz 
www: https://www.apolopraha.cz/  
 
Zastoupený:  JOSEF MÍŠEK, jednatel 

ANDREA HAVELKOVÁ, jednatel  
Jednatelé jednají jménem společnosti společně. 

Ve věcech cenových a ve věcech nabídky:  Adéla Míšková, tel. 774 077 639 
 

 
tuto smlouvu o dílo. 
 
  

Ev. č. smlouvy objednatele:   

Ev. č. smlouvy zhotovitele:   

S-0021/2021
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1. 
Předmět díla 

1.1 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele 
dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za 
provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této 
smlouvě. 
 
1.2 
Dílem se podle této smlouvy rozumí poskytnutí plnění spočívající v realizaci stavby s názvem 
„Rekonstrukce oken v tělocvičně Granátnická - Štěrboholy“. Stavba bude probíhat podle 
rozpočtu a pokynů objednatele. Dílo je prováděno i podle podmínek předcházející veřejné zakázky 
s názvem „Rekonstrukce oken v tělocvičně Granátnická - Štěrboholy“. V případě rozporu této smlouvy 
a podmínek výběrového řízení má přednost ustanovení této smlouvy. 
 
1.3 
Předmětem díla je výměna oken a dveří v tělocvičné Granátnická 497/1. Okna budou vyměněna 
z dřevěných oken na okna plastová, trojsklo, v rozsahu 76,135 m2. Sestava dveří je hliníkový systém 
s panickou klikou 8,851 m2 (bez požární odolnosti). Důvodem výměny je tepelná úspora a expirace 
životnosti stávajících výplní otvorů tělocvičny. Součástí prací jsou vnitřní parapety, u vybraných oken 
žaluzie a sítě proti hmyzu, montáže, zednická zapravení a likvidace starých oken. 
 
1.4 
Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
 
 

2. 
Zahájení díla, lhůty a harmonogram díla 

 
2.1 
Harmonogram díla není vypracován. Smluvní strany se dohodly, že počátek prací bude ihned po 
podpisu smlouvy. Celková doba provádění díla nebude delší než 2 měsíce. Objednatel bude 
respektovat vhodné klimatické podmínky k provádění díla. 
 
2.2 
Zhotovitel se zavazuje, že od objednatele převezme staveniště Předávacím protokolem zahájení stavby 
a to v den, který stanoví harmonogram ve čl. 2.1. Předávací protokol zahájení stavby bude minimálně 
obsahovat: 

- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

- uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, 

- vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, řešení 
oplocení či ohrazení staveniště, určení místa zařízení staveniště (buňky a WC) stavbu, 
určení deponií, mezideponií, prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při 
provádění stavebních prací, apod., 

- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor. 
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních 

prací 
- stavy elektroměru, vodoměru, plynoměru a další podobné hodnoty médií. 

Nebude-li některé z bodů třeba objasňovat, bude do předávacího protokolu stavby od objednatele 
zhotoviteli zapsáno, že není třeba objasňovat např. s odkazem na příslušnou část DPS. 
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2.3 
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději první pracovní den po převzetí staveniště od 
objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla).  
 
2.4 
Za lhůtu provedení díla se považuje lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do 
náležitého stavu včetně odvozu zařízení staveniště a předá předmět díla objednateli Předávacím 
protokolem ukončení stavby nebo její části podle čl. 3. Před lhůtou pro provedení díla není objednatel 
povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít.  
 
 

3. 
Ukončení díla 

 
3.1 
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli předávacím 
protokolem v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh a dodatků. Zhotovitel splní svou 
povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejména řádně 
zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných 
ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu 
díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla 
objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty funkčnosti, výkresy skutečného provedení, 
záruční listy, prohlášení o shodě, zkušební protokoly, kolaudační rozhodnutí, apod. 
 
3.2 
O předání předmětu díla objednateli se pořizuje Předávací protokol ukončení stavby nebo její části 
(zápis o předání a převzetí díla) podepsaný oběma smluvními stranami. Předávací protokol má právní 
účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech 
potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání 
a provozu díla. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, výčet vad 
nebránících užívání a lhůty jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech 
z odpovědnosti za vady. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl 
dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel je povinen objednatele 
na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak 
učinit 5 dní před zahájením zkoušek. Objednatel zajistí za účelem předání díla zprávu TDO (technického 
dozoru objednatele) a AD (autorského dozoru) nebo jejich přítomnost a svá stanoviska k již provedeným 
zkouškám v průběhu provádění díla a své doklady. 
 
3.3 
V případě, že jsou v čl. 2.1 této smlouvy uvedeny lhůty dílčích plnění zhotovitele při provádění díla, 
může objednatel převzít předmět díla po částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla 
sepisuje dílčí zápis obdobný zápisu uvedenému v čl. 3.2 této smlouvy. 
 
3.4 
Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími užívání či dílo, ohledně jehož 
předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
objednatel povinen převzít. 
 
3.5 
Objednatel nemusí dílo převzít, bude-li mít dílo vady bránící v užívání. Zhotovitel má povinnost 
spolupráce při kolaudaci díla. Proběhne-li kolaudace díla s negativním výsledkem, je zhotovitel povinen 
zajistit na své náklady změny díla a jejich realizaci v nejkratším možném čase tak, aby dílo mohlo být 
uvedeno v provoz.  
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4. 
Cena díla 

 
4.1 
Cena díla činí:   
 853 226,00,- Kč bez DPH  
 0,- Kč DPH ve snížené sazbě 
 179 177,46,- Kč DPH v základní sazbě 21% 
 1 032 403,46,- Kč s DPH. 
 
4.2 
Cena díla uvedená v čl. 4.1 je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky 
po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být 
zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě. Žádný zápis do 
stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla. 
Cena díla uvedená v čl. 4.1 obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění 
předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů 
nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy – provedení díla – předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění 
činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně 
uvedeny. 
 
4.3 
Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou 
písemného dodatku k této smlouvě na samostatné listině označené jako „dodatek“, kterému předchází 
zhotovení zjišťovacího protokolu zhotovitelem. Zjišťovací protokol obsahuje min. identifikace stavby a 
subjektů, důvod vzniku více či méněprací, dopady do ceny díla a dopady do celkové ceny za dílo. Pokud 
zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se 
cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy, kterou 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré 
změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou 
dodatku k této smlouvě. 
 
4.4 
Za vícepráce jsou považovány stavební práce zvyšující celkovou cenu díla, za méněpráce pak stavební 
práce snižující celkovou cenu díla. 
 
4.5 
Objednatel má právo snížit rozsah díla libovolně podle své vůle. Snížení rozsahu díla může být 
provedeno jak v celých položkách (vypuštění položek rozpočtu), tak ve výměře položek (snížení 
množství prací prováděných v položce rozpočtu). Zhotovitel je povinen akceptovat snížení rozsahu díla. 
Takovéto snížení rozsahu díla musí být projednáno se zhotovitelem. Zhotovitel je z tohoto důvodu 
povinen upozornit objednatele nejpozději 7 dnů před objednáním subdodávky, materiálu, strojů či 
pracovníků na provádění příslušných prací tak, aby byl objednatel schopen sdělit zhotoviteli, že si 
konkrétní práce nepřeje provádět. Cena takto sníženého díla se stanoví odpočtem příslušných položek 
či částí položek z položkového rozpočtu. Pokud zhotovitel nesplní povinnost upozornit objednatele na 
plánované objednání či realizaci prací podle tohoto článku, jsou veškeré náklady provedených či 
objednaných prací považovány za smluvní pokutu a objednatel je nebude hradit. V případě, že by po 
částečném provedení prací, na které zhotovitel neupozornil objednatele a ten si jejich provedení nepřál, 
nebylo možné dále provádět navazující práce, je povinen zhotovitel tyto práce buď dokončit, nebo 
odstranit a to na vlastní náklady tak, aby mohl dále pokračovat v následných pracích na díle. 
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5. 
Platební podmínky 

 
5.1 
Zhotovitel provádí měsíční fakturaci podle skutečné prostavěnosti. Splatnost faktur je 30 dní. Fakturu 
je zhotovitel oprávněn vystavit jedenkrát za měsíc vždy k poslednímu dni příslušného 
kalendářního měsíce. 
 
5.2 
Faktura musí být doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude 
faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury 
objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná 
částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 
 
5.3 
Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčími fakturami jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených 
prací. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem 
zadavatele (zjišťovací protokol).  
 
5.4 
Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených 
prací zadavateli, název, sídlo a IČ zadavatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, 
označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou 
částku s DPH a bez DPH. Přílohou faktury bude vždy soupis skutečně provedených prací oceněných 
jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez 
odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná. 
 
5.5 
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže 
zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této smlouvě stanovený (stanovenou).  
 
5.6 
Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního 
plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 
 
5.7 
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel 
v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy. 
 
 

6. 
Podmínky provádění díla 

 
6.1 
Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy i u třetích osob, které si na práci 
sjednal. 
 
6.2 
Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na zhotoviteli předané staveniště. Na požádání 
je zhotovitel povinen předložit objednateli obratem veškeré doklady o provádění prací. 
 
6.3 
Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na 
stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 
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6.4 
Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci, 
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
c) je seznámen s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací, 
d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele 

a místním šetřením, 
e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě. 

 
6.5 
Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 
a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel 
provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme taková opatření, aby 
nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 
 
6.6 
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových 
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy 
výslovně uvedeny. 
 
6.7 
Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby 
resp. i okamžikem jejich montáže či přivezení na stavbu (rozhodným okamžikem je přivezení věcí, 
materiálu či výrobků do areálu staveniště). Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském 
systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 
 
6.8 
Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle čl. 6.7 až do předání a převzetí 
plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného 
předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.  
V případě dílčích plnění (pokud po předání dílčí části díla zhotovitelem a jejím převzetí objednatelem 
pokračuje zhotovitel v plnění dle této smlouvy) přebírá zhotovitel současně s podpisem dílčího 
protokolu, zpět do správy předmět vlastnictví objednatele, který je uvedený v předávacím protokolu jako 
dílčí plnění převzaté objednatelem. Tato správa trvá až do předání a převzetí poslední dílčí části díla. 
 
6.9 
Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese zhotovitel. 
Předáním a převzetím celého předmětu díla dle této smlouvy přechází nebezpečí škody na převzatém 
předmětu díla na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem 
údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. Odpovědnost zhotovitele je objektivní. Případná 
poškození věcí odstraní zhotovitel svým nákladem. 
 
6.10 
Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele a vypracuje 
potřebné dokumentace: 

 Nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka materiálu umístěna na 
pozemku v místě plnění. 

 Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám tak, že bude 
roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zhotovitel na své náklady obstará (na základě plné moci vystavené objednatelem) výkon 
veškeré inženýrské činnosti, kterou nezajišťuje objednatel, po celou dobu provádění díla, 
zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vytýčení inženýrských sítí, osazení elektroměrů, 
apod. 

 Před zahájením kolaudačního řízení pro předmět díla (stavbu) budou předloženy doklady o 
způsobu využití odpadů z bouracích prací a ze stavební činnosti nebo jejich odstranění 
s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Zhotovitel předá objednateli též 



Smlouva o dílo 
„Rekonstrukce oken v tělocvičně Granátnická - Štěrboholy“, r. 2021 

 
Objednatel: Městská část Praha-Štěrboholy  Zhotovitel: Vše pro interiér - APOLO s.r.o. 

 
 

© Ing. Petr Jakubíček, Ph.D.  str. 7 / 14 

vážní listy. Součástí požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy 
nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 
§ 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných 
dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla. 

 Pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem 
a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před 
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů 
technických zařízení. 

 Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce a podle navazujících předpisů; veškeré instalace zhotovitel provede podle platných 
předpisů a norem ČSN. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci 
zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce 
a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. 
Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo 
zaškoleni. 

 Veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN. Před 
zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto 
předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni 
jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Objednatel má právo 
kontroly kvalifikace pracovníků a jejich odmítnutí včetně odmítnutí subdodavatele. 

 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto 
předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni 
jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. 

 Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci 
(dílenské výkresy, kladečské plány, technologické postupy montážních prací apod.) a 
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky 
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli. 

 Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, která 
bude vypracována v rozsahu a podrobnostech podle vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci 
staveb, a současně v rozsahu, který umožní vydání kolaudačního rozhodnutí popř. 
kolaudačního souhlasu pro předmět díla (stavbu). Bude-li zapotřebí pro zpracování této 
dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet obstaraný zhotovitelem, 
a to na náklad zhotovitele. Nedílnou přílohou dokumentace skutečného provedení stavby 
a součástí plnění zhotovitele v rámci tohoto bodu, jsou i veškeré potřebné a orgány státní 
správy požadované provozní řády. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena 
na základě geodetického zaměření, a to v listinné i v digitální podobě, a tuto dokumentaci 
předá zhotovitel objednateli ve 2 provedeních jak v listinné tak v elektronické podobě ve 
formátu DGN a PDF či v jiných obvyklých formátech určených objednatelem. Zhotovitel 
zpracuje i geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí a tento zápis do katastru 
zajistí. Originály geometrického plánu předá v 6 paré objednateli. 

 Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární 
a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod. 

 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla 
budou před předáním předmětu díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu, 
v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými. 

 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. 

 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude řádně ukončený, provozuschopný, plně 
v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky 
hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu 
s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu 
s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány 
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předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným 
způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo 
převzít. 

 
 

7. 
Staveniště, vedení stavby, stavební deník, technický a autorský dozor, zkoušky 

 
7.1 
Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení staveniště a zařízení staveniště a učinit opatření proti vstupu 
neoprávněných osob na staveniště a do zařízení staveniště oplocením či ohrazením. Zhotovitel si zajistí 
zařízení staveniště na vlastní náklady. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané 
staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově 
označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření 
a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
7.2 
Zhotovitel povinen nejpozději do 1 dne po provedení díla (tj. po řádném ukončení díla a předání jeho 
předmětu objednateli) vyklidit staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli. V opačném 
případě je zhotovitel v prodlení s provedením díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen 
staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 2 dnů, jinak je zhotovitel v prodlení 
s provedením díla. 
 
7.3 
Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy podle § 157 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník 
musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro oddělení. Pokud některá ze 
zúčastněných stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. U zápisů 
majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, 
že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které 
se v jednom vyhotovení ukládají na staveništi s uvedením osoby, u které jsou k dispozici. Stavební deník 
musí být řádně vedený; objednateli přísluší první kopie, kterou odevzdává zhotovitel objednateli vždy 
na jeho vyžádání. V den předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy bude objednateli 
s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku. Objednatel je povinen na základě výzvy 
zhotovitele provedené ve stavebním deníku a emailem zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším 
postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat 
event. připomínky. Zhotovitel nezahájí zakrývací práce či další postup prací před uplynutím lhůty dle 
předchozí věty. 
 
7.4 
Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a jeho částí, a to zejm. při zajišťování 
subdodávek, výroby, montáží a prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré 
doklady o provádění prací, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy. Zhotovitel je povinen výkon 
tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy 
smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného 
vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro 
provádění cenové kontroly.   
 
7.5 
Objednatel má právo provádět kontroly podle čl. 7.4 i svým technickým dozorem objednatele (TDO) 
a autorským dozorem (AD). Rozsah písemných pověření TDO  a AD a jména osob pověřených jejich 
výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. Zhotovitel vytváří svou součinností 
podmínky pro výkon kontroly objednatele resp. jeho kontrolních orgánů. Zabezpečuje účast svých 
zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. 
Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státní správy 
a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
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7.6 
Je-li součástí stavby dodávka resp. i montáž strojů nebo zařízení je součástí plnění zhotovitele podle 
smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu 
a požadavků orgánů státní správy příp. jiných orgánů a osob příslušných ke kontrole staveb. Náplň, 
obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek se řídí podmínkami stanovenými ČSN, projektovou 
dokumentací, a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení a navrhuje je zhotovitel 
nejméně 5 dní před jejich provedením objednateli, který je schvaluje. V případě neexistence ČSN či 
jejích významných nedostatků lze použít po dohodě objednatele a zhotovitele i jiných norem (EN, DIN, 
apod.). 
 
7.7 
Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem (např. 
každého jednotlivého stroje nebo zařízení). Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla 
a jeho způsobilost uvedení do provozu. Zkoušky jsou nákladem zhotovitele až do jejich kladného 
výsledku. 
 
7.8 
Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení 
a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh 
záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, 
případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých 
kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné 
k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další 
náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. 
 
 

8. 
Součinnost smluvních stran, přerušení prací 

 
8.1 
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy 
a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran 
známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně 
druhé smluvní straně. 
 
8.2 
V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty: 

 2 pracovních dnů pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění 
díla, 

 2 pracovních dnů pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, 
odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. 

 
8.3 
Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, 
platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy 
následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o 
rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá 
námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti. 
 
8.4 
Není-li ve smlouvě uvedeno, že zhotovitel zajišťuje pro objednatele vydání kolaudačního rozhodnutí 
popř. kolaudačního souhlasu, má zhotovitel povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu řízení 
o vydání kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu. 
 
8.5 
Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele. Zhotovitel je oprávněn práce 
přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým 
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způsobem nebo z důvodu nemožnosti plnění v důsledku vyšší moci. Každé přerušení prací je zhotovitel 
povinen neodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho 
příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich 
odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné 
k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly 
odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na 
straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání 
takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla. 
 
 

9. 
Záruky a reklamace 

 
9.1 
Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce a pro stavební materiály na dobu 60 měsíců 
a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční 
doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy. Záruka se 
vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel 
prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. 
 
9.2 
U výrobků zabudovávaných do stavby, strojů a spotřebičů je zhotovitel povinen poskytnout záruku podle 
záručního listu výrobce, minimálně však na dobu 24 měsíců. Záruční vadou není vada strojních 
a speciálních dodávek, u které zhotovitel prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou 
a nesprávnou servisní údržbou takových strojních a speciálních dodávek. 
 
9.3 
Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. 
nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemají vliv na zvýšení 
ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel 
písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v projektové dokumentaci 
skutečného provedení stavby. 
 
9.4 
V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů od doručení písemné reklamace 
objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. 
Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně 
termínu pro odstranění vad zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své 
písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává, nebo sdělí objednateli své námitky spolu 
s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 
5 pracovních dnů od obdržení reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, 
neuznává-li odpovědnost za své vady. 
 
9.5 
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v čl. 9.4 nebo oznámí před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané 
ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - 
opravce. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 
 
9.6 
V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba 
v délce dle čl. 9. 1. nebo čl. 9.2, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.  
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9.7 
Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému 
předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se 
nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 
 

10. 
Odstoupení od smlouvy 

 
10.1 
Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) 
upozorněn.  
Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené 
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením 
od smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli dále vzniká nárok na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
provedení díla. 
 
10.2 
Podstatným porušením smlouvy se rozumí:  

 prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů, 

 prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 7 dnů, 

 prodlení zhotovitele s dokončením díla (předání a převzetí staveniště) delší 30 dnů, 

 opakované neplnění harmonogramu výstavby, na něž byl zhotovitel opakovaně písemně 
upozorněn včetně stanovení odpovídající doby k nápravě, 

 opakované neposkytnutí dostatečné součinnosti objednateli v jeho kontrolní činnosti a to i přes 
písemnou výzvu objednatele, 

 plnění nekvalitní, na které byl zhotovitel opakovaně písemně upozorňován, a přesto jej 
neodstranil, 

 opakování zkoušky 2x za sebou se záporným výsledkem, 

 plnění pomocí pracovníků vlastních či subdodavatele, kteří nemají požadovanou kvalifikaci pro 
plnění příslušných prací, 

 plnění prováděné v rozporu s normami a technickými listy, na které byl zhotovitel opakovaně 
upozorňován a přesto jej neodstranil, 

 nepřítomnost stavbyvedoucího či jeho zástupce na stavbě více než z 1/3 běžné pracovní doby. 
 
10.3 
Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy 
strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 
 
10.4 
Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném 
uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 
 
10.5 
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy 
se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. 
 
10.6 
V případě dotačního financování je neposkytnutí podpory (dotace) ze strany dotačního orgánu 
důvodem, pro který je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli následných sankcí 
a zhotovitel se zavazuje toto respektovat. 
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11. 

Smluvní pokuty 
 
11.1 
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla 
uvedenou v čl. 2, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH 
z čl. 4.1 této smlouvy za každý, byť i jen započatý den prodlení. To platí rovněž pro případ prodlení 
zhotovitele s provedením dílčí části díla, tj. nesplněním kterékoli sjednané dílčí lhůty pro plnění 
zhotovitele, je-li taková lhůta uvedena v čl. 2 této smlouvy či v sjednaném harmonogramu. Objednatel 
může pokutu prominout, bude-li jasné, že nesplnění lhůty z harmonogramu neohrozí celkový termín 
dokončení díla. 
 
11.2 
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. 3.1 této smlouvy, nebo 
nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 
 
11.3 
V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. 9.4 této smlouvy (vady díla v záruce), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000.- Kč za každý, byť i jen započatý den 
prodlení a jednu vadu. 
 
11.4 
Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Uplatněním ani 
zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Takovou škodu může 
objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatně, a to v celé její výši. Nárok na mluvní pokutu a náhradu 
škody nezaniká ani v případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 
 
11.5 
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho 
zařízení jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to pro každý případ zvlášť. 
 
11.6 
Nesplní-li zhotovitel či objednatel své jiné, ve smlouvě zakotvené povinnosti, zaplatí strana 
povinná straně oprávněné 0,01 % ceny díla bez DPH z čl. 4.1 této smlouvy za každý, byť i jen 
započatý den prodlení v plnění své povinnosti. Podmínkou uplatnění sankce je písemné upozornění 
ze strany oprávněné straně povinné na neshodu se smlouvou a stanovení lhůty pro odstranění neshody 
ne kratší 5 pracovních dnů. 
 
 

12. 
Pojistná smlouva zhotovitele 

 
12.1 
Zhotovitel předložil před uzavřením této smlouvy objednateli pojistnou smlouvu včetně všech příloh, 
dodatků a všeobecných či jiných obchodních podmínek pojišťovny, má-li je pojišťovna, s minimální 
pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě znějící alespoň na 
1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen držet takové pojištění po celou dobu realizace díla dle této 
smlouvy. 
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13. 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1  
V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále obchodní zvyklosti. 
 
13.2 
Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
13.3 
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
 
13.4 
Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, 
musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
13.5 
Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení 
obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení. 
 
13.6 
V případě sporů z této smlouvy si její účastníci sjednali podle § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, místní příslušnost podle zadavatele.  
 
13.7 
Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních 
rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna 
při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení 
nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou či adresát svým 
jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 
 
13.8 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
 
13.9 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel souhlasí, aby 
veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly poskytnuty třetím osobám na jejich 
vyžádání. 
 
13.10 
Zhotovitel se zavazuje umožnit vstup osobám pověřeným kontrolou (např. pracovníkům Sekretariátu 
Regionální rady Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí, 
Ministerstva zemědělství, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů) podle zákonů ČR (např. zákon 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě) nebo jiných předpisů do svých objektů a na pozemky, k ověřování 
plnění podmínek uvedených v rozhodnutí, po dobu realizace projektu a dále po dobu 5-ti let od vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace či podobného rozhodnutí, bude-li takovéto rozhodnutí vydáno. 
 
13.11 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
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13.12 
Tato smlouva obsahuje 14 stran a 3 příloh, které tvoří nedílnou součást smlouvy. Tato smlouva o dílo 
je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
13.13 
Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude objednatelem zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb. 
 
13.14 
Podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. se konstatuje, že tuto Smlouvu schválilo zastupitelstvo 
Městská část Praha-Štěrboholy usnesením č. ………………….. na svém ……... zasedání dne 
…………….. 
 
 
 
 
Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy:  
Příloha č. 1: Rozpočet díla (7 stran) 
Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele zpracovaná programem k ocenění oken (13 stran) 
 
 
 
 
 
 V ……………….., dne ……………….. V ……………….., dne ……………….. 
 
 
 
 
 
 ………………………………… ………………………………… 
 Objednatel Zhotovitel 
 František Ševít, starosta Vše pro interiér - APOLO s.r.o. 
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Rozpočet akce "Rekonstrukce oken v tělocvičně Granátnická - Štěrboholy"

Objednatel: Městská část Praha-Štěrboholy

Ústřední 527/14, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy

IČ: 00231371

Vypracoval: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., 05/2021

Zhotovitel: Vše pro interiér APOLO, s.r.o. Vypracovala: Míšková Adéla

Černokostelecká 351, 102 00 PRAHA 10 Mob.: 774 077 639

IČ.: 29139945

DIČ.: CZ29139945

Poznámka:

Jsou-li v rozpočtu uvedené obchodní názvy, určují třídu kvality. Účastník může ocenit i jiné kvalitativně a technicky obdobné 

řešení v kvalitě stejné nebo vyšší než jsou v rozpočtu uvedené.  

Pozic

e č.
Ilustrativní obrázek Popis položky Počet Cena /kus Celkem Kč

Rozpočet materiálu oken a dvaří (PVC + hliník) 630 138,00

1 Systém: RI TREND Line 2D 2 19 628,00 39 256,00

Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní

Barva: Bílá

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC (Premium)

kř.        profil        klika

1          D078        1050      O levé

2          D078        1050      OS pravé + mikroventilace

pole     tl.      Výplň

1          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6+ KURA čirá

2          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6+ KURA čirá

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty:  standard

Vyztužení:  standard

Odvodnění: dopředu

Okenní klika: Secustic, 1460 x  2020 mm

Parapet: 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 2 522,00 1 044,00

1 x 1,460 m

Umístění: šatny

2 Systém: RI TREND Line 2D 4 15 722,00 62 888,00

Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní

Barva: Bílá

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC (Premium)

kř.        profil        klika

1          D078        1050      O levé

2          D078        1050      OS pravé + mikroventilace

pole     tl.      Výplň

1          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty:  standard

Vyztužení:  standard

Odvodnění: dopředu

Okenní klika: Secustic, 1460 x  2020 mm

Parapet: 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 4 522,00 2 088,00

1 x 1,460 m

Umístění: zkušebna
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Pozic

e č.
Ilustrativní obrázek Popis položky Počet Cena /kus Celkem Kč

3 Systém: RI TREND Line 2D 1 15 580,00 15 580,00

Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní

Barva: Bílá

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC (Premium)

kř.        profil        klika

1          D078        1050      O levé

2          D078        1050      OS pravé + mikroventilace

pole     tl.      Výplň

1          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty:  standard

Vyztužení:  standard

Odvodnění: dopředu

Okenní klika: Secustic, 1460 x  2020 mm

Parapet: 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER

1 x 1,460 m 1 522,00 522,00

AEROMAT 90.Z Bílý - dolní provedení (Pozor! Lze montovat 

pouze do dvojskla 24mm!!!), 1 x 1,132 m 1 5 082,00 5 082,00

Umístění: kotelna

4 Systém: RI TREND Line 2D 4 15 722,00 62 888,00

Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní

Barva: Bílá

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC (Premium)

kř.        profil        klika

1          D078        1050      O levé

2          D078        1050      OS pravé + mikroventilace

pole     tl.      Výplň

1          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty:  standard

Vyztužení:  standard

Odvodnění: dopředu

Okenní klika: Secustic, 1460 x  2020 mm

Parapet: 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 4 522,00 2 088,00

1 x 1,460 m

Umístění: posilovna

5 Systém: RI TREND Line 2D 1 15 722,00 15 722,00

Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní

Barva: Bílá

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC (Premium)

kř.        profil        klika

1          D078        1050      O levé

2          D078        1050      OS pravé + mikroventilace

pole     tl.      Výplň

1          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty:  standard

Vyztužení:  standard

Odvodnění: dopředu

Okenní klika: Secustic, 1460 x  2020 mm

Parapet: 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 1 522,00 522,00

1 2

 730  730

2
0
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0
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Pozic

e č.
Ilustrativní obrázek Popis položky Počet Cena /kus Celkem Kč

1 x 1,460 m

Umístění: kabinet

6 Systém: RI TREND Line 2D 4 15 722,00 62 888,00

Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní

Barva: Bílá

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC (Premium)

kř.        profil        klika

1          D078        1050      O levé

2          D078        1050      OS pravé + mikroventilace

pole     tl.      Výplň

1          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty:  standard

Vyztužení:  standard

Odvodnění: dopředu

Okenní klika: Secustic, 1460 x  2020 mm

Parapet: 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 4 522,00 2 088,00

1 x 1,460 m

Umístění: sklad

7 Systém: RI TREND Line 2D 2 5 916,00 11 832,00

Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní

Barva: Bílá

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC (Premium)

kř.        profil        klika

1          D078        400      OS pravé + mikroventilace

pole     tl.      Výplň

1          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty:  standard

Vyztužení:  standard

Odvodnění: dopředu

Okenní klika: Secustic, 870 x  1120  mm

Parapet: 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 2 372,00 744,00

1 x 0,870  m

Umístění: WC

8 Systém: RI TREND Line 2D 2 15 275,00 30 550,00

Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní

Barva: Bílá

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC (Premium)

kř.        profil        klika

1          D078        500      O levé

2          D078        500      OS pravé + mikroventilace

3          D078        544,5      Sklopné s klikou nahoře

pole     tl.      Výplň

1          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

3          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty:  standard

Vyztužení:  standard

Odvodnění: dopředu

Okenní klika: Secustic, 1200 x  2050  mm

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá 2 1 742,00 3 484,00

1 2

 730  730
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Pozic

e č.
Ilustrativní obrázek Popis položky Počet Cena /kus Celkem Kč

pole č.   Ovládací profil    Šířka   Výška             Ovládání

1             RAL9010 Bílý       403    1170 mm        vlevo

2             RAL9010 Bílý       403    1170 mm        vpravo

3             RAL9010 Bílý       971    487 mm          vpravo

Sítě proti hmyzu, barva: Bílá RAL9016 2 707,00 1 414,00

pole č.   Typ sítě                                              Šířka    Výška

2             Síť okenní lícující Bílá RAL9016     504      1261 mm

Štulp 17mm háčky TREND 2D (okenní síť ke štulpu DC7232)

Parapet: 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 2 456,00 912,00

1 x 1,200  m

Umístění: školník

9 Systém: RI TREND Line 2D 3 9 753,00 29 259,00

Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní

Barva: Bílá

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC (Premium)

kř.        profil        klika

1          D078        500      O levé

2          D078        500      OS pravé + mikroventilace

pole     tl.      Výplň

1          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty:  standard

Vyztužení:  standard

Odvodnění: dopředu

Okenní klika: Secustic, 1250 x  1220  mm

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá 3 125,00 375,00

pole č.   Ovládací profil    Šířka   Výška             Ovládání

1             RAL9010 Bílý       428    1001 mm        vlevo

2             RAL9010 Bílý       428    1001 mm        vpravo

Sítě proti hmyzu, barva: Bílá RAL9016 3 693,00 2 079,00

pole č.   Typ sítě                                              Šířka    Výška

2             Síť okenní lícující Bílá RAL9016     529      1092 mm

Štulp 17mm háčky TREND 2D (okenní síť ke štulpu DC7232)

Parapet: 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 3 469,00 1 407,00

1 x 1,250  m

Umístění: 

10 Systém: RI TREND Line 2D 7 8 265,00 57 855,00

Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní

Barva: Bílá

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC (Premium)

kř.        profil        klika

1          D078        500      OS levé + mikroventilace

pole     tl.      Výplň

1          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty:  standard

Vyztužení:  standard

Odvodnění: dopředu

Okenní klika: Secustic, 1140 x  1450   mm

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá 7 837,00 5 859,00

pole č.   Ovládací profil    Šířka   Výška             Ovládání

1             RAL9010 Bílý       911    1231 mm        vlevo

Sítě proti hmyzu, barva: Bílá RAL9016 7 1 363,00 9 541,00

pole č.   Typ sítě                                              Šířka    Výška

2             Síť okenní lícující Bílá RAL9016     1012    1322  mm

1 2
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Pozic

e č.
Ilustrativní obrázek Popis položky Počet Cena /kus Celkem Kč

17mm háčky (lícující ok.síť na SL,3D,TREND 2D)

Umístění: 

11 Systém: RI TREND Line 2D 1 8 265,00 8 265,00

Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní

Barva: Bílá

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC (Premium)

kř.        profil        klika

1          D078        500      OS pravé + mikroventilace

pole     tl.      Výplň

1          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty:  standard

Vyztužení:  standard

Odvodnění: dopředu

Okenní klika: Secustic, 1140 x  1450   mm

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá 1 837,00 837,00

pole č.   Ovládací profil    Šířka   Výška             Ovládání

1             RAL9010 Bílý       911    1231 mm        vlevo

Sítě proti hmyzu, barva: Bílá RAL9016 1 1 363,00 1 363,00

pole č.   Typ sítě                                              Šířka    Výška

2             Síť okenní lícující Bílá RAL9016     1012    1322  mm

17mm háčky (lícující ok.síť na SL,3D,TREND 2D)

Umístění: 

12 Systém: RI TREND Line 2D 2 10 460,00 20 920,00

Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní

Barva: Bílá

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC (Premium)

kř.        profil        klika

1          D078        500      O levé

2          D078        500      OS pravé + mikroventilace

pole     tl.      Výplň

1          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty:  standard

Vyztužení:  standard

Odvodnění: dopředu

Okenní klika: Secustic, 1180 x  1450 mm

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá 2 1 095,00 2 190,00

pole č.   Ovládací profil    Šířka   Výška             Ovládání

1             RAL9010 Bílý       393    1231 mm        vlevo

2             RAL9010 Bílý       393    1231 mm        vpravo

Sítě proti hmyzu, barva: Bílá RAL9016 2 693,00 1 386,00

pole č.   Typ sítě                                              Šířka    Výška

2             Síť okenní lícující Bílá RAL9016     494      1322   mm

17mm háčky (lícující ok.síť na SL,3D,TREND 2D)

Umístění: 

1
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Pozic

e č.
Ilustrativní obrázek Popis položky Počet Cena /kus Celkem Kč

13 Systém: RI TREND Line 2D 3 3 861,00 11 583,00

Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní

Barva: Bílá

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC (Premium)

kř.        profil        klika

1          D078        125      OS pravé + mikroventilace

pole     tl.      Výplň

1          40     Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty:  standard

Vyztužení:  standard

Odvodnění: dopředu

Okenní klika: Secustic, 550 x  520 mm

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá 3 398,00 1 194,00

pole č.   Ovládací profil    Šířka   Výška             Ovládání

1             RAL9010 Bílý       320     300 mm         vlevo

Sítě proti hmyzu, barva: Bílá RAL9016 3 693,00 2 079,00

pole č.   Typ sítě                                              Šířka    Výška

2             Síť okenní lícující Bílá RAL9016     422      392 mm

17mm háčky (lícující ok.síť na SL,3D,TREND 2D)

Parapet: 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 3 303,00 909,00

3 x 0,600 m, Hloubka 180 mm

Umístění: 

14 Parapet: 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 4 456,00 1 824,00

4 x 1,20 m

15 Parapet: 250mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 6 507,00 3 042,00

6 x 1,20 m

16 Parapet: 300 mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 1 922,00 922,00

1 x 2,10 m

17 Systém: PE78N 1 145 657,00 145 657,00

Iso varianta: STANDARD

Pohled: venkovní pohled

Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

Křídlo:  5 * bez křídla

 2 * 7865 křídlo VD ven 95/78 mm + práh 20mm

Barva: int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Siegenia (Ponzio)

kř.        profil        klika

1          F                Pevné bez křídla

2          F                Pevné bez křídla

3          F                Pevné bez křídla

4          F                Pevné bez křídla

5          7865         VD levé štulp

6          7865         1050 PANIKA "B" pravá klika-klika/3-bodový 

EN179

7          F                Pevné bez křídla

pole     Výplň

1.1      Iplus Top 1,1 4/14/Planibel Clearlite 4/14/Stratobel 33.2 

(iT1,1) 6.8, Chromatech ultra  černá (RAL 9004)Ug=0.60

2.1 Iplus Top 1,1 4/14/Planibel Clearlite 4/14/Stratobel 33.2 

(iT1,1) 6.8, Chromatech ultra  černá (RAL 9004)Ug=0.60

3.1 Iplus Top 1,1 4/14/Planibel Clearlite 4/14/Stratobel 33.2 

(iT1,1) 6.8, Chromatech ultra  černá (RAL 9004)Ug=0.60

4.1 Iplus Top 1,1 4/14/Planibel Clearlite 4/14/Stratobel 33.2 

(iT1,1) 6.8, Chromatech ultra  černá (RAL 9004)Ug=0.60
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Pozic

e č.
Ilustrativní obrázek Popis položky Počet Cena /kus Celkem Kč

5.1 Iplus Top 1,1 4/14/Planibel Clearlite 4/14/Stratobel 33.2 

(iT1,1) 6.8, Chromatech ultra  černá (RAL 9004)Ug=0.60

6.1 Iplus Top 1,1 4/14/Planibel Clearlite 4/14/Stratobel 33.2 

(iT1,1) 6.8, Chromatech ultra  černá (RAL 9004)Ug=0.60

7.1 Iplus Top 1,1 4/14/Planibel Clearlite 4/14/Stratobel 33.2 

(iT1,1) 6.8, Chromatech ultra  černá (RAL 9004)Ug=0.60

Spojení: Spojení profil G029P a G029PE

Zaskl.lišty:  standard

Odvodnění: dopředu

Průchod hlavním křídlem 910mm při otevření o 90°

Panikový zámek dle EN179 funkce B na aktivním křídle

Samozavírač TS 4000 s aretací, 2650 x  3340 mm

Rozpočet montáží a přípomocných prací 220 088,06

Montáž 222,79 bm 222,8 361,31 80 496,25

Demontáž - dřevěná okna 222,8 90,00 20 050,89

Zednické zapr jednoduchá okna z interiéru, 36 oken a dveří, 

222,79 bm 222,8 257,94 57 469,92

Likvidace odpadu 1 30 735 30 735,00

Montáž vnitřních parapetů 1 9 876 9 876,00

Montáž žaluzií 1 4 240 4 240,00

Montáž sítí 1 1 900 1 900,00

příslušenství 1 8 320 8 320,00

doprava 2x 2 3500 7 000,00

Celkem bez DPH 853 226,00

DPH 21% 179 177,46

Celkem s DPH 1 032 403,46
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CENOVÁ NABÍDKA Škola Štěrboholy 
 

č. AV20192B / 4 
Vše pro interiér APOLO, s.r.o. 
Černokostelecká č.p.351 
102 00 PRAHA 10 
Vypracovala: Míšková Adéla    
Mob.: 774 077 639 
IČ.: 29139945 
DIČ.: CZ29139945 

Vážení obchodní přátelé. 

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich 
požadavků.  

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven 
jsou znázorněny při pohledu zvenku. 

  

 
 



 Pozice č.                                        
Počet   

    Cena za kus        Cena celkem 

1 2 ks 19 628,00 Kč 39 256,00 Kč 

1 2

 730  730

2
0

2
0

 1460
 

Systém: RI TREND Line 2D 
Rám:  TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom. 
Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní 
Barva: Bílá 
Těsnění: Černé/Černé 

Kování: Maco Multi MATIC (Premium) 
kř. profil klika  
1 D078 1050 O levé 
2 D078 1050 OS pravé + mikroventilace 
pole  tl. výplň  
1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6+ KURA čirá 
2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6+ KURA čirá 

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 
Zaskl.lišty:  standard 
Vyztužení:  standard 
Odvodnění: dopředu                      
šatny 
Parametry dle základních dat:   
 Okenní klika:   Secustic 
Parametry dle křídel:   
1 Okenní klika: - 
Rozměr:  1460 x  2020 mm Počet rám.profilů:  4 ;Plocha: 2.949 ;Hmotnost:  108 ;Počet oken:  1 ; 

1 x 1,460 m 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 
Hloubka: 200 mm 

522,00 1 044,00 

2 4 ks 15 722,00 Kč 62 888,00 Kč 

1 2

 730  730

2
0

2
0

 1460
 

Systém: RI TREND Line 2D 
Rám:  TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom. 
Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní 
Barva: Bílá 
Těsnění: Černé/Černé 

Kování: Maco Multi MATIC (Premium) 
kř. profil klika  
1 D078 1050 O levé 
2 D078 1050 OS pravé + mikroventilace 
pole  tl. výplň 
1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 
2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 
Zaskl.lišty:  standard 
Vyztužení:  standard 
Odvodnění: dopředu                      
zkušebna 
Parametry dle základních dat:   
 Okenní klika:   Secustic 
Parametry dle křídel:   
1 Okenní klika: - 
Rozměr:  1460 x  2020 mm Počet rám.profilů:  4 ;Plocha: 2.949 ;Hmotnost:  108 ;Počet oken:  1 ; 

1 x 1,460 m 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 
Hloubka: 200 mm 

522,00 2 088,00 



 Pozice č.                                        
Počet   

    Cena za kus        Cena celkem 

3 1 ks 15 580,00 Kč 15 580,00 Kč 

1 2

 730  730

2
0

2
0

 1460
 

Systém: RI TREND Line 2D 
Rám:  TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom. 
Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní 
Barva: Bílá 
Těsnění: Černé/Černé 

Kování: Maco Multi MATIC (Premium) 
kř. profil klika  
1 D078 1050 O levé 
2 D078 1050 OS pravé + mikroventilace 
pole  tl. výplň 
1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 
2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 
Zaskl.lišty:  standard 
Vyztužení:  standard 
Odvodnění: dopředu                      
kotelna 
Parametry dle základních dat:   
 Okenní klika:   Secustic 
Parametry dle křídel:   
1 Okenní klika: - 
Rozměr:  1460 x  2020 mm Počet rám.profilů:  4 ;Plocha: 2.949 ;Hmotnost:  107 ;Počet oken:  1 ; 

1 x 1,460 m 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 
Hloubka: 200 mm 

522,00 522,00 

1 x 1,132 m AEROMAT 90.Z Bílý - dolní provedení 
Pozor! Lze montovat pouze do dvojskla 24mm!!! 

5 082,00 5 082,00 

4 4 ks 15 722,00 Kč 62 888,00 Kč 

1 2

 730  730

2
0

2
0

 1460
 

Systém: RI TREND Line 2D 
Rám:  TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom. 
Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní 
Barva: Bílá 
Těsnění: Černé/Černé 

Kování: Maco Multi MATIC (Premium) 
kř. profil klika  
1 D078 1050 O levé 
2 D078 1050 OS pravé + mikroventilace 
pole  tl. výplň 
1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 
2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 
Zaskl.lišty:  standard 
Vyztužení:  standard 
Odvodnění: dopředu                      
posilovna 
Parametry dle základních dat:   
 Okenní klika:   Secustic 
Parametry dle křídel:   
1 Okenní klika: - 
Rozměr:  1460 x  2020 mm Počet rám.profilů:  4 ;Plocha: 2.949 ;Hmotnost:  108 ;Počet oken:  1 ; 

1 x 1,460 m 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 
Hloubka: 200 mm 

522,00 2 088,00 



 Pozice č.                                        
Počet   

    Cena za kus        Cena celkem 

5 1 ks 15 722,00 Kč 15 722,00 Kč 

1 2

 730  730

2
0

2
0

 1460
 

Systém: RI TREND Line 2D 
Rám:  TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom. 
Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní 
Barva: Bílá 
Těsnění: Černé/Černé 

Kování: Maco Multi MATIC (Premium) 
kř. profil klika  
1 D078 1050 O levé 
2 D078 1050 OS pravé + mikroventilace 
pole  tl. výplň 
1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 
2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 
Zaskl.lišty:  standard 
Vyztužení:  standard 
Odvodnění: dopředu                      
kabinet 
Parametry dle základních dat:   
 Okenní klika:   Secustic 
Parametry dle křídel:   
1 Okenní klika: - 
Rozměr:  1460 x  2020 mm Počet rám.profilů:  4 ;Plocha: 2.949 ;Hmotnost:  108 ;Počet oken:  1 ; 

1 x 1,460 m 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 
Hloubka: 200 mm 

522,00 522,00 

6 4 ks 15 722,00 Kč 62 888,00 Kč 

1 2

 730  730

2
0

2
0

 1460
 

Systém: RI TREND Line 2D 
Rám:  TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom. 
Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní 
Barva: Bílá 
Těsnění: Černé/Černé 

Kování: Maco Multi MATIC (Premium) 
kř. profil klika  
1 D078 1050 O levé 
2 D078 1050 OS pravé + mikroventilace 
pole  tl. výplň 
1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 
2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 
Zaskl.lišty:  standard 
Vyztužení:  standard 
Odvodnění: dopředu                      
sklad 
Parametry dle základních dat:   
 Okenní klika:   Secustic 
Parametry dle křídel:   
1 Okenní klika: - 
Rozměr:  1460 x  2020 mm Počet rám.profilů:  4 ;Plocha: 2.949 ;Hmotnost:  108 ;Počet oken:  1 ; 

1 x 1,460 m 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 
Hloubka: 200 mm 

522,00 2 088,00 



 Pozice č.                                        
Počet   

    Cena za kus        Cena celkem 

7 2 ks 5 916,00 Kč 11 832,00 Kč 

1

1
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Systém: RI TREND Line 2D 
Rám:  TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom. 
Křídlo:  2D standard 78mm-6kom.okenní 
Barva: Bílá 
Těsnění: Černé/Černé 

Kování: Maco Multi MATIC (Premium) 
kř. profil klika  
1 D078 400 OS levé + mikroventilace 
pole  tl. výplň 
1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 
Zaskl.lišty:  standard 
Vyztužení:  standard 
Odvodnění: dopředu                      
WC 
Parametry dle základních dat:   
 Okenní klika:   Secustic 
Rozměr:  870 x  1120 mm Počet rám.profilů:  4 ;Plocha: 0.974 ;Hmotnost:  36 ;Počet oken:  1 ; 

1 x 0,870 m 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 
Hloubka: 200 mm 

372,00 744,00 

8 2 ks 15 275,00 Kč 30 550,00 Kč 

1 2
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Systém: RI TREND Line 2D 
Rám:  TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom. 
Křídlo:  3 * 2D standard 78mm-6kom.okenní 
Barva: Bílá 
Těsnění: Černé/Černé 

Kování: Maco Multi MATIC (Premium) 
kř. profil klika  
1 D078 500 O levé 
2 D078 500 OS pravé + mikroventilace 
3 D078 544,5 Sklopné s klikou nahoře 
pole  tl. výplň 
1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 
2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 
3.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 
Zaskl.lišty:  standard 
Vyztužení:  standard 
Odvodnění: dopředu                      
školník 
Parametry dle základních dat:   
 Okenní klika:   Secustic 
Parametry dle křídel:   
1 Okenní klika: - 
Rozměr:  1200 x  2050 mm Počet rám.profilů:  4 ;Plocha: 2.460 ;Hmotnost:  92 ;Počet oken:  1 ; 

 2 ks Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá 
pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 
1 RAL9010 Bílý 403 1170 mm vlevo 
2 RAL9010 Bílý 403 1170 mm vpravo 
3 RAL9010 Bílý 971 487 mm vpravo 

1 742,00 3 484,00 

 2 ks Sítě proti hmyzu, barva: Bílá RAL9016 
pole č. Typ sítě Šířka Výška  
2 Síť okenní lícující Bílá RAL9016 504 1261 mm
 Štulp 17mm háčky TREND 2D (okenní síť ke štulpu DC7232) 

707,00 1 414,00 



 Pozice č.                                        
Počet   

    Cena za kus        Cena celkem 

1 x 1,200 m 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 
Hloubka: 200 mm 

456,00 912,00 

9 3 ks 9 753,00 Kč 29 259,00 Kč 

1 2

 625  625
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Systém: RI TREND Line 2D 
Rám:  TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom. 
Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní 
Barva: Bílá 
Těsnění: Černé/Černé 

Kování: Maco Multi MATIC (Premium) 
kř. profil klika  
1 D078 500 O levé 
2 D078 500 OS pravé + mikroventilace 
pole  tl. výplň 
1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 
2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 
Zaskl.lišty:  standard 
Vyztužení:  standard 
Odvodnění: dopředu                      
Parametry dle základních dat:   
 Okenní klika:   Secustic 
Parametry dle křídel:   
1 Okenní klika: - 
Rozměr:  1250 x  1220 mm Počet rám.profilů:  4 ;Plocha: 1.525 ;Hmotnost:  57 ;Počet oken:  1 ; 

 3 ks Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá 
pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 
1 RAL9010 Bílý 428 1001 mm vlevo 
2 RAL9010 Bílý 428 1001 mm vpravo 

1 125,00 3 375,00 

 3 ks Sítě proti hmyzu, barva: Bílá RAL9016 
pole č. Typ sítě Šířka Výška  
2 Síť okenní lícující Bílá RAL9016 529 1092 mm
 Štulp 17mm háčky TREND 2D (okenní síť ke štulpu DC7232) 

693,00 2 079,00 

1 x 1,250 m 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 
Hloubka: 200 mm 

469,00 1 407,00 

10 7 ks 8 265,00 Kč 57 855,00 Kč 
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Systém: RI TREND Line 2D 
Rám:  TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom. 
Křídlo:  2D standard 78mm-6kom.okenní 
Barva: Bílá 
Těsnění: Černé/Černé 

Kování: Maco Multi MATIC (Premium) 
kř. profil klika  
1 D078 500 OS levé + mikroventilace 
pole  tl. výplň 
1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 
Zaskl.lišty:  standard 
Vyztužení:  standard 
Odvodnění: dopředu                      
Parametry dle základních dat:   
 Okenní klika:   Secustic 
Rozměr:  1140 x  1450 mm Počet rám.profilů:  4 ;Plocha: 1.653 ;Hmotnost:  59 ;Počet oken:  1 ; 



 Pozice č.                                        
Počet   

    Cena za kus        Cena celkem 

 7 ks Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá 
pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 
1 RAL9010 Bílý 911 1231 mm vlevo 

837,00 5 859,00 

 7 ks Sítě proti hmyzu, barva: Bílá RAL9016 
pole č. Typ sítě Šířka Výška  
1 Síť okenní lícující Bílá RAL9016 1012 1322 mm
 17mm háčky (lícující ok.síť na SL,3D,TREND 2D) 

1 363,00 9 541,00 

11 1 ks 8 265,00 Kč 8 265,00 Kč 
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Systém: RI TREND Line 2D 
Rám:  TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom. 
Křídlo:  2D standard 78mm-6kom.okenní 
Barva: Bílá 
Těsnění: Černé/Černé 

Kování: Maco Multi MATIC (Premium) 
kř. profil klika  
1 D078 500 OS pravé + mikroventilace 
pole  tl. výplň 
1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 
Zaskl.lišty:  standard 
Vyztužení:  standard 
Odvodnění: dopředu                      
Parametry dle základních dat:   
 Okenní klika:   Secustic 
Rozměr:  1140 x  1450 mm Počet rám.profilů:  4 ;Plocha: 1.653 ;Hmotnost:  59 ;Počet oken:  1 ; 

 1 ks Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá 
pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 
1 RAL9010 Bílý 911 1231 mm vpravo 

837,00 837,00 

 1 ks Sítě proti hmyzu, barva: Bílá RAL9016 
pole č. Typ sítě Šířka Výška  
1 Síť okenní lícující Bílá RAL9016 1012 1322 mm
 17mm háčky (lícující ok.síť na SL,3D,TREND 2D) 

1 363,00 1 363,00 

12 2 ks 10 460,00 Kč 20 920,00 Kč 

1 2
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Systém: RI TREND Line 2D 
Rám:  TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom. 
Křídlo:  2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní 
Barva: Bílá 
Těsnění: Černé/Černé 

Kování: Maco Multi MATIC (Premium) 
kř. profil klika  
1 D078 500 O levé 
2 D078 500 OS pravé + mikroventilace 
pole  tl. výplň 
1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 
2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 
Zaskl.lišty:  standard 
Vyztužení:  standard 
Odvodnění: dopředu                      
Parametry dle základních dat:   
 Okenní klika:   Secustic 



 Pozice č.                                        
Počet   

    Cena za kus        Cena celkem 

Parametry dle křídel:   
1 Okenní klika: - 
Rozměr:  1180 x  1450 mm Počet rám.profilů:  4 ;Plocha: 1.711 ;Hmotnost:  64 ;Počet oken:  1 ; 

 2 ks Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá 
pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 
1 RAL9010 Bílý 393 1231 mm vlevo 
2 RAL9010 Bílý 393 1231 mm vpravo 

1 095,00 2 190,00 

 2 ks Sítě proti hmyzu, barva: Bílá RAL9016 
pole č. Typ sítě Šířka Výška  
2 Síť okenní lícující Bílá RAL9016 494 1322 mm
 Štulp 17mm háčky TREND 2D (okenní síť ke štulpu DC7232) 

693,00 1 386,00 

13 3 ks 3 861,00 Kč 11 583,00 Kč 
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Systém: RI TREND Line 2D 
Rám:  TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom. 
Křídlo:  2D standard 78mm-6kom.okenní 
Barva: Bílá 
Těsnění: Černé/Černé 

Kování: Maco Multi MATIC (Premium) 
kř. profil klika  
1 D078 125 OS levé + mikroventilace 
pole  tl. výplň 
1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 
Zaskl.lišty:  standard 
Vyztužení:  standard 
Odvodnění: dopředu                      
Parametry dle základních dat:   
 Okenní klika:   Secustic 
Rozměr:  550 x  520 mm Počet rám.profilů:  4 ;Plocha: 0.286 ;Hmotnost:  12 ;Počet oken:  1 ; 

 3 ks Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá 
pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 
1 RAL9010 Bílý 320 300 mm vlevo 

398,00 1 194,00 

 3 ks Sítě proti hmyzu, barva: Bílá RAL9016 
pole č. Typ sítě Šířka Výška  
1 Síť okenní lícující Bílá RAL9016 422 392 mm
 17mm háčky (lícující ok.síť na SL,3D,TREND 2D) 

693,00 2 079,00 

3 x 0,600 m 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 
Hloubka: 180 mm 

303,00 909,00 

14 
4  x  1,200 m 456,00 Kč 1 824,00 Kč 

200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 
x Š:200,00 



 Pozice č.                                        
Počet   

    Cena za kus        Cena celkem 

15 
6  x  1,200 m 507,00 Kč 3 042,00 Kč 

250mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 
x Š:250,00 

16 
1  x  2,100 m 922,00 Kč 922,00 Kč 

300mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER 
x Š:300,00 

17 1 ks 145 657,00 Kč 145 657,00 Kč 

1 2 3

4 5 6 7

2
3

4
0

1
0

0
0

 500  600  1050  500

3
3

4
0

 2650
 

Pohled: venkovní pohled 
Systém: PE78N 
Iso varianta: STANDARD 
Křídlo:  5 * bez křídla  
 2 * 7865 křídlo VD ven 95/78 mm + práh 20mm 
Barva: int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT 
Těsnění: černé/černé 

Kování: Siegenia (Ponzio) 
kř. profil klika  
1 F  Pevné bez křídla 
2 F  Pevné bez křídla 
3 F  Pevné bez křídla 
4 F  Pevné bez křídla 
5 7865  VD levé štulp 
6 7865 1050 PANIKA "B" pravá klika-klika/3-bodový EN179 
7 F  Pevné bez křídla 
pole výplň    
1.1 Iplus Top 1,1 4/14/Planibel Clearlite 4/14/Stratobel 33.2 (iT1,1) 6.8, Chromatech 
ultra  černá (RAL 9004)Ug=0.60    
2.1 Iplus Top 1,1 4/14/Planibel Clearlite 4/14/Stratobel 33.2 (iT1,1) 6.8, Chromatech 
ultra  černá (RAL 9004)Ug=0.60    
3.1 Iplus Top 1,1 4/14/Planibel Clearlite 4/14/Stratobel 33.2 (iT1,1) 6.8, Chromatech 
ultra  černá (RAL 9004)Ug=0.60    
4.1 Iplus Top 1,1 4/14/Planibel Clearlite 4/14/Stratobel 33.2 (iT1,1) 6.8, Chromatech 
ultra  černá (RAL 9004)Ug=0.60    
5.1 Iplus Top 1,1 4/14/Planibel Clearlite 4/14/Stratobel 33.2 (iT1,1) 6.8, Chromatech 
ultra  černá (RAL 9004)Ug=0.60    
6.1 Iplus Top 1,1 4/14/Planibel Clearlite 4/14/Stratobel 33.2 (iT1,1) 6.8, Chromatech 
ultra  černá (RAL 9004)Ug=0.60    
7.1 Iplus Top 1,1 4/14/Planibel Clearlite 4/14/Stratobel 33.2 (iT1,1) 6.8, Chromatech 
ultra  černá (RAL 9004)Ug=0.60    

Spojení:  Spojení profil G029P a G029PE 

Zaskl.lišty: STANDARD 
Odvodnění: dopředu                      
POHLED ZVENKU!! 
Průchod hlavním křídlem 910mm při otevření o 90°  
Panikový zámek dle EN179 funkce B na aktivním křídle 
Parametry dle křídel:   
6 Samozavírač TS 4000 s aretací 
Rozměr: 2650 x  3340 mm 



 Pozice č.                                        
Počet   

    Cena za kus        Cena celkem 

33 
1  x  222,79 m 0,00 Kč 0,00 Kč 

Obvod 

34 
1  x  39 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 

Počet oken 

35 
1  x  68 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 

Počet skel 

36 
1  x  27 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 

Počet žaluzií 

37 
1  x  18 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 

Počet sítí proti hmyzu okenních 

38 
1  x  44,380 m 0,00 Kč 0,00 Kč 

Délka parapetní roviny 

                                                                                                                                                                                         

 Suma položek PVC, hliník  487 481,00 Kč, 145 657,00 kč 

 633138,00kč 
 Montáž 222,79 bm   80 496,00 

 Demontáž - dřevěná okna   20 051,00 

 Zednické zapr jednoduchá okna z interiéru   57 470,00 

 Likvidace odpadu   30 735,00 

 Montáž vnitřních parapetů   9 876,00 

 Montáž žaluzií   4 240,00 

 Montáž sítí   1900,00 

 příslušenství   8 320,00 

 doprava 2x   7 000,00 

 Suma netto  853 226,00 

 DPH 21,00 %  179 177,46 

 Částka k zaplacení 
 
 
Parotěsné pásky vč práce: 20 051,- kč bez DPH 

 1 032 403,46 Kč 

                                                                                                                                                                                         



Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní 
profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken. 

       Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře 
otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku. 

  

· V ceně montáže nejsou naceněny jeřáby a manipulátory nutné pro montáž nadrozměrných výrobků. 

· Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření. 

· Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení.  

Vysvětlivky:                                                             

OS   - otevíravé sklopné okno 

O   - otevíravé okno 

S   - sklopné okno 

SP   - sklopně posuvné balkonové dveře 

VD   - vstupní dveře 

D   - balkónové dveře (kování jako vstupní dveře) 

klika-klika +FAB® - balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou) 

Cena montáže neobsahuje montáž Al parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu jiných 
prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 
6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné 
fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie 
montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou 
výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto 
způsobu montáže podají podrobné informace.  
 
Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak 
objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na 
vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 
Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s 
realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.  

 

Nabídka je platná 14 dnů (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost 
nabídky omezena).  

V případně vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí. 



Při uzavření zakázky je účtována záloha ve výši 60% z celkové ceny díla zálohovou fakturou se splatností 
14 dnů od vystavení. Doplatková faktura je účtována po předání díla se splatností 14 dnů od termínu 
montáže. 

Termín dodání: dle povrchové úpravy, zvoleného systému a konstrukčního řešení v rozmezí 4-7 týdnů. 

Záruka: 60 měsíců na plastové profily, 24 měsíců na ostatní součásti a příslušenství. 

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla Uw,  
za předpokladu použití skla s hodnotou Ug ≤ 1,9 W/(m2 . K), jsou platné pro všechny velikosti výplní 
stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný profilový systém). 
Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního 
výpočtu hodnot Uw pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v 
konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.  

  
Objednatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že v případě odmítnutí montáže paropropustných a 
parotěsných fólií (SWS pásky)  ze strany objednatele nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s 
normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování.  

Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že pro zachování správné funkčnosti výplní otvorů, 
jejichž práh či rám navazuje přímo na rovinu podlahy (např. balkónové dveře, PSK, HST apod.), je 
nezbytné z interiérové strany osadit tepelné zařízení temperující spodní část výplně otvoru. Objednatel 
upozornění zhotovitele porozuměl a trvá na montáži výplní otvorů do stávajících stavebních otvorů. 
 
Všechny výrobky v cenové nabídce mají deklarované parametry v uzamčeném (u oken poloha kliky dole) 
stavu v rámu. Zhotovitel tímto upozorňuje objednatele, že při odemčeném stavu nelze dosáhnout 
stejných parametrů, jako ve stavu uzamčeném, tento rozdíl není vadou, kterou by bylo možné 
reklamovat. S tímto vědomím a poučením objednatel výrobek kupuje. 
 
Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je nutné namontované prvky nechat 
zhotovitelem seřídit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 
1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu a to se splatností  
14 dnů ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na 
seřízení prvků 14 dnů před předpokládaným termínem provádění blower door testu. 
 
Pro hladký průběh dodávky si Vás dovolujeme upozornit na toto: 
1/ Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení vinou stavební 
nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek 
zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla. 
2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po 
zabudování. 
3/ Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a 
čistotu odtokových drážek v dolní části rámu. 
4/ Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinnen ihned odstranit z oken 
ochrannou polepovou folii. 
5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby  objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní 
promazání. 
 
  Montáží se rozumí : 
  - zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě 
  - demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě,  
    že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.) 
  - zamontování výrobků do  připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry  
    polyuretanovou pěnou) 
  - osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky) 
  - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti 
  - kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže 
  - pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní pouze dodáváme   
    společně se zakázkou 
 



                                                                        
  Zednickým zapravením se rozumí : 
  - zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem 
  - zednické začištění montážní spáry zvenku (bílým akryl. tmelem) v případě, že nedojde k následnému  
    (navazujícímu) zateplení objektu 
  - montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně  
    nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou) 
  - v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu 
                                                       
  Likvidací odpadu se rozumí : 
  - odvoz rámů, křídel, suti 
  - Pokud je likvidace zasmluvněna, je uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou. 

 

Zkontrolujte prosím pečlivě všechny uvedené prvky předmětu CENOVÉ NABÍDKY. Jakákoliv změna v 
zadání po uzavření Smlouvy o dílo (kupní smlouvy), může mít za následek posunutí termínu dodání a 
vznik vícenákladů. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany 
objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (kupní smlouvy). 

 




