
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násL zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; ve znění pozdějších předpisů

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č. ú.:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1, Háje 149 41, Praha 4 
Ing. Ondřejem Prokopem, místostarostou 
00231126,
CZ00231126

ve věci realizace veřejné zakázky a fakturace

zastoupena společností: 
se sídlem: 
zapsanou: 
zastoupenou:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Jihoměstská majetková a.s.
Ocelíkova 672,149 00 Praha 4
v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
ředitelem, Ing. Radkem Adamcem
28199081
CZ28199081

na straně jedné - dále jen „objednatel" či „zadavatel"

a

2. Zhotovitel:
se sídlem:
zapsaná:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

S com ENERGO s. r. o.
Františka Diviše 1534/5,104 00 Praha, Uhříněves
v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172194
Jaroslavem Vasilevem, jednatelem
24761923
CZ24761923

na straně druhé - dále jen „zhotovitel"

uzavřely tuto smlouvu o dílo: 
(dále jen „smlouva")

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla -  stavby:

a) Název: „Rekonstrukce prádelny a zázemí v objektu MŠ, V Benátkách 1751/4, Chodov, 
149 00 Praha 4"

b) Místo plnění: MŠ, V Benátkách 1751/4, Chodov, 149 00 Praha 4.



c) Předmět plnění: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních úprav prostoru 
prádelny a sociálního zázemí zaměstnanců MŠ, výměna elektro rozvodů, výměna rozvodů ZTI 
a vzduchotechniky v objektu MŠ, V Benátkách 1751/4, Chodov, 149 00 Praha 4 
v rozsahu dle níže uvedené specifikace.

Požadované práce:
• Vyklizení objektu
• Demontáž stávající VZT
• Demontáž stávající elektroinstalace
• Demontáž stávající ZTI
• Vybourání obkladů a dlažeb
• Vybourání soklu pod pračkami, sprchového koutu a vany
• Dodávka a montáž VZT, ZTI, Elektroinstalace
• Dodávka a montáž sprchového koutu, vany, umyvadla, WC a s tím spojených armatur
• Dodávka a montáž nových dlažeb a obkladů
• Oprava / nátěr stávajících radiátorů a ocelových zárubní
• Opravy stěn a výmalba
• Vyčištění a úklid

Dále požadované práce:
• Zhotovitel je povinen při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit komplexní 

zabezpečení stavby a všechny revize a zkoušky na své náklady.
• Předložit technologický postup oprav a harmonogram plnění.
• Zadavatel požaduje odvoz, využití nebo odstranění vybouraného materiálu dle zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to, dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, 
který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a v souladu s poptávkovým listem zadavatele, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Součástí předmětu plnění je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, písemně 
stanoveného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby. Veškerá grafická, obrazová, 
textová, tabulková a jiná část dokumentace bude vypracována s využitím výpočetní techniky 
v digitální podobě. Dokumentace bude předána objednateli v 2 vyhotoveních v tištěné formě 
a lx  v digitální formě ve formátu PDF.

III.
ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy 
a zavazuje se je převzít a zaplatit cenu díla podle ustanovení čl. VI. této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy 
a zhotovené dílové stanoveném termínu, uvedeném včl. IV. této smlouvy, předat objednateli.

IV.
TERMÍNY

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí 
díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:
zahájení prací zhotovitelem: dnem předání staveniště,
dokončení prací zhotovitelem: do 30 dnů od předání staveniště.

2. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít staveniště a zpětně se objednatel zavazuje převzít 
a zhotovitel předat staveniště, a to protokolem o předání staveniště.



3. V případě, že dojde k nedodržení termínů, podmiňujících plnění zhotovitele z důvodů, za které 
zhotovitel neodpovídá, bude zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce 
objednatele.

4. Zjistí-lí zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věcí, na níž má být provedena oprava 
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. 
Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy 
odstoupit.

V.
DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme zhotovené dílo uvedené v čl. II. této smlouvy od zhotovitele nejpozději do 
jednoho týdne po jeho dokončení. Den převzetí bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.

VI.
CENA DÍLA

1. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu 
odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši 704.286,- Kč bez DPH 
(slovy: Sedmsetčtyřitisícedvěstěosmdesátšest korun českých) tak, jak je stanoveno v čl. VII. 
"Podmínky finančního plnění", odst. 1. a 2. Sazba DPH je stanovena na 21%.

2. Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na DPH 
ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"), 
ve znění platném ke dni podpisu smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého 
je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

3. Základem pro stanovení smluvní ceny díla je nabídkový položkový rozpočet předmětných prací a 
dodávek zpracovaný zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy, dále jen „nabídkový položkový rozpočet 
zhotovitele"). Smluvními stranami předpokládaná výše ceny je doložena tímto nabídkovým 
položkovým rozpočtem zhotovitele.

4. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady za správní poplatky a za příslušné poplatky za potřebné zábory 
komunikací a pozemků.

5. Objednatel se zhotovitelem dohodli, že předmět plnění smlouvy spadá do kódu 43.2 dle číselníku CZ- 
CPA a pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a 
zákona o DPH.

6. Dodavatel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle 
§ 92a odst. 2 tohoto zákona.

VII.
PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

1. Objednatel bude hradit zhotoviteli skutečně provedené práce na základě oprávněně vystavených 
dílčích faktur do výše max. 90 % z předpokládané celkové ceny díla bez DPH. Zbylých 10% bude sloužit 
jako zádržné a bude vyplaceno po převzetí díla a po vypořádání veškerých vad a nedodělků. Součástí 
každé faktury bude i položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek. Faktura je splatná do 
21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání



příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury musí být soupis 
provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Při zasílání faktur musí být 
respektována sjednaná adresa dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, na každé faktuře musí být mj. 
uvedena informace o čísle této smlouvy SM2100000479 a dále, že objednatelem budou provedené 
práce hrazeny z bankovního účtu

2. Po předání a převzetí díla dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění případných vad a nedodělků 
předloží zhotovitel k proplacení konečnou fakturu na zbytek (zádržné 10%) dosud neuhrazené 
skutečné ceny díla bez DPH, která bude splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem 
objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající 
se zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, než je uvedeno v odst. 1. a 2. tohoto článku, týkající 
se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., vyjma finančních požadavků vyvolaných 
změnami rozsahu díla, kdy změny rozsahu díla i z něj plynoucí finanční požadavky objednatel? 
zhotoviteli předem písemně odsouhlasil.

4. Řádné předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v rozsahu a kvalitě podle čl. II. této 
smlouvy podmiňuje zaplacení podle odst. 2.

5. V případě zjištění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla 
vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení zbývající části podle odst. 2. až po potvrzení odstranění těchto 
vad a nedodělků v příloze protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla oběma smluvními 
stranami.

6. Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo 
tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil, 
objednatel neuhradí.

7. Případné práce požadované objednatelem nad rámec nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele a výkazu výměr objednatel uhradí na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, který 
by byl zpracován a podepsán oběma smluvními stranami smlouvy.

8. Adresa pro zasílání faktur:
Jihoměstská majetková, a. s.
Tererova 1356/6a
149 00 Praha 4
e-mail: mcfakturace@jihomestska.cz

Vlil.
ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy, nese zhotovitel v plném rozsahu, 
počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu smlouvy zhotovitelem 
objednateli.

2. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou 
pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel 
v plném rozsahu.

3. Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby oprávněné ke vstupu 
na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.

mailto:mcfakturace@jihomestska.cz


4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
do výše škody minimálně 5.000.000,- Kč (slovy: Pětmilionů korun českých)
u pojišťovny česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 
665/21, 186 00 Praha 8, pojistná smlouva Č. 00277538921. Zhotovitel předloží objednateli platnou 
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu při podpisu smlouvy
o dílo. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a tuto 
skutečnost na požádání objednateli prokázat.

IX.
DOHODA SMLUVNÍCH STRAN O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, 
že zhotovitel poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní 
do 14 dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě,t 
že objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. 1. a 2. této smlouvy, je-li prodlení delší než 14 dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

X.
KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

1. ZHOTOVENÉ DÍLO

1.1. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 
min. 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání 
a převzetí poslední části díla zhotovitelem a objednatelem, nebo po potvrzení o odstranění vad 
a nedodělků uvedených v příloze protokolu oběma smluvními stranami.

1.2. Záruční doba na dodávky technologických zařízení a vybraných výrobků bude zhotovitelem 
poskytnuta v délce záruky výrobců těchto zařízení a výrobků. Příslušné kopie záručních listů na tato 
zařízení a výrobky s uvedením záruční doby, předá zhotovitel objednateli ke dni předání a převzetí 
díla. Tyto záruční listy budou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.

1.3. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:
a) 48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo 

životy osob,

b) do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo 
či zdraví nebo životy osob), anebo ve lhůtě technologicky možné.

1.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 
ve výši 1 000,- Kč (slovy Jeden tisíc korun českých) za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení 
až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín 
k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přejímacím protokolu.

1.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného staveniště díla 
zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení 
až do dne vyklizení staveniště.

1.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných závad u 
zhotoveného díla podle ustanovení odst. 1.3 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel (nebo jeho



právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč s DPH (slovy: Pěttisíc korun českých) v případě 
závady ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí a smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč s DPH 
(slovy: Dvatisíce korun českých) v případě závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo 
životy lidí), a to za každou závadu a každý den prodlení.

2. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

2.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, zřízených záborech a výjezdech pořádek 
a čistotu. Je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty ve lhůtě maximálně 
do 5 dnů po jejich vzniku. Při nesplnění tohoto požadavku je objednatel oprávněn zajistit čistotu 
na staveništi třetí osobou a na náklady zhotovitele.

2.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi bezpečnostní, hygienické, požární 
a ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné sankce 
a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.

f
2.3. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda 

poškození objektů, mechanizmů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé okolních domů, byli 
v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené 
s provozem stavby. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události 
na předaném staveništi.

2.5. Střežení převzatého staveniště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty nebo zničení předmětu 
na staveništi a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů nese zhotovitel.

XI.
SMLUVNÍ POKUTY -  ÚROK 2 PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že nepřevezme-li zhotovitel od objednatele staveniště v termínu 
dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové 
ceny včetně DPH uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy, které nastane bez zavinění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do 
dne skutečného zahájení prací.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu 
smlouvy, uvedeného včl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 procenta z celkové ceny včetně DPH uvedené včl. VI. za každý den prodlení až do dne 
protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením průběžných faktur 
a konečné faktury podle čl. VII., odst. 1. a 2. zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,1 procenta z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.



XII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

A) REALIZACE PŘEDMĚTU 5MLOUVY

Zhotovitel:
1.1 Povede stavební deník, který bude předkládán pravidelně každý týden objednateli ke kontrole 

a podpisu.
1.2 Se zavazuje realizovat předmět Smlouvy v kvalitativní třídě "A" a v souladu s aplikovanými předpisy, 

pravidly a normami.
1.3 Může provedení dílčích dodávek nebo prací pro provedení předmětu Smlouvy zadat 

subdodavatelům.
1.4 Zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby 

na staveništi včetně měření.
1.5 Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. mrazem, sněhem, vodou apod. T
1.6 Používá pro stavbu jen ty materiály a výrobky, které jsou uvedeny v nabídkovém položkovém 

rozpočtu zhotovitele. Ve výjimečných případech může s písemným souhlasem objednatele použít jiné 
rovnocenné materiály a výrobky. Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, 
se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této Smlouvy předložit objednateli příslušné atesty.

1.7 Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude používat.
1.8 Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky 

a práva, vyplývající z této smlouvy.
1.9 Provede případné práce nad rámec zadání zakázky -  projektové dokumentace a výkazu výměr podle 

požadavku objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke Smlouvě o dílo.
1.10 Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu 

a bez souhlasu objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.
1.11 Zajistí při předání staveniště vyjádření správců o inženýrských sítích spolu s příslušnými, těmito 

správci potvrzenými, zákřesy.

Objednatel:
2.1 Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad, 

formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden včl. IV. této smlouvy, 
a zabezpečí přístup a příjezd na staveniště a do objektu ke dni předání staveniště.

2.2 Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.
2.3 Předá zhotoviteli veškeré doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této 

Smlouvy. Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou objednatelem 
zhotoviteli předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen předat objednatel, budou 
dále zajišťovány objednatelem.

2.4 Dojde-li k nemožnosti plnění Smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci a nedohodnou-li se smluvní 
strany na jiném způsobu plnění této Smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od Smlouvy 
odstoupit. Za vyšší moc se považují zejména živelné pohromy a překážky dopravních cest.

B) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

Zhotovitel:
3.1 Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ve stavebním deníku ke kontrole prací, které v dalším 

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před 
termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu 
a neučiní-li o jejím výsledku zápis do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě



zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že 
zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli 
provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

3.2 Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, 
zejména:

3.3 zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o jakosti 
a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, atesty, záruční listy atd.,

3.4 stavební deník,
3.5 projektovou dokumentaci skutečného provedení díla s vyznačenými změnami oproti PPS.
3.6 Se zavazuje vyzvat objednatele ve stavebním deníku k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla 

do 7 pracovních dnů po potvrzení objednatele o přijetí této výzvy.
3.7 Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla 

se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.
3.8 Se zavazuje do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit stavenišljě 

a předat je objednateli. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol.

Objednatel:
4.1 Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této 
kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

4.2 Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 pracovních dnů po přijetí výzvy 
zhotovitele k tomuto zahájení přejímacího řízení ve stavebním deníku. Drobné nedodělky, které 
nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.

4.3 Se zavazuje připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla 
se soupisem případných vad a nedodělků a lhůtami jejich odstranění.

4.4 Převezme staveniště od zhotovitele do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného 
díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich 
odstranění.

C)

* H*

ZMĚNA SUBDODAVATELE
Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, je oprávněn jej nahradit pouze 
jinou o^ítou,“která splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zhotovitel 
je povinen písemně oznámit změnu jiné osoby zadavateli bez zbytečného odkladu. Spolu 
s oznámením o změně je zhotovitel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 písm. a) až b) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ke změně jiné osoby může dojít pouze s písemným 
souhlasem zadavatele. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez závažného 
důvodu odmítnout.

XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.
3. Tato Smlouva byla sepsána v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden 

stejnopis.
4. Pokud nebylo v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy zní vyplývající občanským 

zákoníkem.



5. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu 
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva jako celek bude zveřejněna v registru smluv 
vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí stranu 
bez souhlasu objednatele.

9. Jakékoli změny této Smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně 
ve formě číslovaného a datovaného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

10. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření této smlouvy schválil a k jejímu podpisu je oprávněn Ing. 
Ondřej Prokop, místostarosta, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 č. 5 2016/04, Postup při zadávání 
a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 -  Poptávkový list
- příloha č. 2 -  Dokumentace pro zadání stavby -  dispoziční výkres stávajícího stavu l.NP, určující 

základní rozsah prací
- příloha č. 3 -  Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

1 6 -06- 20Z1
Praha,.................. Praha, 1 6. 0 6 . 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:



3 ÚMČ Praha 11
Odbor P O P T Á  V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1

správy majetku

M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  11
se sídlem Ocelíkova 672/1, Háje, 149 00 Praha 4 

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

dle §27 a §31 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek 
ve znění pozdějších předpisů

„Rekonstrukce prádelny a zázemí v objektu MŠ, V Benátkách 1751/4, Chodov,
149 00 Praha 4"

Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

1. Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních úprav prostoru prádelny 
a sociálního zázemí zaměstnanců MŠ, výměně elektro rozvodů, výměně rozvodů ZTI 
a vzduchotechniky v objektu MŠ, V Benátkách 1751/4, Chodov, 149 00 Praha 4 v rozsahu dle 
níže uvedené specifikace.

Požadované práce:

- Vyklizení objektu
- Demontáž stávající VZT 

Demontáž stávající elektroinstalace 
Demontáž stávající ZTI

- Vybourání obkladů a dlažeb
- Vybourání soklu pod pračkami, sprchového koutu a vany
- Dodávka a montáž VZT, ZTI, Elektroinstalace

Dodávka a montáž sprchového koutu, vany, umyvadla, WC a s tím spojených armatur 
Dodávka a montáž nových dlažeb a obkladů

- Oprava / nátěr stávajících radiátorů a ocelových zárubní 
Opravy stěn a výmalba

- Vyčištění a úklid

Předmět plnění spočívá v provedení prací dle přiložených podkladů:

- MŠ_V_Benatkach - 50_1_FM -  dispoziční výkres stávajícího stavu l.NP, určující základní 
rozsah prací
MŠ_V Benátkách - W_final -  výkaz výměr a soupis prací

Výkaz výměr vychází z aktualizovaných požadavků provozovatel MŠ a zaměření stávajícího 
stavu l.NP zpracovaného firmou Fetters Management s.r.o, Návršní 2030/8, Krč, 140 00 Praha 
4, vypracované v únoru 2021 Lukášem Vrtiškou.

Ostatní požadavky zadavatele:



Uchazeč je povinen při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit komplexní zabezpečení 
stavby a všechny revize a zkoušky na své náklady. Předložit technologický postup oprav.

- Zadavatel požaduje kompletní odvoz a ekologickou likvidaci odstraňovaného materiálu. 

Poskytnutí záruky na dílo v minimální délce trvání 60 měsíců od převzetí díla.

2. Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím 
členění:

cena bez DPH

- výše DPH v % a částka DPH v Kč

- cena celkem (tj. včetně DPH)

Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 4.

Údaje o konkrétních výrobcích ve výkazu výměr, jsou-li uvedeny jsou uváděny jako vzor 
a nejsou závazné. Zhotovitel je může nahradit jakýmkoliv výrobkem, stejných nebo lepších 
vlastností. Cenová nabídka musí být předložena formou oceněného výkazu výměr.

V případě, že z prohlídky stavby budou již předem jasné stavební prvky nebo činnosti, které 
budou potřeba pro realizaci zakázky provést, je uchazeč povinen tyto stavební práce ocenit 
jako dodatečné položky rozpočtu a doplnit je do nabídkového rozpočtu, na což je ve výkazu 
výměr vyčleněn samostatný list.

3. Platební podmínky

lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení

- záloha nebude poskytnuta

4. Doba plnění:

- termín zahájení prací: dnem předání staveniště

- termín ukončení prací: 30 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

5. Návrh smlouvy o dílo

Součástí nabídky bude návrh Smlouvy o Dílo, který je přílohou tohoto Poptávkového listu, 
doplněný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou.

V návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní:

- údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření Smlouvy o dílo

- dobu potřebnou k zhotovení díla

- cenu díla v předepsaném členění

- výši sjednaného pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

- délku poskytnuté záruky na dílo

Jiné úpravy textu jsou nepřípustné!



6. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií: 

nabídková cena 100 %

7. Minimáiní kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitostí nabídky, a jiná
ujednání

1. Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující, že uchazeč:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země 
sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 
nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele.

Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením 
čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje 
příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická 
osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku 
splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že 
podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 
dodavatele.

2. Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis 
do takové evidence vyžaduje

- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, 
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují

dokladu, že je členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je-li 
takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy vyžadováno

- dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost 
jinými právními předpisy vyžadována.



Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilostí nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
Veškeré doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

3. Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu stavebních prací 
spočívajících v realizaci minimálně tří zakázek obdobného charakteru o finančním 
objemu každé zakázky větším než 1 mil. Kč bez DPH realizovaných za posledních 5 let 
před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 
dokončení těchto stavebních prací.

Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.

V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo 
technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, je 
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. 
Uchazeč v takovém případě doloží: !

doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele

4. Součástí nabídky dále bude:

platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče

prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky 
souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu 
maximálního naplnění zásady transparentnosti

Kompletní elektronická verze nabídky:

o návrh smlouvy -  ve formátu doc, docx

o případné přílohy návrhu smlouvy -  ve formátu xls, xlsx, pdf

o ostatní dokumenty nabídky -  ve formátu pdf

5. Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění 
požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení nabídky.

6. Vítězný uchazeč doloží při podpisu smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám min. ve výši 5 mil. Kč pro každou 
jednotlivou pojistnou událost

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne 23.03.2021 do podatelny Úřadu městské 
části Praha 11, Ocelíkova 672/1, Háje, 149 00 Praha 4.
Přední strana obálky s nabídkou musí být označena takto:



NEOTVÍRAT
ZAKÁZKA

„Rekonstrukce prádelny a zázemí v objektu MŠ, V Benátkách 1751/4, Chodov,
149 00 Praha 4"

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

9 Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 kalendářních dnů, která začíná běžet 
dne 24.03.2021, tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

10. Osoba oprávněná jednat za zadavatele
Mgr. Dagmar Šwarzová, vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 273

?

11. Prohlídka místa plnění, sdělení informací

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky pro všechny uchazeče je dle potřeby a předchozí 
telefonické domluvy s Ing. Davidem Voženílkem, vedoucím investičního oddělení ÚMČ Praha
11. tel. 267 902 376.

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně 
pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

13. Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy 
majetku Úřadu městské části Praha 11.

Přílohy poptávkového listu:

1) Návrh Smlouvy o dílo
2) MŠ_V Benátkách - VV_final -  dispoziční výkres stávajícího stavu l.NP, určující základní 

rozsah prací
3) MŠ_V Benátkách - VV_final -  výkaz výměr a soupis prací

Praha,.....................

otisk úředního razítka
Za zadavatele

Ing. Ondřej Prokop 
místostarosta MČ Praha 11
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Při provádění prací budou dodrženy předpisy bezpečnosti práce 
(zákon £, 262/2006 Sb„ zákon l .  309/2006 Sb. a nařízeni vlády č. 
591/2006 5b.). Pro výstavbu a veSkeré konstrukce použit pouze 
certifikované materiály. Pro tyto konstrukce a materiály používat 
pracovní a technologická postupy stanovené výrobcem I Velkeré 
rozměry nutné přeměřit na stavbě.
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číslo Jméno
Plocha (tu1) 
podlahy

Plocha |m'l 
Stropu

Plocha (m}) 
obkladu

Plocha (m1) 
linkrusty

Plocha (m*) 
stěny (m ailu)

1.01 PRÁDELNA 10,97 11,76 17,51 12,07
1.02 MANDL 14,8 14,56 14.24 17,46
1.03 CHODBA 4,86 5,47 8,28 7,87 9,43
1.04 WC 1,08 1,02 4,36 4,37
1.05 ŠATNA 4,76 4,76 7,91 10,94
1.06 SKLAD 4,14 4,06 7,56 6,87
Celková plocha l.NP {ml) 40,41 41,63 30,15 37,58 61,14

TABULKA MÍSTNOSTÍ - nově navrhované
Öslo Jméno

Plocha fin1) 
podlaliy

Plocha (m*) 
stropu

Plocha (m'| 
obkladu

P lo du  (tu1} 
Linkt ušly

Plocha (ni*) 
Sióny (malba)

délka soklu 
(btn)

1.01 PRÁOELNA 10,97 11,76 23,02 6,57 12,2
1.02 MANDL 14,8 14,56 19,78 11,87 13,3
1.03 CHODBA 4,66 5,47 9,00 B.42 8,18 7,06
1.04 WC 1,08 1,02 6,72 2,02 3,36
1.05 ŠATNA 4,76 4,76 11,52 7,34 7,2
1.06 SKLAD A Ï4 4,06 8,96 5,47 5.6
Celková plocha l.NP {ml) 40,41 41,63 38,74 48,68 41,45 48,72
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Objednatel: Úřad městské části Praha 11, Oceiikova 672/1, Háje, 149 00 Praha 4
O bjekt: Rekonstrukce prádelny a zázemí v objektu MŠ, V Benátkách 1751/4, Chodov, 149 00 Praha 4

1 Bourací práce, demontáže cena bez OPH 53 887,59 ]

(2 Svislé a vodorovné konstrukce cena bez DPH 359 874,55

3 Ostatní cena bez DPH 290 524,00

CELKEM bez DPH cena bez DPH 704 286,14 \

DPH 21% 147 900,09

CELKEM s DPH cena s DPH 852 186,22

Zhotovitel: Scom ENERGO s.r.o.



Objednatel: Úřad m ěstské části Praha 11, Ocelíkova 672/1, Háje, 149 00 Praha 4
Objekt: Rekonstrukce prádelny a zázem í v objektu MŠ, V  Benátkách 1751/4, Chodov, 149 00 Praha 4

CELKEM bez DPH_______________ _________ ______  _____  704 286,14

Číslo oddíl popis Jednotky mnoistvi jednotková ceno bez DPH celková cena bez DPH

on: 1 Bourací práce, demontáže
1 Vyklizení prostoru ks 1 1000,00 1000,00
2 Demontáž konzolí ks 1 84,00 84,00
3 Demontáž wc ks 1 155,00 155,00
4 Demontáž vestavěni skříně 2800*2500*400 mm ks 1 1200,00 1200,00
5 Demontáž vestavěné skříně 1700*2500*600 mm ks 1 1100,00 1100,00

6 Demontáž dlažby m2 40,5 99,00 4 009,50

7 Demontáž obkladu m2 30,2 99,00 2 989,80
8 Oškrabáni malby stěny m2 51,2 56,00 3 427,20
9 Oškrabání malby strop m2 41,7 62,00 2 585,40

10 Oškrabáni UNKRUSTY m2 37,6 78,00 2 932,80
11 Vybourání soklu pražky m3 0,182 10 520.00 1914,64
12 Vybourání příčky vedle sprchového koutu -  i£L3 0,225 3 650,00 821,25
13 Demontáž elektroinstalace vč. svítidel ~^slub. 1 3 500,00 3 500,00
14 Demontáž ZTI v t  vybourání a zedn.prfpomocí soub. 1 5 400,00 5 400,00
15 Demontáž VZT soub. 1 500,00 500,00
16 Vybourání vany 1300*700 mm ks 1 398,00 398,00
17 Demontáž umyvadla ks 1 120,00 120,00
18 Vyvěšení křídel dveří ks 6 15,00 90,00
19 Vybourání sprchového koutu 900*900 mm ks 1 2 410,00 2410,00
20 Zakrývání výplní a ploch před znečištěním soub. 1 750,00 750,00
21 Likvidace suti .přesun hmot 2 demontáží, odvoz.poplatky za skládky soub. 1 38 500,00 18 500,00

Celkem za 1 Bourací práce,  demontáže 53 887,59

DH: 2 Svislé a vodorovné konstrukce
22 Vápenná omítka jádrová vnitřních stěn a stropů nanášená ručně m2 57,9 305,00 17 647,30
23 Potažení vnitřních stěn skloviáknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 187,77 2B4.00 53 326,68
24 D+M vrchní jednovrstvá štuková omítka m2 99,8 230,00 22963,20
25 Úprava podlkadu nivelačnl stěrkou 3mm m2 40,5 380,00 15390,00
26 Broušeni podlahové stěrky m2 40,5 16,00 648,00
27 Hydroizolační stěrka m2 37,2 423,00 15735,60
28 D+M otěru vzdorný nátěr stěn typ UNKftUSTA výšky 1,6 m m2 53,57 105,00 5 624,85
29 pokládka PVC R l l  (např. AlTRO) m2 40,5 415,00 16807,50
30 dodávka PVC R l l  (např. AlTRO) včetně materiálu na sokl (7,2 m2) m2 57.24 1 625,00 93015,00
31 montáž vytahovaných soklů lOOmmu PVC R ll  (např. AlTRO) bm 48,8 624,00 30451,20
32 dodávka soklu včetně ukončovacích lišt PVC R ll  (např. ALTRO) bm 53,68 95,00 5 099,60
33 Montáž keramického obkladu výšky 2,0 m m2 33,8 480,00 18 624,00
34 Dodávka keramického obkladu m2 46,56 415,00 19322,40
35 D+M příčka š. 100 mm vedle sprchového koutu z voděodolných SDK desek m2 4 1240,00 4 960,00
36 D+M v prádelně instalační předstěna YtongtJ. 75 mm m2 3,6 915,00 3 294,00
37 D+M na WC obezdění stoupacího potrubí kanalizace Ytong tl. 50 mm m2 1 854,00 854,00
38 Nátěr zárubní, článků ÚT (žx litinový radiátor) a potrubí soub. 1 5 000,00 5000,00
39 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 187,77 i ,50 281,66

40 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,8Qm m2 187,77 28,00 5 257,56

41 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdomých v místnostech do 
3.80 m

m2 99,8 65,00 6489,60

42 nárožní lišta obkladu plastová rádius 1 cm bm 18,9 216,00 4 082,40
43 Přesun hmot soub. 1 15 000,00 15 000,00

Celkem za 2 Svisíé a vodorovné konstrukce 359 874,55



M#staká část Praha
Úřad cnéstské části 

©a&w šprdvíy rnajelku
<&m w > W2fl, t »  «  Praha 415

Díl: 3 Ostatní
44 Pomocné leiení soub. 1 2 800, DO 2 800,00

45 Elektroinstalace kompletní provedení ( nové rozvody, řásuvky,vypínáče,svítidla LED 
rin vlhkého nrcKtředí - rilp stávalirírh riixnnzlr)

soub. 1 48000,00 48 000,00

45 Rozvody ZT1 kompletní provedení vč. zednických přfpomod (dle stávajících dispozic) soub. 1 25000,00 25000,00

47 Rozvod VZT kopletní provedení {dle stávájící dispozice) soub. 1 23 000,00 23 000.00
48 D+M dveří * plné vč. Kování í. 800 mm, 3x dózický zámek, 2x fab ks 5 4 200,00 21000,00
49 D+M dveří - plné vč. Kování í. 500 mm, WC klička ks 1 3 800,00 3 800,00
50 D+M dveří, včetně zárubnř - plné vč. Kování S. 600 mm, posuvné do pouzdra ks 1 5 240,00 5 240,00
51 D+M stavební pouzdro pro posuvné dveře 600*1970 mm ks 1 8 559,00 8 559,00
52 D+M nerezový odvod rt ovací podlahový kanálek 5.100 mm bm 4,0 2150,00 8 600,00
53 D+M vany (1300x700) ks 1 12 400,00 12 400,00
54 D+M wc kombi vč.sedáku ks 1 5 220,00 5 220,00
55 D+M umyvadla 5.500 mm ks 1 3 985,00 3 985,00
56 D+M vestavěné skříně 2800*2500*400 mm ks 1 45 000,00 45 000,00
57 D+M vestavěné skříně 1700*2500*600 mm ks 1 40000,00 40000,00
58 D+M sprchového koutu vědveří {mléčné sklo) 900*900 mm, keramická vanička ks 1 12 500,00 12 500.00
59 D+M baterie (včetně sprchy) ks 3 3140,00 9420,00

60 Revize El. soub. 1 3 000,00 3qpo,oo
61 Kompletní úklid vč. mytí oken soub. 1 5 000,00 5000,00
62 Zařízení stavenlitě soub. 1 3 000,00 3000,00
63 Doprava soub. 1 5 000.00 5000,00

Celkem za 3 Ostatní 290 524,00


