

Příloha č. 2
Smlouvy č. 872/C1/2021

Příjemce: Obec Jeseník nad Odrou
Název Akce: Cyklostezka Jeseník nad Odrou
ISPROFOND: 5818510046
Číslo žádosti: 20/2020

C8
místní komunikace
IV. třídy

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
SO 000 - Všeobecné a předběžné položky - 002 NN				
		celkem	362 727,83	438 900,67
SO 101 - Cyklostezka na k.ú. Vražné - 002 NN				
		celkem	259 574,96	314 085,70
SO 102 - Cyklostezka na k.ú. Jeseník nad Odrou- 1.část - 002 NN				
		celkem	418 094,82	505 894,73
SO 103 - Cyklostezka na k.ú. Jeseník nad Odrou- 2.část - 002 NN				
		celkem	771 534,74	933 557,04
SO 111 - Sjezdy a účelové komunikace - 002 NN				
		celkem	628 856,02	760 915,78
NN dle SFDI				
SO 000 - Všeobecné a předběžné položky - 001 UN				
1	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	64 389,94	77 911,83
2	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	64 389,94	77 911,83
3	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	64 389,94	77 911,83
4	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	64 389,94	77 911,83
6	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE - DOPLŇKOVÝ INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM	31 797,50	38 474,98
7	02899	PASPORTIZACE SILNIC POUŽÍVANÝCH STAVBOU	1 271,90	1 539,00
9	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	183 153,60	221 615,86
10	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTU	32 560,64	39 398,37
11	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DSP	195 363,84	236 390,25
12	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	6 995,45	8 464,49
13	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	25 438,00	30 779,98
14	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	10 175,20	12 311,99
15	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	124 646,20	150 821,90
SO 101 - Cyklostezka na k.ú. Vražné - 001 UN				
16	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	209 841,11	253 907,74
17	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	85 081,74	102 948,91
35	911CA1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	81 832,20	99 016,96
37	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ - 3 ks	1 144,71	1 385,10
39	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ - 3 ks	6 486,69	7 848,89

SO 102 - Cyklostezka na k.ú. Jeseník nad Odrou- 1.část - 001 UN				
14	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	512 436,54	620 048,21
15	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	281 811,66	340 992,11
16	18400	PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ	7 122,64	8 618,39
41	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ - 5 ks	4 451,65	5 386,50
43	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ - 5 ks	10 811,15	13 081,49
47	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	1 647,01	1 992,88
SO 103 - Cyklostezka na k.ú. Jeseník nad Odrou- 2.část - 001 UN				
7	12911	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	26 504,12	32 069,99
14	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	627 926,53	759 791,10
15	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	199 100,16	240 911,19
16	18400	PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ	2 035,04	2 462,40
45	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ - 8 ks	7 122,64	8 618,39
47	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	1,27	1,54
49	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ - 10 ks	21 622,30	26 162,98
SO 201 - Lávka pro cyklisty přes Hrabětický potok - 001 UN				
4	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	12 738,00	15 412,98
38	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	9 106,80	11 019,23
SO 351 - Přeložka vodovodu DN 150 PVC - 001 UN				
16	93658	OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	1 742,50	2 108,43
		Náklady přesahující normativ SFDI na lávky a mosty	27 681,05	33 494,07
		Podíl VRN (VON) v poměru neuznatelných nákladů Akce k celkovým nákladům akce (tj. 278 749,65*5 066 130,25/33 641 254,36)	42 008,84	50 830,70
Celkem neuznatelné náklady			5 490 006,81	6 642 908,24

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací.

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	22 948 626,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	33 616 306,71
Uznatelné vyvolané náklady (Kč):	0,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	26 973 398,47
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	22 927 388,00
Limitní příspěvek (v %):	84,99%
Minimální vlastní podíl (v %):	15,01%
Minimální vlastní podíl (Kč):	4 046 010,47

Zpracoval:

Dne: 18.05.2021