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SMLOUVA O DÍLO 

na zpracování projektové dokumentace stavby „Vodovod Tošovice“ 
 

 

Smluvní strany, kterými jsou 

 

Město Odry 

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry 

zastoupené Ing. Liborem Helisem, starostou 

IČ: 002 98 221 

DIČ: CZ00298221 

bankovní spojení: ČS, a.s.  

č. účtu: 27-1765068319/0800  

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

Hydroelko, s.r.o. 

se sídlem: Vítovka 68, 742 35 Odry 

zastoupená Ing. Petrem Elknerem, jednatelem 

IČ: 05511071 

DIČ:  CZ05511071 

Bankovní spojení: česká spořitelna, a.s. 

č. účtu: 4409059399/0800 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo tohoto znění: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení níže specifikovaného díla a závazek 

objednatele zaplatit za řádně provedené a dokončené dílo sjednanou cenu. 

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem „Vodovod 

Tošovice“ v níže uvedeném rozsahu a s níže uvedenými parametry. 

3. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni projektová dokumentace pro sloučené řízení 

(UR+DSP). 

4. Součásti projektové dokumentace bude inženýrská činnost, tzn. podání žádosti o vydání stavebního 

povolení ve sloučeném řízení a získání pravomocného stavebního povolení, vč. úhrady správních 

poplatků. 

5. Součástí projektové dokumentace bude rovněž položkový rozpočet stavby zpracovaný na základě 

projektové dokumentace ve stupni PD pro stavební povolení. Všechny části projektové dokumentace 

budou provedeny dle požadavků objednatele, předaných podkladů, místních zjištění a zaměření a návrhu 

projekčního řešení.  

6. Obsah a rozsah projektové dokumentace bude odpovídat rozsahu dle příslušných právních předpisů, 

zejména bude v souladu s: 

a) zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů,  

b) vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a jejich příloh 

(přílohy č.9 týkající se rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání společného povolení liniové 
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stavby technické infrastruktury), 

c) vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 

7. Před definitivním a konečným zpracováním projektové dokumentace bude zhotovitel navržené řešení 

prezentovat zástupcům objednatele, projedná jej s nimi a zapracuje jejich připomínky a návrhy. 

8. Projektová dokumentace pro sloučené řízení (ÚR + DSP)  bude předána v  5 tištěných vyhotoveních a 

1x v elektronické podobě na CD (elektronická podoba dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr – 

formáty: výkresy v pdf a dwg, textové části v pdf a doc,  rozpočet a výkazy výměr v xls, vyjádření v pdf).  

9. Zhotovitel se v případě potřeby a výzvy objednatele zavazuje zajistit další vyhotovení (více tisky), a to 

za úhradu ve výši skutečných nákladů na vyhotovení více tisků.   

10. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podmínkami a podklady potřebnými pro řádné a úplné 

provedení díla, uznává je za rozhodující pro smluvní vztah založený touto smlouvou, a že je odborně, 

personálně a technicko-ekonomicky způsobilý k úplnému a řádnému splnění všech svých závazků z této 

smlouvy. 

 

II. 

Lhůty pro provedení a předání díla, místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci v přípravě pro inženýrskou činnost 

v 1x paré + 1x elektronické podobě na CD, pro sloučené řízení pro inženýrskou činnost do 4 měsíců ode 

dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
2. Zhotovitel se zavazuje k podání žádosti o vydání stavebního povolení ve sloučeném řízení (ÚR + DSP) 

do 7 měsíců od podpisu smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci pro sloučené řízení (ÚR + DSP) vč. 

položkového rozpočtu do 1 měsíce od vydání rozhodnutí o povolení stavby. 

4. Zhotovitel je oprávněn předat objednateli částečná plnění dle odstavce 1 i před sjednaným termínem. 

5. Místem plnění pro předání díla či dílčích plnění díla je adresa objednatele uvedená v záhlaví této 

smlouvy. 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo byla mezi smluvními stranami sjednána dohodou a činí: 

 

Cena za zpracování dokumentace pro stavební povolení (včetně inženýrské činnosti): 

cena bez DPH:          291 000 Kč 

DPH 21% 61 110 Kč 

cena s DPH: 352 110 Kč 

slovy: třistapadesátdvatisícstodeset korun českých 

 

2. Ve výše uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje zhotovitele nezbytné k řádnému a 

úplnému provedení díla ve sjednané a obvyklé kvalitě, včetně všech rizik a vlivů, které mohou nastat 

během provádění díla.  

3. Cena neobsahuje platby za věcná břemena, vynětí z pozemků k plnění  funkce lesa a z pozemků 

s ochrannou zemědělského půdního fondu apod. 

4. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. 

5. Dojde-li ke zrušení této smlouvy nebo k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude 

zhotovitel rozpracované práce ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši 

vzájemně dohodnutého rozsahu provedených prací ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy, a to 

podílem z dohodnuté ceny. 
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IV. 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohu. 

2. Sjednaná cena za dílo bude objednatelem zaplacena zhotoviteli na základě vystavených faktur po dílčích 

platbách: 

a) Platba pro provedení a předání geodetického zaměření zadavateli ….celkem 42.000,- Kč bez DPH 

b) Platba za PD pro inženýrskou činnost po předání zadavateli a zahájení inženýrské činnosti … 50% 

z PD …. celkem  71.000,- Kč bez DPH 

c) Platba po podání PD a žádosti na stavební (vodoprávní) úřad ……  25% z PD a 50% z inženýrské 

činnosti ….celkem  58.000,- Kč bez DPH 

d) Platba po vydání povolení stavby a předání PD zadavateli vč. rozpočtů …… 120.000,- Kč bez DPH 

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a úkony, které jsou předmětem smlouvy a byly zcela a 

řádně provedeny. Práce a úkony, které zhotovitel řádně neprovedl, nemohou být fakturovány. 

4. Platby objednatele za dílo proběhnou výhradně na základě daňových dokladů – faktur vystavených 

zhotovitelem a doručených objednateli. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými 

právními předpisy. 

5. Lhůta splatnosti faktur je sjednána na 14 dnů. Bude-li na faktuře uvedena lhůta kratší, nebude k ní 

přihlédnuto a závaznou zůstává lhůta 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit 

fakturovanou částku je splněna dnem odepsání této částky z bankovního účtu objednatele. 

6. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá výše 

uvedené náležitosti nebo vykazuje jiné vady (nesprávně vypočtená cena, výše DPH apod.). Současně s 

vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel 

povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 

přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury a objednatel není v prodlení s úhradou fakturované 

částky. Nová čtrnáctidenní lhůta splatnosti začíná běžet dne, kdy bude objednateli doručena doplněná, 

opravená nebo nově vyhotovená faktura s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy a 

platných právních předpisů. 

 

V. 

Další ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace: 

a) Průběžně konzultovat s objednatelem návrhy řešení, 

b) dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, technické normy,   

c) řídit se předanými výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a vyjádřeními dotčených orgánů 

a vlastníků dopravní a technické infrastruktury,  

d) zapracovat připomínky vzešlé z jednání s objednatelem, a také stavebního řízení do projektové 

dokumentace. 

2. Objednatel nejpozději do pěti pracovních dnů od uzavření této smlouvy předá zhotoviteli všechny jemu 

známé a dostupné pokyny, podklady, informace a údaje, které považuje za nutné či účelné předat pro 

řádné splnění sjednaného díla. 

3. Zhotovitel upozorní písemně objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodné podklady či pokyny 

předané mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče. Jestliže nevhodné podklady či pokyny znemožňují zhotoviteli pokračovat v řádném 

provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit. O dobu takového 

přerušení provádění díla se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení a předání. 

4. V případě požadavku objednatele na změny či rozšíření díla před jeho dokončením se smluvní strany 

zavazují písemně dohodnout přiměřené prodloužení sjednané lhůty pro předání dokončeného díla, 

případně adekvátní změnu sjednané ceny díla (vícepráce, méně práce). 
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5. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti zhotoviteli, k níž byl zhotovitelem 

písemně vyzván nebo která vyplývá z této smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním své 

povinnosti k předání díla ve sjednaných termínech. 

6. Projektovou dokumentaci zhotovenou podle této smlouvy je objednatel oprávněn použít dle svého 

uvážení bez jakýchkoliv věcných, časových či územních omezení. 

7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost, nezbytnou pro řádné plnění 

závazků zhotovitele, pokud o ni bude požádán. Současně se zavazuje po zahájení stavebních prací přizvat 

zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu 

neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.  

8. Zhotovitel se po zahájení stavebních prací na projektované stavbě zavazuje: 

a) spolupracovat se zhotovitelem stavby, s osobou vykonávající činnosti technického a investorského 

dozoru stavebníka a s koordinátorem BOZP, 

b) neposkytnout bez předchozího souhlasu objednatele jakékoliv informace, které získal v souvislosti 

s plněním předmětu smlouvy, žádné třetí osobě, není-li na jiném místě v této smlouvě výslovně 

ujednáno jinak. 

 

VI. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Vadou díla se rozumí zejména chyba ve výkresech či textové části projektové dokumentace, případně 

její neshoda s dohodnutými podmínkami či podmínkami stanovenými dotčenými orgány státní správy a 

samosprávy a dotčenými správci inženýrských sítí. Vadou je rovněž nedodělek, zejména neúplnost 

projektové dokumentace, a také její rozpor s platnou právní úpravou či technickou normou. 

2. Zhotovitel přejímá odpovědnost za to, že dílo bude plně způsobilé pro použití ke sjednanému účelu. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a za vady, které se projeví v záruční 

době. 

4. Zhotovitel poskytuje na vady díla záruku v délce 24 měsíců. 

5. Vady díla zjištěné při jeho převzetí anebo po dobu trvání záruky, je objednatel povinen uplatnit u 

zhotovitele písemně (písemnou reklamací vad), přičemž tyto vady popíše a specifikuje.  Objednatel je 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli svá práva z odpovědnosti za vady těmito způsoby: 

a) požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady díla opravou, 

b) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. 

7. Zhotovitel je povinen každou reklamovanou vadu, u níž objednatel oprávněně požaduje její bezplatné 

odstranění, odstranit nejpozději do dvaceti pracovních dnů od doručení písemné reklamace vady, 

nebude-li sjednána lhůta delší.  

8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za kontrolu provedení stavby v souladu se schválenou PD v rámci 

autorských práv a s vypracovanou PD pro sloučené řízení. 

9. Uplatněním práv objednatele z odpovědnosti za vady díla není nikterak dotčeno jeho práva na náhradu 

škody či nárok na zaplacení sjednané smluvní pokuty. 

 

VII. 

Sankční ujednání 

1. Ocitne-li bez zavinění objednatele zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednané 

lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny díla sjednané touto smlouvou 

za každý den prodlení. 

2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou částky vyfakturované zhotovitelem v souladu s touto 

smlouvou, může zhotovitel požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% 

z nezaplacené částky za každý den prodlení až do výše 30% nezaplacené částky. 

3. Ocitne-li se bez zavinění objednatele zhotovitel v prodlení s odstraněním oprávněně reklamované vady 

díla podle ust. čl. VI. odst. 7 této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 100 Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. 

4. Zaplacení sjednané smluvní pokuty nemá žádný vliv na případnou povinnost k náhradě škody.    
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VIII. 

Schvalovací doložka 

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Oder na své 64. schůzi dne 26.04.2021 usnesením č. 

RM/10/64/2021. 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy mezi smluvními stranami, založené touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

2. Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy lze činit výhradně formou písemných vzestupně očíslovaných 

dodatků, opatřených podpisy obou smluvních stran. 

3. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je 

zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Ke 

zveřejnění ji do registru smluv odešle Město Odry; neučiní-li tak do 30 dnů od uzavření smlouvy, může 

ji ke zveřejnění odeslat kterákoliv smluvní strana. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce. 
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich 

skutečné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že s obsahem 

této smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V Odrách dne 16.06.2021    

 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele:    

 

 

 

 

 

Ing. Libor Helis       Ing. Petr Elkner 

starosta        jednatel 


