



SMLOUVA O DÍLO Č. S 0174/2021/MBal

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

Zastoupen: ve věcech smluvních - Bc. Alešem Boháčem, MBa, starostou


ve věcech technických - Ing. Svatoplukem Janečkou, specialistou přípravy a realizace investic
odboru majetkového bytového a investic

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:



dále jen Objednatel

a

Karel Čech

K Rybníkům 671/1a, 710 00 Ostrava-Bartovice

zastoupen(a): ve věcech smluvních - Karlem Čechem

ve věcech technických - Karlem Čechem

IČO: 67321151

DIČ: CZ7504222473

Peněžní ústav:

Číslo účtu:



dále jen Zhotovitel

Fyzická osoba podnikající zapsaná v Živnostenském rejstříku pod IČ 67321151 Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 Živnostenského zákona Magistrát města Ostravy.

Obsah smlouvy

I. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).



2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smluvní části této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 1,0 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci Objednatel k nahlédnutí.
4. Účelem uzavření této smlouvy je vymezení vztahů, práv a povinností smluvních stran při zajištění realizace stavby „Nový vstup na ZŠ Havláskova s úpravou šaten“ v Ostravě-Radvanicích.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „**Nový vstup na ZŠ Havláskova s úpravou šaten**“ v Ostravě-Radvanicích dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala v březnu 2021 společnost Projekece Guňka, s. r. o. Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava-Jih, Hrabůvka, IČO: 1508504 pod zak. č. 132/2021 a stavebního povolení, vydaného Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí pod č.j. RaB/01351/21/SŘDaŽP/Lu ze dne 31.3.2021.
2. Součástí stavby jsou dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
3. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení na nosiči CD.
4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - udržování stavbou dotčených vnitřních prostor v základní škole v čistotě,
 - uvedení všech dotčených prostor stavbou do původního stavu ,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - provedení předání stavby.
5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za ně Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
8. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s dokumentací uvedenou v odst. 1 tohoto článku a popř. příslušným rozhodnutím.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odborností, které jsou k provedení díla nezbytné tj. povinností a odpovědností osob



(např. stavbyvedoucí, stavební dozor a atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

III. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění díla jsou pozemky parc. č. 2096 a 2101/1 v k. ú. Radvanice, které jsou vymezeny v projektové dokumentaci pro provádění stavby.

V. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a po předání a převzetí staveniště Zhotovitelem na základě zápisu do stavebního deníku. Předpoklad předání staveniště v 07/2021.
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli do **50-ti** kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště, nejpozději však do **20. srpna 2021**.
3. Pokud nebude staveniště Zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění smlouvy.
4. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené. Termínově budou v tomto případě rovněž zohledněny nevhodné technologické a klimatické podmínky.
5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce, které dosud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VII. bodu 5. této smlouvy.
6. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
7. Trvá-li přerušení prací déle než 12 měsíců, závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků v souladu s předanou projektovou dokumentací stavby. O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.
9. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky, protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti vztahující se k předmětu díla.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH196 923,51 Kč
DPH41 353,94 Kč
Cena celkem včetně DPH.....238 277,45 Kč
2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti (účinnosti) smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno k ekonomické činnosti a smyslu informace GfR a MFČR ze dne 9. 11. 2011, nebude pro výše



- uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“).
4. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady Zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných Zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod.
 5. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a Zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
 6. Ke změně ceny dle bodu 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy.
 7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu předané zadávací dokumentace.
 8. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, na stavební průzkumy, zkoušky a revize, na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to ve dvou vyhotoveních, náklady za spotřebu medií apod.
 9. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
 10. Součástí této smlouvy je oceněný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato vliv na výši celkové ceny za dílo.
 11. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané Objednatelem nebo Zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.
 12. Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku Objednatele nebo podmínek při provádění díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS Praha, a.s. a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 13. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu Objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu Cenového návrhu Zhotovitele.
 14. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.



VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.
3. Pokladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále je „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, popřípadě číslo veřejné zakázky,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - c) obchodní firma, místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele,
 - d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele, označení útvaru Objednatele, který akci likviduje (odbor majetkový, bytový a investic),
 - e) číslo a datum vystavení faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,
 - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - j) informace o zařídění stavebních prací z hlediska CZ-CPA,
 - k) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451, DIČ CZ00845451, příjemce městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice.
5. Soupis provedených prací bude předán kontrole Objednateli minimálně tři pracovní dny před vystavením faktury.
6. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany dílčí plnění.
Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasených Objednatelem.
7. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny Objednatelem na základě skutečně provedených prací do max. celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% (zádržné) z ceny díla za realizaci bude vyúčtováno konečnou fakturou. Lhůta splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení Objednateli.
8. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-6, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněný ve Finančním zpravodaji číslo 7/2011.
9. Po splnění díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Splatnost této faktury však neskončí dříve než 30 kalendářních dnů po termínu uvedeném v čl. V., odst. 2, této smlouvy. Součástí konečné faktury bude předávací protokol podepsaný oběma stranami.
10. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
11. Objednatel je povinen vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:



- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena,
- b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl,
- c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši,
- d) nebude-li přílohou zjišťovací protokol.

Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

12. Objednatel je povinen provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcem Objednatele provedení kontroly umožnit.
13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
14. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
16. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy.
17. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
18. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek Objednatele uhradit sjednanou cenu.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentací stavby a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona o technických předpisech na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu díla i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé podmínky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací s platnými předpisy související s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla.
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlaseny Objednatelem a stavebním dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jejich částí.
5. Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky, které působí negativně na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností Zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.



6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, bude předložen písemný doklad.
8. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na jeho ostrahu jsou zahrnuty již v ceně.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby bez zbytečných odkladů prověřit, zda předmětná dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, nejsou v rozporu se stanovenými parametry.
3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel je povinen provedené práce, zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla, nebo jeho části Objednateli, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění Objednatele.
7. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
9. Zhotovitel je povinen závazným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných subdodavatelích na stavbě a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn, ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona o zajištění BOZP na stavbách. Dále je Zhotovitel povinen při realizaci díla (viz. § 14, 16, 17 a 18 zákona o zajištění BOZP na stavbách, vznikne-li Objednateli povinnost zajistit koordinátora BOZP) poskytovat koordinátorovi BOZP



- součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace stavby, brát v úvahu jeho podněty a pokyny.
10. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce na ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.
 12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí skládky na všechny druhy odpadů vznikající při realizaci předmětu díla.
 13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
 14. Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí a ke znečišťování komunikací.
 15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.
 16. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu díla v pravidelných intervalech (zřejmý postup) pořizovat fotografie o průběhu provádění díla. Při předání díla Zhotovitel předá Objednateli pořízené fotografie na CD nosiči.

XI. Stavební deník a kontrolní dny

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatel.
3. Objednatel a jím pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko ve lhůtě tří pracovních dnů.
4. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje:
 - a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, Zhotovitele, projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby,
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby,
 - e) popis a množství provedených prací a jejich časový postup,
 - f) druh použitých materiálů a technologií,
 - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností práce,
 - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby,
 - i) výzvy k účasti na zkouškách.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.



6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor Objednatele.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námítky svým zápisem do stavebního deníku.
10. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
11. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků, zjištěných při kontrolních prohlídkách stavby.
12. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah smlouvy měnit.
13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel „Kontrolní dny“ v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny kontrolních dnů stanoví Objednatel při předání a převzetí staveniště.

XII. Předání díla

1. Objednatel převezme po dokončení díla.
2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení.
3. O předání díla, nebo jeho části pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis :
 - a) označení díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, nebo jeho části,
 - e) prohlášení Objednatele, že dílo, nebo jeho část přejímá,
 - f) datum a místo sepsání zápisu,
 - g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - j) termín vyklizení staveniště (při předání celého díla),
 - k) datum ukončení záruky na dílo (při předání celého díla),
 - l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
4. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
5. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části dle technických norem a předpisů, atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakožto i záruční listy, revizní zprávy včetně prohlášení o shodě, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech změn, podle skutečného stavu prováděných prací autorizovanou Zhotovitelem a autorským dozorem podle této smlouvy, stavební deník včetně dokladu o likvidaci odpadu.
6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku a závěrečný výstupní protokol. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy i s případnými drobnými nedodělků, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise o předání a převzetí budou Zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
7. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou Objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny,



jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá Zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

8. V případě, že Objednatel řádně dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatku, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytném nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o předání a převzetí díla, v němž Objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od Zhotovitele přejímá.
9. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIII. Práva z vadného plnění a záruka na jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkách výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době.
3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelné porušení jeho povinností.
4. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 36 měsíců. Na ostatní dodávky materiálu a zařízení poskytuje Zhotovitel záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobky, zařízení nenabízí delší záruční lhůtu, podle záručních listů jednotlivých dodavatelů.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho části bez vad a nedodělků Objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebo při kolaudačním řízení, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí Objednatel odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
10. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně a na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 4 tohoto článku smlouvy.
11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
12. Práva Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

XIV. Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla. Odpovědnost Zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro Zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost Objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadu, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní předpis.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.



6. V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

XV. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Za vady předmětu díla odpovídá Zhotovitel v rozsahu stanoveném v OZ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním stavenišť se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při případné kolaudaci stavby je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ hrubého nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelům nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
13. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude Objednatel účtována smluvní pokuta ve výši 800,- Kč za každý zjištěný případ.

XVI. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č.1035/58/21 ze dne 9. června 2021, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky „Nový vstup na ZŠ Havláskova s úpravou šaten“ v Ostravě-Radvanicích, zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnici č.2/2016 pro zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ, ustanovení § 1978 odst. 2 OZ, ustanovení § 2093 OZ, ustanovení § 2591 OZ.
3. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhoutou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.



7. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dovědí v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůli určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
15. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem ztvrdzují platnost svých jednatelejších oprávnění.
16. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
17. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
18. Příloha smlouvy: příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Radvanice

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Radvanice a Bartovice

Za zhotovitele

Datum: 12. 12. 2021

Místo: Ostrava

Karel Čed



Příloha č. 1 ke smlouvě č. S 0174/2021/MBaI

Oceněný položkový rozpočet

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 592106 Nový vstup na ZŠ Havláskova s úpravou šaten

Zadavatel Statutární město Ostrava IČO 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: Karel Čech IČO 67381151
K Rybníkům 671/1A DIČ CZ7604222473
717 00 Ostrava-Bartovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			89 473,99
PSV			89 858,42
MON			10 591,10
Vedlejší náklady			7 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			196 923,51

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	196 923,51 CZK
Základní DPH	21 %	41 353,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 238 277,45 CZK

v


17.10.14

dne

26.10.14



Za zhotovitele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	7 000,00	1 470,00	8 470,00	4
59210600	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	7 000,00	1 470,00	8 470,00	4
	Stavební objekt			0,00		
01	Objekt ZŠ Havláskova	0,00	159 180,09	33 427,82	192 607,91	81
59210601	Objekt ZŠ Havláskova	0,00	159 180,09	33 427,82	192 607,91	81
02	Zpevněné plochy - chodník	0,00	30 743,42	6 456,12	37 199,54	16
59210602	Zpevněné plochy - chodník	0,00	30 743,42	6 456,12	37 199,54	16
Celkem za stavbu		0,00	196 923,51	41 353,94	238 277,45	100

Popis stavby 592106 - Nový vstup na ZŠ Havláskova s úpravou šaten

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatele. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 481,32	2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			5 936,70	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 521,86	7
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			689,40	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			12 538,58	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			14 675,60	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 850,00	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 938,40	1
64	Výplně otvorů	HSV			2 200,00	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			10 242,28	5
81	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 635,14	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 415,10	1
730	Ústřední vytápění	PSV			20 388,27	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 864,25	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			47 210,00	24
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			9 013,17	5
783	Nátěry	PSV			4 728,46	2
784	Malby	PSV			2 654,27	1
M21	Elektromontáže	MON			10 591,10	5

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Čelkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 481,32	2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			5 936,70	3
8	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 521,86	7
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			689,40	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			12 538,58	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			14 675,60	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 850,00	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 938,40	1
64	Výpíně otvorů	HSV			2 200,00	1
8	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			10 242,28	5
91	Doplňující práce na komunikacích	HSV			6 635,14	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 415,10	1
730	Ústřední vytápění	PSV			20 388,27	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 864,25	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			47 210,00	24
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			9 013,17	5
783	Nátěry	PSV			4 728,46	2
784	Malby	PSV			2 654,27	1
M21	Elektromontáže	MON			10 591,10	5

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S	592106	Nový vstup na ZŠ Haviáskova s úpravou šaten
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	59210600	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveníště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		rs. 21.1
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveníště								
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		rs. 21.1
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stavajících dopravců vyvíjejících stavební práce								

Celkem						7 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S	592106	Nový vstup na ZŠ Havláskova s úpravou šaten
O:	01	Objekt ZŠ Havláskova
R:	59210601	Objekt ZŠ Havláskova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 3								
Svislé a kompletní konstrukce								
1	31794431RT2	Dodání a osazení valcovaných nosníků do připravených otvorů profilu I 140 bez zazdění hlav s natežením nosníku na potřebný rozměr 1.25*3*14.4*0.001 * 65*3*14.4*0.001	t	0.12528	32 740,00	4 101,67	801-4	rts 21/1
						14 521,86		
2	317234410R00	Vyzdivka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv chladími palenými na jakoukoliv maltu 1.25*0.5*0.14 * 65*0.5*0.14	m3	0.20300	5 275,00	1 070,83	801-4	rts 21/1
3	346244381RT2	Pletování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv chladími. 1.25*0.14*2 * 65*0.14*2	m2	0.81200	900,00	730,80	801-1	rts 21/1
4	342255024R00	Příčky z cihel a tváric nepalovaných příčky z příčkovéker porobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení 2.925*3.925	m2	11.48063	680,00	7 806,83	801-1	rts 21/1
5	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu 3.425*2	m	6.65000	118,60	811,73	801-1	rts 21/1
						14 675,60		
Díl: 61								
6	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa 1.0*2.0*2*0.5*5.5*0.15*2 * 35*2.0*2*0.5*5.5*0.15	m2	7.70250	540,00	4 159,35	801-4	rts 21/1
7	612472181R00	Omitka stěn, míchané jádro štuk ze suché směsi jádro míchané štuk ze suché směsi postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu štuk z pytlované suché směsi	m2	22.96125	468,00	10 516,25	801-1	rts 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S	592106	Nový vstup na ZŠ Havláskova s úpravou šaten
O	01	Objekt ZŠ Havláskova
R	59210601	Objekt ZŠ Havláskova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		2 925*3,925*2		22,96125				

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

8	622397132R01	Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m ² , polystyrenovou fasádní deskou, se silikonovou omítkou	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00	801-4	Vlastní
---	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	---------

specifikace omítky viz skladba F01

úprava otvoru včetně ostění

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

9	632423102R00	Potěr ze suchých směsí vyrovnávací stěrka samonivelační anhydritová tloušťky 2 mm včetně penetrace	m ²	6,00125	323,00	1 938,40	801-1	rts 21/1
---	--------------	--	----------------	---------	--------	----------	-------	----------

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu

2 925*1,65*1,0*0,5+1,35*0,5

Díl: 64 Výplně otvorů

10	642944121RT5	Ocelové zárubně osazené dodatečně šířky 900 mm výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00	801-4	rts 21 :
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	----------

lisované nebo z uhlíku s vybetonovaním prahu z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 15 kPa včetně dodavky zárubně

úkaz Z2 1

1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

11	941955003R00	Lešení lehce pracovní: pomocné, o výšce řešení plochy přes 1,9 do 2,5 m	m ²	5,25000	150,00	787,50	800-3	rts 21/1
----	--------------	---	----------------	---------	--------	--------	-------	----------

2 625*1,0*2

12	952801111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s ramy zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světlá výška podlaží: do 4 m	m ²	4,83000	115,00	555,45	801-1	rts 21 :
----	--------------	---	----------------	---------	--------	--------	-------	----------

13	971033651R00	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel palených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 600 mm;	m ³	2,35000	1 300,00	3 055,00	801-3	rts 21/1
----	--------------	---	----------------	---------	----------	----------	-------	----------

zakladovém nebo nadzakladovém.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592106	Nový vstup na ZŠ Havláskova s úpravou šáten
O:	01	Objekt ZŠ Havláskova
R:	59210601	Objekt ZŠ Havláskova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²):								
1,0*2,0*0,5								
1,35*2,0*0,5								
14	974031664R00	Výsekaní ryh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřanování nosníku do zdi, před vybouráním otvoru do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	8,70000	236,00	2 053,20	801-3	řs 211
1,25*3								
1,65*3								
15	978013191R00	Otlučení, omítek, vapenných nebo vapencementových vnitřních s výskrabáním spar s očištěním zdiva stěn v rozsahu do 100 %	m ²	9,57000	85,00	813,45	801-3	řs 211
1,3*2,2*2*75*2,2								
16	978041116R00	Odstranění kontaktního zatepovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 160 mm s omítkou	m ²	3,63000	135,00	490,05	801-3	řs 211
1,65*2,2								
17	978059621R00	Odsesání a odebrání obkladu stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m ²	m ²	1,21500	182,00	221,13	801-3	řs 211
včetně otlučení, podkladní omítky až na zdivo.								
1,35*3,9								
18	776511820RT3	Odstranění: povlakových podlah z našlapné plochy lepených s podložkou, z ploch do 10 m ²	m ²	5,11000	100,00	511,00	800-775	řs 211
2,92*1,75								
19	965048150R01	Dočištění: povrchu po demontáži: podlahové krytiny	m ²	5,11000	50,00	255,50		Vlastn.
2,92*1,75								
20	7819001	Doplnění vnějšího keramického obkladu ostění	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastn.
Díl: 99								
Staveništní přesun hmot								
21	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plastů	t	2,72234	350,00	952,82	801-4	řs 211
výšky do 6 m								
oboru 801 803 811 a 812								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592106	Nový vstup na ZŠ Havlaskova s úpravou šáten
O:	01	Objekt ZŠ Havlaskova
R:	59210601	Objekt ZŠ Havlaskova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Součet: 2 72234

2 72234

Díl: 766							
Konstrukce truhlářské							
22	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných oteviravých do ocelové nebo fošnové zárubně jednokřídlových sířky přes 800 mm	kus	1,00000	500,00	5 864,25	500,00 800-766 rts 211
přikaz D1							
23	611-D01	dveře vnitřní 900/1970 mm hladké oteviravé plně bez vrch. úprava laminát bezp. kevlaru a zámek, madlo	kus	1,00000	3 350,00	5 350,00	Vlastní
přikaz D1							
24	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,01900	750,00	14,25 800-766 rts 211	14,25 800-766 rts 211
50 m vodorovně							

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly

23

Součet: 0 01900

0 01900

Díl: 767							
Konstrukce zámečnické							
25	7679001	Vstupní dveře AL včetně zárubně 1350/2000mm tepelně izolační bezpečnostní kování madlo bezpečnostní sklo termoizolační profil prahu dodávka montáž	kus	1,00000	42 000,00	42 000,00	Vlastní
specifikace dle O1							
26	76790Z01	Konstrukce pro zastřešení vstupu AL 2000/1500mm polykarbonát kotvení přes KZS dodávka montáž	kus	1,00000	4 300,00	4 300,00	Vlastní
specifikace dle Z1							
27	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplněk konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	520,00000	1,75	910,00 800-767 rts 211	910,00 800-767 rts 211
50 m vodorovně							

Díl: 771							
Podlahy z dlaždic a obklady							
28	771101210R00	Připrava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,00135	45,00	270,06 800-771 rts 211	270,06 800-771 rts 211
přikaz na mti položky pořadí 31 5 00125							
29	771475014R00	Montáž soklíku z dlaždic keramických výšky 100 mm soklíku vodorovných kladných do flexibilního tmele	m	8,80000	100,80	880,00 800-771 rts 211	880,00 800-771 rts 211

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592106 Nový vstup na ZŠ Havláskova s úpravou šaten	
O:	01 Objekt ZŠ Havláskova	
R:	59210601 Objekt ZŠ Havláskova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		12,925*1,65*2*1,35*1,0*0,5*4		8,80000			
30	59764200R	dlažba keramická š = 100 mm; l = 100 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér	m ²	0,92400	550,00	508,20 SPCM	rts 2111
		Odkaz na mn. položky pořadí: 29; 5 80000*0,105		0,92400			
31	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm rezných nebo glazovaných; hladkých; kladených do flexibilního tmele	m ²	6,00125	600,00	3 600,75 800-771	rts 2111
		2,925*1,65*1,0*0,5*1,35*0,5		6,00125			
32	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interier i exteriér	m ²	6,30131	460,00	3 087,64 SPCM	rts 2111
		Odkaz na mn. položky pořadí: 31; 6 00125*1,05		6,30131			
33	771577113R00	Hrany schodu dlaždicí koutové ukončovací a přechodové profily přechodové eloxovány hliník dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky uložení do tmele; výška profilu 8 mm; šířka profilu 10 mm	m	2,25000	250,00	562,50 800-771	rts 2111
		0,9*1,35		2,25000			
34	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,17336	600,00	104,02 800-771	rts 2111
		50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly 28,29,30,31,32,33. Součet: 0,17336		0,17336			
Díl: 783	Nátěry				4 728,46		
35	783225600R00	Nátěry kov stavebních doplňků, konstrukcí syntetické 2x email	m ²	1,01640	150,00	152,46 800-783	rts 2111
		včetně pomocného lešení zarubně Z2 1 0164		1,01640			
36	783812110R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítky stěn dvojnásobně s 1x emailováním; a 2x tmelem	m ²	11,44000	400,00	4 576,00 800-783	rts 2111
		2,925*2*1,65*2*1,0*0,5*2*1,35*0,5*2*1,35		11,44000			
Díl: 784	Malby				2 654,27		
37	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m ²	19,15875	18,00	344,86 800-784	rts 2111
		2,925*3,925*2*2,925*1,3		19,15875			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592106	Nový vstup na ZŠ Havláskova s úpravou šáten
O	01	Objekt ZŠ Havláskova
R:	59210601	Objekt ZŠ Havláskova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových bílost 77 % dvojnásobne odkaz na mm. položky pořad. 37 a 15875	m ²	19,15875	49,00	938,78	800-784	řs 214
39	784452912R00	Oprava maleby z malířských směsí se začistěním v místnostech přes 3,8 m do 5 m z malířských směsí tekutých dvojnásobne bez pačokování jednobarevně s obroušením a oprašením	m ²	24,92063	55,00	1 370,63	800-784	řs 214
				2 925+1 65+2+3 925+1 31+4 83+1 52 E				

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 349,61

40	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,20863	200,00	1 041,73	801-3	řs 214
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku bez poplatku za skládku								
Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly								
13,14+5,16+17,18+9								
Součet: 5 20863								

41	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	98,96392	16,00	1 583,42	801-3	řs 214
Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly								
13,14+5,16+17,18+9								
Součet: 98 96392								

42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,20863	300,00	1 562,59	801-3	řs 214
Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly								
13,14+5,16+17,18+9								
Součet: 5 20863								

43	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu cihel a dřeva skupina 17 01 01 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadu	t	5,20863	1 375,00	7 161,87	801-3	řs 214
Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly								
13,14+5,16+17,18+9								
Součet: 5 20863								

Díl: 730 Ústřední vytápění 20 388,27

44	73000001T00	Vytápění - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	20 388,27	20 388,27	Vlastní	řs 214
						10 591,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592106	Nový vstup na ZŠ Havláskova s úpravou šaten
O:	01	Objekt ZŠ Havláskova
R:	59210601	Objekt ZŠ Havláskova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
45	210000001T00	Elektroinstalace siloproud - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	10 591,10	10 591,10		Vlastní

Celkem	159 180,09					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592106	Nový vstup na ZŠ Havláskova s úpravou šáten
O:	02	Zpevněné plochy - chodník
R:	59210602	Zpevněné plochy - chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							3 481,32	
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m ³ v hornině 3. hloubení strojné do 100 m ³ z horniny 1 až 4	m ³	4,59600	350,00	1 608,60	800-1	rts 21/1
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s úrovním dna do předepsaného profilu a spadu, s případným nutným přemístěním ve vykopávkách a dále buď s přemístěním vykopku na přílehlém terenu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek								
				4,59600				
2	16701101R00	Nakládání, skládání, překládání neuhlího vykopku nakládání vykopku do 100 m ³ z horniny 1 až 4	m ³	1,53200	250,00	383,00	800-1	rts 21/1
Odkaz na mn. položky pořadí 2 1 53200								
3	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 m do 10 000 m	m ³	1,53200	250,00	383,00	800-1	rts 21/1
po suchu bez naložení vykopku avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla								
				1,53200				
4	181201111R00	Úprava pláně v nasypch bez rozlišení horniny, se zhuťněním - tučně	m ²	15,32000	50,00	766,00	800-1	rts 21/1
vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5								
5	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1.-4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	2,45120	139,00	340,72	800-1	rts 21/1
				2,45120				
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce							5 936,70	
6	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a vyplní sbar z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m ²	3,50000	50,00	175,00	822-1	rts 21/1
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
				3,50000				
7	113201111R00	Výthání obrub chodníkůvých ležatých	m	7,70000	100,00	770,00	822-1	rts 21/1
s vybouráním lože s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
				7,70000				
8	113200101	Demontaž krycí lišty okapového chodníku	m	7,00000	50,00	350,00		Vlastn.
9	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	2,19310	745,00	1 568,07	822-1	rts 21/1
Demontažní činnosti z položek s osadaovými čísly								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 592106	Nový vstup na ZŠ Havláskova s úpravou šáten
O: 02	Zpevněné plochy - chodník
R: 59210602	Zpevněné plochy - chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6-5				2,19310				
		Source: 2.19310						
10	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších započatých 5 km přes 5 km	t	2,19310	26,50	58,12	822,-*	řs 21/1
		Demontažní hmotnosti z položek s poradovými čísly						
6-5				2,19310				
		Source: 2.19310						
11	979990103R00	Příplatek za skladku beton do 30x30 cm skupina 17 01 01 z Katalogu odpadu	t	2,19310	1 375,09	3 015,51	801-3	řs 21/1
		Demontažní hmotnosti z položek s poradovými čísly						
6-5				2,19310				
		Source: 2.19310						
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				689,40		
12	56112112R00	Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy tloušťka po zhutnění: 200 mm bez přidání pojiva nebo vylepšovaciho materiálu s rozprostřením, vyhčením, promísením a zhutněním	m2	15,32000	45,00	689,40	822-1	řs 21/1
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				12 538,58		
13	596215021R00	Kladiení zamkové dlažby do dřité tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného s vyplněním spár s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár	m2	12,12000	250,00	3 030,00	822-1	řs 21/1
		15.32-8.0*0.4		12,12000				
14	59245020R	dlažba betonová zamková, dvouvrstva, kost, sedá l = 200 mm, š = 165 mm, tl 60,0 mm	m2	12,72600	310,00	3 945,06	SPCM	řs 21/1
		Odkaz na mn. položky bořad: 13. 12.12000*1,05		12,72600				
15	596715021R00	Kladiení vodící linie pro nevidomé a sliabozrake z dlažby tloušťky 60 mm osazene do lože z kamenné dřité, tloušťky 40 mm	m2	3,20000	280,00	896,00	822,-*	řs 21/1
		3.0*0.4		3,20000				
16	59245037R	dlažba betonová zamková, dvouvrstva, kost, diazdice pro nevidomé, červena, l = 200 mm, š = 165 mm, tl 60,0 mm	m2	3,36000	582,00	1 787,52	SPCM	řs 21/1
		Odkaz na mn. položky bořad: 15. 3.20000*1,05		3,36000				
17	59629111R00	Řezání zamkové dlažby tloušťky 60 mm	m	16,00000	180,00	2 880,00	822-1	řs 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592106	Nový vstup na ZŠ Havlaskova s upravou šaten
O	02	Zpevněné plochy - chodník
R:	59210602	Zpevněné plochy - chodník

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 91								
Doplňující práce na komunikaci								
18	91666111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm.	m	18,60000	200,00	3 720,00	822-1	rts 21/1
19	59217422R	obrubník chodníkový materiál beton I = 1000 0 mm; š = 80 0 mm; h = 200 0 mm; barva šeda	kus	18,78600	111,50	2 094,64	SPCM	rts 21/1
6 635,14								
Díl: 99								
Staveništní přesun hmot								
20	918101111R00	Lože pod obrubníky krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,30000	2 735,00	820,50	822-1	rts 21/1
1 462,28								
21	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací: kryt dlažební jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	:	7,49885	195,00	1 462,28	822-1	rts 21/1
30 743,42								

Hmotnost z položek s pokračujícími čísly

1 314,516 rts 19/20

Šoupec: 1 49885

