Cislo VERA:
Cislo GINIS:
SMLOUVA O DILO &. 46/2021/0MM

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisl

1. Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Kopfivnice

Adresa: Stefanikova 1163, 742 21 Kopfivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopecny, starosta

IC: 00298077

DIC: CZ00298077

Bankovni spojeni:  Ceska spofitelna, a.s.

C.uétu : 1767241349/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Milo§ Sopuch, vedouci oddéleni technické spravy - tel. 556 879 664, 737 206 776
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

(dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel:

CHALUPA A SYN, s.r.o.

Adresa:

Zastoupen:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

C. ugtu:

Zapsan v OR vedenym Krajskym soudem

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(dale jen jako ,zhotovitel®)

2. Zakladni ustanoveni

1.  Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,obCansky zakonik®). Prava a povinnosti touto
smlouvou neupravené se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohla8uji, Ze udaje uvedené v ¢l. 1. této smlouvy a taktéZz opravnéni k
podnikani jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji, ze zmény dotéenych Udajl oznami bez prodleni druhé smluvni strané.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila a Ze
je schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zaméfenim spojena
ve smyslu § 5 obCanského zakoniku.

3. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na sv(j naklad a nebezpeci pro
objednatele dilo s nazvem ,Stavebni upravy objektu ¢.p. 925 na ul. Druzebni
v Koprivnici — parkovani osobnich vozidel“

Rozsah dila je specifikovan dle:

- projektovou dokumentaci ,Stavebni upravy objektu €.p. 925 na ul. Druzebni
v Kopfivnici — parkovani osobnich vozidel“ zpracovanou v €ervnu 2020 Ing. Tomasem
Kovarikem, Pod Kfizem 527, 739 34 Vaclavovice, arch. ¢. 51/20

- pfedpisl upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy,

(dale jen ,dilo").

2.

Soucasti dila je také:
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu se zakonem €. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal8i pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjSich pfedpisu
zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby béhem
stavebni ¢innosti ani jejim nasledkem nedo$lo k jeho poSkozeni. V této souvislosti
odpovida zhotovitel v pIném rozsahu za skody na majetku.
fotodokumentace o prabéhu praci v€etné fotodokumentace pfed zahajenim praci
uhrazeni spotfebovanych energii (el. energie, voda) v dobé realizace stavby. Zhotovitel
zajisti na svoje naklady misto napojeni a méfeni odbéru vody a elektfiny.
kompletni likvidace demontovaného materialu, zafizeni a jeho odvoz na skladku a
poplatek za skladku. V pripadé, ze se bude jednat o druhotnou surovinu, bude
vytézek z prodeje nalezet objednateli.
v pfipadé nutnosti vybudovani zafizeni stavenisté nebo vyuZiti vefejného prostranstvi
(navazka materialu, odvoz odpadu, atd...), nutnost =zajisténi zvlastniho uzivani
komunikaci nebo omezeni jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezeni
s pfisludnym spravnim organem, zajistit vydani pravomocného rozhodnuti a uhradit
veskere s touto €innosti souvisejici spravni poplatky, apod.
zacisténi vSech prostupl, drazek a zasaht do objektu zpusobenych v ramci realizace dila
— zaomitani drazek, dozdéni vSech prostupl, provedeni povrchové Upravy, vymalovani —
barva bila.
pribézny uklid na stavbé a pfistupovych komunikaci. Po dokonéeni stavby uklid do
Cista dotéenych prostor v objektu a dotéenych prostranstvi vné objektu.
uvedeni veskerych vnitfnich prostort objektu a venkovnich ploch (komunikace, zelené
plochy,...) dot€enych stavebni ¢innosti do pavodniho stavu
zhotoveni projektové dokumentace skute€ného provedeni 2x v tisténém provedeni, 1x
elektronicky
zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle z&kona &. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakona, prohlaseni
o shodé, navody k obsluze a udrzbé, prokazatelné zaskoleni obsluhy apod.
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Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provadéni dila jsou zavazneé vSechny
platné normy CSN.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo pfevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli cenu
dle ¢l. 5 této smlouvy.

Pfipadné viceprace ¢&i ménéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany
pisemnymi dodatky smlouvy. Viceprace budou zahajeny a realizovany az po uzavieni
prislusného dodatku ke smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu byla projektova dokumentace: ,,Stavebni Upravy objektu
€.p. 925 na ul. Druzebni v Kopfivnici — parkovani osobnich vozidel“ zpracovana v Cervnu

2020 Ing. TomasSem Kovarikem, Pod Kfizem 527, 739 34 Vaclavovice, arch. ¢. 51/20,
pfedana pfi podpisu této smlouvy.

4. Doba a misto plnéni

Pfedani objektu, ve kterém bude dilo provadéno a zahgjeni dila: 15.6.2021

O predani objektu, ve kterém bude dilo provadéno, bude mezi smluvnimi stranami
sepsan a podepsan zapis dle €l. 7. odst. 1 této smlouvy.

Ukoné&eni a pfedani kompletniho dila: 16.8.2021
Mistem plnéni: Objekt €.p. 925 na ulici Druzebni v Kopfivnici v€etné pfilehlé plochy pro
rekonstrukci sjezdu a pfesun kontejnerového stani

5. Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Celkova cena dila 3 090 993,26 649 108, 60 3740 101,90

Cena za dilo je sjednana dle polozkového rozpodtu, ktery je pfilohou &. 1 této smlouvy.

Cena za dilo obsahuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejs$i naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenidté a také ostatni naklady souvisejici
s fadnym a uplnym provedenim dila.

Cena za dilo sjednana dle odst. 1. tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvyse
pfipustna a kone¢na a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje
v8echny prace nutné k provoznimu vyuziti a fadnému provedeni dila ve smluveném
rozsahu, coz zhotovitel garantuje.

V pfipadé, Zze objednatel pozaduje vypustit nékteré prace na dile (ménéprace), bude
cena za dilo snizena, a to odectenim veSkerych nakladu na provedeni téch &asti dila,
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které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysSi soucCtu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladl neprovedenych dle
polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy.

V pfipadé, Ze objednatel poZaduje provést prace, které nejsou soucasti dila (viceprace),
nebo se pfi realizaci dila zjisti skute€nosti odliSné od projektové dokumentace pro
provadéni stavby nebo skute€nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy a
zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl pfedvidat, a tyto skute¢nosti maji vliv na cenu dila,
budou naklady na tyto viceprace uc¢tovany podle odpovidajicich jednotkovych cen
polozek a nakladu dle polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou &. 1 této smlouvy, pokud
takto nebude mozné cenu urcit pak dle cenové soustavy URS platné v dobé& uzavieni
pfislusného dodatku.

Pfipadné zmény ceny dila budou smluvnimi stranami vzdy sjednany pisemnymi dodatky
této smlouvy.

6. Platebni podminky

Cena za dilo bude zhotovitelem fakturovana mésicné, vzdy k poslednimu dni
v aktualnim kalendarnim meésici, na zakladé zjistovaciho protokolu odsouhlaseného
zastupcem objednatele. A to darfiovym dokladem, tedy fakturou zaslanou do sidla
objednatele, pficemz splatnost faktury bude Cinit nejméné 30 dni od jejiho doruceni.

Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonavajici pro
objednatele technicky dozor odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto
soupisu je faktura neuplna.

Nebude-li faktura obsahovat zakonem stanovené nalezZitosti nebo bude-li chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén vadnou fakturu vratit zhotoviteli bez zaplaceni
k provedeni opravy. Ve vracené fakture (na titulni strané) vyznaci objednatel divod
vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou
fakturu zhotoviteli, prestava bézet puvodni Ih(ita splatnosti. Nova Ihuta splatnosti bézi
opét ode dne doruceni nové vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

DPH bude uctovana ve vysi podle platnych pravnich pfedpist. Zméni-li se sazba DPH
v dusledku zmeény pravnich predpisli, neni tfeba ztohoto dldvodu uzavirat mezi
smluvnimi stranami dodatek k této smlouvé.

Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.

7. Stavenisté
Objednatel pfeda objekt, ve kterém je provadéno dilo (dale také ,stavenisté®), zhotoviteli
nejpozdéji do 15. 6. 2021, o pfedani stavenisté bude mezi smluvnimi stranami sepsan
a podepsan zapis. Zapis o predani stavenisté se stane nedilnou soucasti stavebniho
deniku. Provadéni dila bude zahajeno do dvou pracovnich dnl od prevzeti stavenisté
zhotovitelem.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci pro provadéni stavby. Pokud
bude zhotovitel pro realizaci dila potfebovat vetSi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady
vlastnim jménem.

Zafizeni staveni$té zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentacemi pfedanymi objednatelem a s pozadavky objednatele.
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Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstrariovat
odpady a nedistoty, vzniklé jeho pracemi. Dale je zhotovitel povinen vhodné zabezpecit
stavenisté z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovniku i tfetich osob.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenidté podminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika, pro ¢innost koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenist¢ do 2 dn0 od predani dila objednateli.
Po uplynuti této Ihdty je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni
zafizeni a material, potfebny k odstranéni vad a nedodélkl, se kterymi objednatel dilo
prevzal - tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahajeni jednani o pfedani a pfevzeti
jim odstranénych vad a nedodélku, které byly uvedeny v zapise o prfedani a prevzeti dila.

O vraceni prevzatého stavenisté objednateli bude mezi smluvnimi stranami sepsan
zapis.

8. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vdechny skute€nosti rozhodné pro pIinéni smlouvy o dilo. Zejména je
povinen zapisovat udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace apod.

Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéfeny zastupce a osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika,
Koordinator BOZP a zpracovatel projektové dokumentace pro provadéni stavby, nebo
prislusné organy statni spravy. Zapis ve stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této
smlouvé.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel, nebo jim povéfeny
zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

8. Prava a povinnosti smluvnich stran, provadeéni dila

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a dale vykon
¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika a s projektantem. V pfipadé zjisténi rozporu
s platnych projektovych dokumentaci se skuteCnosti v objektu, ve kterém je dilo
provadéno, je zhotovitel povinen zjisténé rozpory fedit ve spolupraci s osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo s projektantem, a to bezodkladné.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od poCatku objednatel.

Kontroly pribéhu provadéni dila:
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V prubéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny. Kontrolni dny budou svolavany
objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zuc€astnit. V pfipadé potfeby zabezpecuje
zhotovitel u€ast dalSich osob zastupujicich poddodavatele. Zapis z kontrolnich dnu
zajistuje zhotovitel. Vyzva ke kontrolnimu dni musi byt objednatelem uéinéna minimainé
2 dny pfedem vhodnym zpusobem, a to i telefonem, e-mailem pop¥. faxem.

Zaveéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany bezodkladné zavazné, nemohou vsak
zménit ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel organizuje operativni porady k feSeni neodkladnych zalezitosti, na néz pfizve
objednatele, pfipadné jiné subjekty.

Objednatel je dale opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfislusna
ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zplsobem.

PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim.

Materialy, které neodpovidaji projektové dokumentaci pro provadéni stavby, nevyhovuji
pfedepsanym zkoudkam nebo jsou objednatelem oznaleny za poskozené, musi byt
odstranény ze stavenisté, pfipadné i z dila (jsou-li v ném jiz zabudovany nebo byly-li pfi
jeho provadéni pouzity) ve Ihité stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi
bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, zapisem do stavebniho deniku
a e-mailem na adresu:

milos.sopuch@koprivnice.cz a marcela.podesvova@koprivnice.cz,

a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovnich dnu ode dne ucinéni vyzvy.
Nedostavi-li se v uvedené |h(ité objednatel nebo jeho zastupce ke kontrole, ma se zato,
Ze objednatel kontrolu té&chto praci provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele
stanovenym zpusobem, je povinen na zadost objednatele odkryt prace na svuj naklad.

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile az do jeho pfedani objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést dilo svym jménem, na vlastni odpovédnost, s potfebnou
péci, Fadné, v€as a v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby smlouvy
a Vv nejvyssi jakosti.

Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny objednatele a technického dozoru a koordinatora
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Zhotovitel je povinen pisemné
upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny.

Zhotovitel odpovida za bezpec€nost prace a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti
stavenisté do predani stavenisté. Zhotovitel nese odpovédnost pavodce odpadu.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladl pozadovanou pfisluSnymi
predpisy. Pfijmy z prodeje vybouranych materiall a konstrukci — druhotné suroviny
(ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem objednatele — finan¢ni
prevod na ucCet objednatele. Mnozstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt
samostatné prubézné evidovano, objednateli pribézné dokladano vaznimi listky
odprodanych druhotnych surovin a zastupci objednatele pravidelné predkladana
k odsouhlaseni evidence mnozstvi a druhu odprodanych druhotnych surovin.
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10. Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim
objednateli bez vad a nedodélkd v misté provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis o pfedani a prevzeti dila. Po dokonéeni dila
se zhotovitel zavazuje min. 3 pracovni dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné
vyzvat k jeho prevzeti.

Objednatel pfevezme Ffadné dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pfevezme-li
dilo bez vyhrad, nelze mu pfiznat pravo ze zjevné vady dila, namitne-li zhotovitel, ze
pravo nebylo uplatnéno véas.

Zhotovitel je povinen provest predepsane zkousky dle platnych pravnich predpisu a
technickych norem. Uspé&sné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi objednatel a bude
obsahovat:

oznaceni dila,

oznaceni objednatele a zhotovitele,

Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v€. Cisel a dat uzavfeni jejich dodatkl, veetné
ceny za dilo,

datum zahgjeni a dokonCeni praci na dile,

soupis pfipadnych vad a nedodélkl nebranicich fadnému uzivani dila a termin jejich
odstranéni,

prohladeni objednatele o pfevzeti nebo nepfevzeti dila,

datum a misto sepsani zapisu,

jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele,

seznam predané dokumentace.

V ramci pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné
provedeni dila. V8echny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v eském jazyce.
Bez téchto dokladd, kterymi mimo jiné jsou:

e stavebni denik,

e osvédceni pouzitych materiald,

o protokoly o provedenych zkouskach a revizich, kterymi jsou zejména: zprava o vychozi
revizi el. zafizeni,

edoklad o likvidaci odpadd (neni mozno dolozit prohlasenim o zpusobu likvidace
odpad),

e evidenci odprodeje druhotnych surovin.

¢ navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a pfistrojl

¢ Projektova dokumentace skuteCného provedeni 2x v tisténém provedeni, 1x
elektronicky,

nebude dilo pfevzato.

Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym zplsobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit do 10
pracovnich dni od pfedani dila, nedohodnou-li se smluvni strany pfi pfedani dila jinak.

Po odstranéni vSech vad a nedodélk uvedenych v zapise o pfedani dila bude smluvnimi
stranami sepsan zapis o tom, ze vytknuté vady a nedodélky byly zhotovitelem
odstranény.



Cislo VERA:
Cislo GINIS:

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady a nedodélky branici jeho
fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat.

11. Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel odpovida za uUplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat realizacni dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim a
podminkam vyrobct a dodavateld materiali a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti a za vady, které se
projevi v zaruéni dobé. Odpovédnost za vady se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obc&anského zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu
S nize uvedenymi podminkami bezplatné odstranit.

Zarucni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maji pfednost pifed zaruénimi dobami
vyznacenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.

Zhotovitel poskytuje na stavebni prace v&. nosnych konstrukci zaruku v délce 60 mésict
a na ostatni dodavky zaruku v délce 24 mésict, pokud vyrobce nenabizi del$i zaruku.

Zarucni doba zacina plynout ode dne fadného prfedani a prevzeti celého dila a
odstranéni vSech vad a nedodélkd uvedenych v pfedavacim protokole. Zaruéni doba se
stavi po dobu, po kterou nemuze objednatel dilo Fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni
se povaZzuje i oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.

Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) adresu:

b) e-mail:

do datové schranky:

Zhotovitel zapoc€ne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnu ode dne doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé
havarie zapoCne s odstranénim vady neodkladné nejpozdéji do 24 hodin od doruceni
oznameni o vadé. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dnu ode dne, kdy bylo
zapocato s odstranénim vady, v pfipadé havarie do 48h od dne, kdy bylo zapocato
s odstranénim vady, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam
dle tohoto odstavce je opravnéna osoba jednat ve vécech technickych a realizace dila
dle ¢l. 1 odst. 1, pfipadné jiny opravnény zastupce objednatele.

Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ani b&éhem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 7. tohoto Clanku, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady treti osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel, prava objednatele ze zaruky
nejsou dotéena. Pravo objednatele vuci zhotoviteli na uplatnéni nahrady Skody neni
dotceno.

O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, Ze zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.

12. Odpovédnost zhotovitele za Skodu



Cislo VERA:
Cislo GINIS:

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou &innosti téch, ktefi pro n&j dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za $skodu zpusobenou okolnostmi, které maiji plivod v povaze stroju,
pristrojli, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouzit k provadéni dila.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti véetné
moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi odpovidajici moznym
rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, minimalni limit pojistného plnéni je
1 000 000,00 K&, s maximalni spoluucasti ve vysi 5.000 K&, a to po celou dobu provadéni
dila. Pojisthou smlouvu kdykoliv na pozadani v originale pfedlozi zastupci objednatele
k nahlédnuti.

13. Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5% z ceny za dilo bez
DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni s pfedanim dila ve lhuté stanovené dle €l. 4 odst.
1 této smlouvy.

Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve |haté splatnosti, ma zhotovitel
narok na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycCisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi ve vySi 0,5% z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoc€aty den
prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a
prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy nedodélek €i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i
zapocCaty den prodleni s odstranénim kazdé reklamované vady az do terminu jejiho
odstranéni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé,
bude zhotoviteli u¢tovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 500,- K€ za kazdy zjistény
pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni
a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou |Ize vymahat samostatné.
Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.



Cislo VERA:
Cislo GINIS:

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody. Nahradu 3kody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v piné vysi.

14. Odstoupeni

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného porudeni

smluvnich podminek, a to zejména v pfipadé, kdy:

- je zhotovitel v prodleni s dokonéenim dila dle &l. 4. odst. 1. této smlouvy o vice jak 30
dni,

- nezahdji-li zhotovitel prace na dile do 20 dnl ode dne pfedani stavenisté,

- zhotovitel provadi prace na dile vrozporu s touto smlouvou o dilo ¢i nekvalitné
a nezjedna napravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skuteénost upozornén,

- neodstrani-li zhotovitel poskozené ¢&i nevyhovujici materidly a nenahradi-li je
bezvadnymi, jak je mu uloZzeno dle ¢l. 9. odst. 4.6., ackoliv byl k odstranéni
a nahrazeni nevyhovujicich materialll vyzvan objednatelem zapisem ve stavebnim
deniku,

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele,

- bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢&. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni, ve znéni pozdéjSich
predpisd,

- poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doru¢eno
druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po obdrzeni
pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy pfedat objednateli nedokoncené dilo.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu Skody
ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka,
ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji na doposud
zhotovené ¢€asti dila ke dni odstoupeni.

15. Zavére€na ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb. Smlouvu zasle spravci registru
k uvefejnéni objednatel.

Tuto smlouvu lze ménit & dopliovat pouze na zakladé pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatku.

Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, neucinnym
¢i zdanlivym, neplatnost, neucinnost €i zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit
za nasledek neplatnost smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je
takovéto neplatné, neucinné Ci zdanlivé ustanoveni oddélitelné od zbytku této dohody.
Smluvni strany se zavazuji takovéto neplatné, neucinné Ci zdanlivé ustanoveni nahradit
novym platnym a uc¢innym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérnéji
odpovidat podstaté a smyslu puvodniho ustanoveni.
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Cislo VERA:
Cislo GINIS:

4. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly,
a ze byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile urcité,
vazné a srozumitelné a jeji autenti€nost stvrzuji svymi podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

7. Uzavienim této smlouvy o dilo bylo schvaleno Radou mésta Kopfivnice dne 8. 6. 2021
usnesenim €. 1861

Prilohy:

- €. 1 Polozkovy rozpocet

V Kopfivnici dne 14. 6. 2021 V Kopfivnici dne 17. 6. 2021
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopec€ny, starosta Pavel Chalupa, jednatel spole¢nosti
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