TECHNOLOGIE
HLAVNIHO MESTA
PRAHY

Pulz naii metropole

'
o .
S|

DiLCi OBJEDNAVKA €. 18

vystavena na zdkladé uzaviené Smlouvy ze dne 25.6.2020, evidované pod &islem
Objednatele 049/20 a dodatku ¢. 1 této Smlouvy ze dne 7.1.2021 (déle jen ,Smlouva®)

Objednatel: Poskytovatel:

Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s. ELTODO OSVETLENI, s.r.o.

se sidlem: Délnickad 213/12, 170 00, Praha 7 se sidlem: Novodvorska 1010/14, 142 01 Praha 4
1€0: 25672541 DIC: CZ25672541 I€0: 25751018, DI¢: 225751018

(déle jen , THMP")

Opravnény zaméstnanec Objednatele: Opravnény zaméstnanec Poskytovatele:
] ]

tel.: [N tel.: I

e-mail: [ NG e-mail: [N

3s na akci s ndzvem ...

Na zakladé ¢l. 4 vyse uvedené Smlouvy u

1ych svételnych mist je jednoznacné definovano v projektove

meésta Prahy, a.s.

Praha 7 - Hole3ovice | www.thmp.cz 4
256 72 541 | Spole¢nost je vedend u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 5802
| €islo bankovniho GEtu:




Misto provadéni cinnosti:

lokalita MC Praha 7 — park Stromovka, promenada Anny Politkovské

2. Termin provedeni Cinnosti:

do 18.6.2021

3. Potvrzeni objednavky:

Poskytovatel do 5 pracovnich dnii od doru€eni této Dili objednavky potvrdi pfijeti jeji
prijeti.

V potvrzeni Diléi objednavky Poskytovatel uvede cenu za provedeni Objednatelem
poiadovanych Cinnosti touto dil¢i objednavkou stanovenou na zakladé polozkového
rozpottu, ktery je pfilohou &. 1 této dilti objedndvky, s jednotkovymi cenami vyplyvajicimi
z uzaviené Smlouvy, resp. pfilohy €. 1 Smlouvy.

4, Cena (vyplfiuje Poskytovatel pfi potvrzeni objedndvky):

Cena bez DPH:  vovoseeessesrniansens e 289.212,29..... KE
DPH 21%: rreenseseenseesenseennn V23 134,97 . KE
Cena V& DPH: oo 112.946,82. KE

5. Pfilohy:

¢.1 - Polozkovy rozpocet {vikaz Vi

avky Objednatelem: eni objednéavky Poskytovatele

14.5.2021

Za Poskytovatele: |
Digitalné podepsal
I
Datum: 2021.05.14
15:36:24 +02'00

manaZer useku Realizace

meésta Prahy, a.s.
aha 7 - HoleSovice | www.thmp.cz
56 72 541 | Spoletnost je vedend u Méstského soudu v Praze, oddil B, vioZk

| tislo bankovniho u¢ty: NN




Piloha & 1 "Dil¢i objednévky & 18" die Smiouvy & 049/20 - POLOZKOVY ROZPOLET / KRYCI LIST

Misto:
Zadavatel
Uchazet:
Akce:

Praha

THMP, a.s.

ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Stromovka - Etapa 2

POLOZKOVY ROZPOCET - MATERIAL

Datum: 14.5.2021

|Vetejna zakazka:

Vyména stoZiri, svitidel a kabelového vedeni na vefejném osvétienf v roce 2020 - 1. £dst

Polokka Sislo Nazey polozky [Ma] mnozsvi] enar ] celkemn bez DPH (KE) |
Dil: Material
38 kabel CYKY 3x1,5 mm® m 90,60
- o
Ky

4 abel CYKY 418 mm’ m 584,00
Prixchozi étyhiodidova svorkovnice 8 jednim drzakem poyistky RSP 4, Sioken! svorkovrice 6 x RSA 16 A 1 x R SA PE 16 A, mo2nost

o pfipojeni hinlkovych | madénych vodica, vodivé spojent svorky PE s listou DIN, kel IP20 bez nutnosti pousivani phisiubenstv] & keytd P
oddélen fazovich svorek stfedovimi plapaZkami, svorky v sestavach svorkovric jsou oznadeny popisem, certifikace stétni zkuéebny e 5
soulad 5 normami EU
Otbotna étyfvodicova svorkaviiic s jednim driakem pojistky RSP 4, Stodeni svorkovnice 9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, moznost

a7 phipajeni Hiinikavych | midéngeh veditl, vodivé spojené svorky PE s listou DIN, knytl IP20 bez nutriosti pouzivani plislusensty & krytd, s 1.00
oddéteni tazovich svorek stfedovymi pfepatkami, svorky v sestavich svorkovriic jsou oznaceny popisem, cerfifikace statni zkuSebny a :
soulad s normarmi EU.

48 Trubigkova sklenéni pojistka 6 A kus 16.00
Trubiakova-shlensni e [ o

50 Drat zmnicl FeZn 10 (0,62kgim) kg| 4224

81 Svorky pro zemn|ci drét (SS. SK, SR, SU) kus 32,00

52 Kabelové spojka Sroubovac! CYKY/AYKY 10- 35 mm kus 1,00

53 Koncovka kabsiova smrétovaci do 16 mm kus 3200
Chrénicka korugovana 50 m 0,00
Chriinigka korugovand 110 m 520,00

57 Beton C20/25 (nad ramec zakladu stolani) m? 0,00

Materidl

Vysvétlivky k tomuto poloZkovému rezpattu naleznete v Priloze €. 2 Smiouvy - "Vysvétlivky k poloZkovému rozpoectu”

S R




Pfiloha ¢. 1 "Dfl&i

bjedndvky &, 18" dle Smiouvy £ 049/20 - POLOZKOVY ROZPOCET J KRYCI LIST

Misto:
Zadavatel:
Uchazed:
Akce:

Praha

THMP, a.s.

ELTODO OSVETLENL s.ro.
Stromovka - Etapa 2

POLOZKOVY ROZPOCET - MONTAZ

Datum:

14.5.2021

|Verena zakazka:

Vyména stoiérl, svitidel a kabelového vedeni na veFejném osvétleni v roce 2020 - 1, &ast

i

Vysvétlivky k tomuto polozkovému rozpoltu naleznete v Piiloze &. 2 Smiouvy - "Vysvétliviy k palozkevému rozpoétu”

T

Polozka Eisio Nazev polozky [ mnozsti] cona/ MI] celkem bez DEH (k&)
Dil: Demontéze 1
1 Demonta2 sto2éru do 6 m wt. betonového zakladu Kus 16,00 i
e 132 &4 b ke 380 i
3 Demonta? stéavajiciho svitdia kus. 16,00 ¥
4 Demonta? stévajiciho svodového kabelu m 0,00
5 [Demontaf svorkownice kus. 16,00
Polozka ¥sio Demontdie
Dil: Elektromontaze
€ Monta# staféru do 8 m vé. betonoveha zdkladu kus 10,00
L dru-do-3-12 b & VAR EVAERS Rk
) Montéz spajly na 4 & viceZiiovsm kabelu kus 1,00
PoloZen! kabelu do 4x16 a2 35 mm m 584,00
Pokladka zemniciho dratu (priumér 10 mm) m 552,00
Poklédka korugované chraniéky 110 m 520,00
12 Monta? svitidia ke 16,00
13 MontaZz svodového kabelu m 80,00
14 Montd svorkovnics ks 13,00
Poodkatish  |ElektromontiZe
Dik: Zemni prace
15 VytyEani infenyrskych sitf m 520,00
Vykop trasy 35x60 vE. plsku a desek nebo uloZeni v chranice (v& hutnnl, 15 cm z obou stran povrchu) m 470,00
ko Friba Bha ulode b andos udtuitng ¥ 2 AR RN i
ik ek srcbisy
\Vijkop trasy 505120 vE. chrénit m 50,00
Ziauni-jedno [
Pojozka tisl | Zemni prace
Dil: Ostatni price
a Ztizen| stavenidth kpl 1,00,
32 Inzenyring ve smysiu ziskdni vykopavého povolent kol 1.00
33 Geodetické zaméfent kpl 1,00
34 Revize kel 1,00
35 Skutefné provedeni kpl 1,00
37 Dogasné dopravni znadeni kpl 1,00
Ostatni prace




Piiloha & 1 "Dil¢i objednavky £. 18" dle Smlouvy &. 049/20 - POLOZKOVY ROZPOTET / KRYCI LIST

Misto: Praha Datum: 14.5.2021
Zadavatel: THMP, a.s.
Uchazeé: ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Akce: Stromovka - Etapa 2
Rozsah 10 sto¥ard + 6 atypl
POLOZKOVY ROZPOCET - KRYCI LIST
]\.'er"ejné zakazka | Vyména stozara, svitidel a kabelového vedeni na vefejném osvétleni v roce 2020 - 1. &4st |
Bl cena bez DPH (K&
Material
Montaz
- demontaze
- elektromontaze
- zemni prace

- ostatni préce

CELKEM

589 212,25 KE






