
MO evid.č. smlouvy: 6440-0722-2021-033

SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0722-2021-033

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo úctu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, tel.
- ve věcech technických :

Ing. Aleš Přichystal, vedoucí PS 0722 Štěpánov, tel.:
Anton Pagáč, technik PS 0722 Štěpánov, tel.

- ve věcech BOZP: Ing. Aleš Přichystal, vedoucí PS 0722 Štěpánov, tel.:
e-mail:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel44 na straně jedné

a

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
601 62 694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881 /0710
Ing.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

2o VV TOP s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14125

Podolská 1739/38, Brno 628 00
49977202
CZ49977202
FIO banka Brno
2800357402/2010
Ctiborem Pokorným, jednatelem

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: ak5bfg8
Adresa pro doručování: Podolská 1739/38, Brno 628 00

dále také jen „zhotovitel44 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava maleb, nátěrů, podlahových krytin, dveří
a vnitřní kanalizace ve 4.-6. NP na b.č.41 v areálu Sklady Štěpánov44 zadané ve výběrovém řízení
pod systémovým číslem NEN : N006/21/V00011158 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle
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ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva44):

MO evid.č. smlouvy: 6440-0722-2021-033

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprava maleb, nátěrů, podlahových krytin, dveří a vnitřní 
kanalizace ve 4.-6. NP na b.č.41 v areálu Sklady Štěpánov s cílem zajištění bezpečného provozu 
budovy v areálu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
maleb, nátěrů, podlahových krytin, dveří a vnitřní kanalizace ve 4.-6. NP na b.č.41 v areálu 
Sklady Štěpánov44.

2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění:

P.č. Práce JM Množ.

Bourání
1 Bourání podlah z mazanin betonových tloušťky 350 mm ( 3ks 0,5x0,5m ) m2 0,75

2 Bourání stropů z mazanin betonových tloušťky 100 mm ( 5ks 0,5x0,5m 
sklep)

m2 1,25

3 Vybourání kanalizačního potrubí DN 200 mm ( sklep ) m 3,00
4 Vybourání kanalizačního potrubí DN 100 mm ( sklep ) m 10,00
5 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm ( DN 75 a 50 sklep ) m 21,00
6 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 50 mm (vod. potrubí) m 20,0
7 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm m 45,00
8 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 108,00
9 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 42,00

10 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn v 
rozsahu 100 % ( pod obklad )

m2 108,00

11 Bourání podkladů pod dlažby betonových tl. do 100mm pl přes 4 m2 
(42m2 hl. 0,02m)

m3 0,84

12 Bourání příček z cihel pálených n MVC tl. do 100 mm ( odpadní potrubí 
mč. 307, 407 a 507 )

m2 4,00

13
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D od 60 mm do 100 mm na MVC 
nebo MV tl do 150 mm ( pro elektroinstalační krabičku ) kus 12,0

14 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC nebo MV tl do 100 mm 
( pro rozbočovací krabice 240x190x90 mm ) kus 3,0

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

15 Hrubá výplň rýh ve stěnách jakoukoliv maltou jakékoliv šířky vč. mat. ( 
vodovodní potrubí, odpadní potrubí a kabel k pisoárům )

m2 4,00

16 Oprava vnitřní omítky vápenné nebo vápenocementové zdí rovných 
hrubá zatřená ze suchých směsí jádrová vč. materiálu m2 108,00

17 Provedení penetračního nátěru podlahy včetně penetrace m2 42,00

18 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 10 mm pevnosti 30 Mpa 
včetně materiálu

m2 42,00

19 Oprava váp. omítek stropů a zdí do 5% plochy - štukových m2 130,00

20 Rozřezání dlažby u ocelové zárubně do hl. 20mm ( přechod mezi novou 
a původní dlažbou )

m 3,00

21
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem ( vertex) vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty ( 2 vrstvy lepidla ) vč. materiálu ( vyzděná příčka ) m2 4,00
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22 Tenkovrstvá úprava zdi do 3mm s aktivním štukem s vyhlazením plstí 
vč. materiálu

m2 2,00

23 Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií 
s páskou

soub. 1,00

24 Ve všech svislých a vodorovných rozích je zapotřebí provést silikonovou 
spáru v barvě spárovačky včetně materiálu

soub. 1,00

Stěny a příčky

25
Vyzdění příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek 
objemové hmotnosti 500 kg/m3 vč. materiálu ( obezdění odpadu ve 
třech NP)

m2 4,00

26 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl 
příčky do 100 mm vč. kotev a hmoždinek m 16,00

Podlahy
27 D+M mazanina z betonu C20/25 tl. 350 mm m3 0,26
28 D+M přechodový můstek mezi stáv. a novým betonem m2 0,75

Obklady keramické

29 Obklad keramický roz. 20x40x0.7cm - l.jakost ( RAKO MANUFACTURA 
WADMB011 a WADMB010 12,5ks na m2) vč. prořezu

m2
119,00

30 Listela rozměrů 60x9,5x1 cm ( RAKO EXTRA WLAS4719 11,1 ks na m2) m2 7,00

31 Montáž obkladů a vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených do 19 
ks/m2 (provedení bez ostrých hran ) vč. flexibilního lepidla m2 108,00

32 D+M plastový profil ukončovací oblouk bílý vč. flexibilního lepidla ( vrch 
obkladu, rohy a u dveří)

m 130,00

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

33 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná, podlaha (např. 
SCHOMBURG těsnící kaší AQUAFIN-2K) m2 42,00

Podlahy z dlaždic

34 Dlaždice slinutá 33x33x0,8cm - l.jakost ( RAKO CONCEPT DAA3B600 
9 ks na m2) vč. prořezu m2 50,00

35 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním 
lepidlem kladených na koso vč. lepidla m2 42,00

Konstrukce truhlářské
36 Vyvěšení a zpětné zavěšení dřevěných křídel dveří pl. do 2m2 ks 12,00
37 Demontáž dřev.prahů dveří jednokřídlových ks 3,00
38 Demontáž a zpětná montáž samozavírače dveří včetně seřízení ks 3,00

39
D+M přechodový profil oblý hliník dub o šířce 41 mm dl. 930mm s 
upevněním trny. Je určen pro přechod podlah o stejné výšce nebo 
převýšení do 8 mm.

ks 3,00

40
D+M dveří interiérové, rozměr 800/1970 pravé nebo levé, plné, 
jednokřídlé, typ povrchu CPL-laminát s dřevěným jádrem a výplň 
vystužená voština včetně pantů (dekor bude vybrán před realizací)

ks 6,00

41 D+M dveřní větrací plastové mřížky oboustranné do dveří šířky 800 mm ks 6,00
42 D+M zadlabací zámek pro cylindrickou vložku ks 6,00

43 D+M dveřní kování interiérové provedení nerez klika-klika (nař. Rostex 
804 ) kus 6,00

44 D+M vložka FAB (minimálně 6 klíčů) ks 6,00
Konstrukce zámečnické

47 Demontáž ventilačních mřížek 350x220 mm ks 6,00

48

D+M větrací mřížka z vysoce kvalitního extrudovaného hliníku Dalap
WDP 350x220 mm. Tato mřížka je určena jak pro větrání, tak i pro 
nasávání vzduchu. Má pevné horizontální žaluzie se sklonem 45°.
Rozteč jednotlivých lamel je 20 mm.

ks 6,00

Dokončovací práce - nátěry
49 Přebroušení, očištění a odmaštění ocelových zárubní m2 8,00

50 Provedení nátěrů ocelových zárubní -1x základní,2x syntetická barva 
pololesk vč. barvy m2 8,00
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51 Přebroušení, očištění a odmaštění radiátorů a potrubí m2 5,00

52
Provedení nátěrů radiátorů a potrubí -1x základní,2x syntetická barva 
pololesk vč. barvy

m2 5,00

Dokončovací práce - malby
53 Provedení penetrace podkladu hloubková ( primalex ) 1x m2 130,00

54
Provedení malby dvojnásobné (bílé) otěruvzdorné stropů a zdí (např. 
Primalex polar)

m2 130,00

Zdravotně technické instalace budov

55
Demontáž vnitřní kanalizace, potrubí z litinových trub odpadních přes 
100 do DN 200

m 10,00

56 D+M odpadního potrubí HT s hrdlovými spoji DN 110 odpadní ( svislé ) m 10,00
57 D+M odpadního potrubí HT s hrdlovými spoji DN 75 svodné (ležaté ) m 9,00
58 D+M odbočka HT DN 75/50 ks 6,00
59 D+M redukce HT DN 75/50 ks 6,00

60
D+M odpadního potrubí HT s hrdlovými spoji DN 50 svodné ( ležaté )
vč. odboček, kolen popř. redukcí ( připojení 6 ks umyvadel a 9 ks 
pisoárů )

m 12,00

61 D+M čistící kus HT 110 HTRE ks 1,00
62 D+M odbočka dvojitá odpadní HT DN 110/75/75 ks 3,00
63 Demontáž dávkovače mýdla ks 6,0
64 D+M dávkovače tekutého mýdla nerezový mat 1100 ml Clarsystems ks 6,0
65 Demontáž věšák na ručníky, háček ks 6,0
66 D+M háček nerezový matný kulatý FRESCO 5 cm ks 6,0
67 Demontáž zrcadel ks 6,00
68 D+M zrcadla 60 x 60 cm (přilepeno na obklad) vč. lepidla ks 6,00
69 Demontáž zásobníků na papírové ručníky ks 3,00

70
D+M zásobníku na skládané papírové ručníky 34 x 11 x 26,5 cm,
Sanela SLZN 20 nerezový zásobník

ks 3,00

71 Demontáž ventil kulový rohový k bateriím a pisoárům ks 21,00
72 D+M rohový ventil kulový 1/2x1/2 se sítkem a růžicí ( k bateriím ) ks 12,00
73 Demontáž stojánkové baterie ks 6,00

74
D+M stojánkové baterie bez výpusti a otočného ramene (Metalia
55001/1.0)

ks 6,00

75 Demontáž umyvadla s půlnohou vč. sifonu ks 6,00

76 D+M umyvadla s otvorem pro baterii roz.60x44 cm k zavěšení na zeď
vč. šroubů, sifonu a krytu sifonu (půlnoha) a napojení na odpad

ks 6,00

77 Demontáž stávaiícího vodovodního potrubí 1/2" ( umyvadla a pisoáry ) m 20,00

78 D+M potrubí vodovodní plastové PPR svař. polyfuze PN 20 DN 20x3 vč. 
potrubí, kolen a tvarovek

m 20,00

79 D+M izolace potrubí PPR DN 20 (MIRALON 22X6mm) m 20,00
80 Demontáž pisoárů včetně odpojení od odpadu a vody ks 9,00

81

D+M Sanela Senzorové pisoáry - Pisoár Golem SLP 19RZ s radarovým 
splachovačem a integrovaným zdrojem, 230 V AC ( keramický pisoár s 
radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil, 
propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková 
armatura s těsněním, sifon, úchytová sada, montážní šablona, napájecí 
zdroj a ovladač SLP 04) vč. napojení na odpad a vodu

ks 9,00

82
D+M pisoárové zástěny SAPHO 2502-05, 6mm pískované bezpečnostní
sklo uchycené chromovými držáky vč. spojovacího materiálu ks 6,00

83 D+M plastová dvířka bílá roz. 320 x 170 mm ( m. č. 307 ) ks 1,00
84 D+M plastová dvířka bílá roz. 170 x 170 mm ( m. č. 407, 507 ) ks 2,00
85 D+M plastová dvířka bílá roz. 320 x 220 mm ( m. č. 407 ) ks 1,00

86
Demontáž a zpětná montáž závěsné wc mísy ( geberit) připevněných
na stěnu včetně těsnění ks 3,00

87
Demontáž a zpětná montáž litinového radiátoru roz. 600x170 mm ( 2 ks
- 4 články a 1 ks - 5 článků ) vč. těsnění ks 3,00
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Zdravotně technické instalace budov - oprava kanalizace sklep
88 Demontáž držáků litinového potrubí - odřezáním kulatiny průměr 10 mm ks 22,00

89 D+M držáků odpadního potrubí HT- objímka dvoušroubová M8/M10 
pozinkovaná pro potrubí DN 125 ks 22,00

90 D+M závitová tyč M10 x 1000 mm pozinkovaná vč. zkrácení na rozměr ks 22,00
91 Vyvrtání der průměru 10 mm do betonového stropu ks 22,00
92 D+M chemická kotva 300 ml ks 10,00

93 Demontáž vnitřní kanalizace, potrubí z litinových trub odpadních přes 
100 do DN 200 m 20,00

94 Demontáž kanalizačního příslušenství, hrdlové litinové přes 80 do DN 
200 ks 45,00

95 D+M odpadního potrubí HT s hrdlovými spoji DN 70 svodné (ležaté ) m 1,00
96 D+M odpadního potrubí HT s hrdlovými spoji DN 125 svodné (ležaté ) m 12,00
97 D+M odpadního potrubí HT s hrdlovými spoji DN 150 svodné (ležaté ) m 9,00
98 D+M odpadního potrubí HT s hrdlovými spoji DN 200 svodné (ležaté ) m 1,00
99 D+M odpadní přechod HTUG Litina/HT 200, 150, 125, 110 a 70 ks 10,00

100 D+M redukce HT DN 125/110 ks 3,00
101 D+M koleno DN 125 87° ks 10,00
102 D+M koleno DN 150 87° ks 3,00
103 D+M koleno DN 200 87° ks 1,00
104 D+M odbočka DN 125/125 ks 3,00
105 D+M odbočka DN 200/150 ks 2,00
106 D+M odbočka DN 150/125 ks 1,00
107 D+M odbočka DN 150/70 ks 1,00
108 D+M redukce HT DN 200/150 ks 1,00
109 D+M redukce HT DN 150/125 ks 4,00
110 D+M redukce HT DN 1125/110 ks 4,00
111 D+M redukce HT DN 100/75 ks 1,00

Elektroinstalace
112 Demontáž vypínačů, dvoj vypínačů a zásuvek ks 12,00
113 D+M vypínač jednopólový Tango komplet vč. zapojení ks 3,00
114 D+M tlačítko s kontrolkou Tango komplet (ventilátor) vč. zapojení ks 3,00
115 D+M vypínač dvoupólový Tango komplet vč. zapojení ks 3,00
116 D+M zásuvky Tango komplet vč. zapojení ks 3,00
117 Demontáž vysoušeče rukou vč. odpojení ks 3,00
118 D+M elektroinstalační krabice pod omítku univerzální (KU 68-1901) kus 12,0

119
D+M elektrický osoušeč rukou Sapho EMPIRE v celokovovém 
nerozbitném provedení „anti-vandal" nerez 230 V / 50 Hz, příkon 2.400 
W/10,4 A, IPX1, CLASS1 hmotnost 7 kg netto vč. zapojení

ks 3,00

120 Odpojení a zpětné zapojení pisoárů na elektromagnetický ventil ks 9,00
121 D+M kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 ( napojení pisoárů ) m 45,00
122 Demontáž světla na zdi a stropu vč. odpojení ks 12,00

123
D+M led koupelnové stropní svítidlo PHILIPS GUPPY IP44
34347/87/PO, 1700 Im, 2700 K nebo 6000 K .včetně integrovaného LED 
modulu

ks 9,00

124
D+M nástěnné LED svítidlo TORRETTA IP44 1xLED/24W/230V-Eglo 
94618 2700 K nebo 6000 K ks 3,00

125 D+M rozbočovací krabice Scame 685.008 SCABOX IP 55 - 240x190x90 
mm ( k pisoárům ) ks 3,00

Lešení
126 Lešení lehké pomocné v podlah do 3 m soub. 1,00

Ostatní

127 Odvoz a ekologická likvidace odpadu na skládku včetně poplatku za 
uskladnění

soub. 1,00

128 Odvoz kovového odpadu na stavební dvůr PS0722 Štěpánov cca 500m soub. 1,00
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129 Přesun hmot po staveništi soub. 1,00
130 Úklid staveniště soub. 1,00

2.1.2. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle 51. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze ě.l smlouvy „Cenová 
kalkulace zakázky - výkaz výměr“, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického 
tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Oprava maleb, nátěrů, podlahových 
krytin, dveří a vnitřní kanalizace ve 4.-6. NP na b.č.41 v areálu Sklady Štěpánov1-, pod 
systémovým číslem NEN : N006/21/V00011158.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), 
které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

789 920,00 Kč bez DPH
(slovy: sedmsetosmdesátdevěttisícdevětsetdvacet korun českých).

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době
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poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 165 883,20 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
955 803,20 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek..

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle ČI. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 
cen stavebně montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: 1.7.2021
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 1.9.2021

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možní, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a
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požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění.
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: PO-PÁ 6:30 až 15:00 hod.
4.8. Místem plnění je budova č.41v areálu Sklady Štěpánov, Nádražní ulice 783 13 Štěpánov u

Olomouce, CE 07-22-28.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich
předání objednateli.

5.4. Kontaktní osoba objednatele ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen
,,BOZP“) vykonává Ing. Aleš Přichystal, vedoucí PS 0722 Štěpánov, tel.:

5.4.1. Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich
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poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikací, zajistí tyto práce zhotovitel včetně 
projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel,, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů
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viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité,
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby

nedošlo k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,

do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid

5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty,
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické .
Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně vyzvat (např. písemně
e-mailem na adresu: faxem na číslo příp. záznamem
do stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontroly
stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nej později v termínu sjednaném pro předání díla
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá.
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
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- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavků této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, 
nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací ( viz. čl.
4.3. Smlouvy ) na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem. 
Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli 
ve dvojím vyhotovení nej později do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na 
adresu: Provozní středisko 0722, Nádražní ulice, 783 13 Štěpánov u Olomouce

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
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nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že 
zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 
dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH, a to
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za každý i započatý den prodlení.
11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 220 000,00 Kč.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána
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příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nej později při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10 

kalendářních dnů;
d) neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem 
objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona Č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, Čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití 
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 16 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v NEN.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
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znění pozdějších předpisů.
14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 

uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran : 4

za objednatele za zhotovitele

Ing.Miroslav Flajtinger 
Vedoucí oddělení provozu

Ctibor Pokorný 
jednatel

Česká republika-Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

VV TOP s.r.o.

Ctibor
Pokorný

Digitálně podepsal 
Ctibor Pokorný 
Datum: 2021.06.14 
12:48:57 +02'00'
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Certifikát autora podpisu :

Jmcno : Ing. Růžena Vychodilová 
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Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0722-2021-033 Počet listů : 4

Specifikace zakázky - výkaz výměr

"Oprava, maleb, nátěrů, podlahových krytin, dveří a vnitřní kanalizace 4-6 NP na b.č. 41 v areálu
Sklady Štěpánov.

P.č. Práce JM Množ.

Cena za

MJ
bez DPH

Cena

celkem

bez DPH

CE 07-22-28/041 Administrativní budova

Bourání
1 Bourání podlah z mazanin betonových tloušťky 350 mm ( 3ks 0,5x0,5m ) m2 0,75
2 Bourání stropů z mazanin betonových tloušťky 100 mm ( 5ks 0,5x0,5m sklep ) m2 1,25
3 Vybourání kanalizačního potrubí DN 200 mm ( sklep ) m 3,00
4 Vybourání kanalizačního potrubí DN 100 mm ( sklep ) m 10,00
5 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm ( DN 75 a 50 sklep ) m 21,00
6 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 50 mm (vod. potrubí) m 20,0
7 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm m 45,00
8 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 108,00
9 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 42,00

10
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn v rozsahu
100% (pod obklad)

m2 108,00

11
Bourání podkladů pod dlažby betonových tl. do 100mm pl přes 4 m2 (42m2 hl.
0,02m)

m3 0,84

12
Bourání příček z cihel pálených n MVC tl. do 100 mm ( odpadní potrubí mč. 307,
407 a 507 )

m2 4,00

13
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D od 60 mm do 100 mm na MVC nebo MV
tl do 150 mm ( pro elektroinstalační krabičku )

kus 12,0

14
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC nebo MV tl do 100 mm (
pro rozbočovací krabice 240x190x90 mm )

kus 3,0

Úoravv povrchu, podlahv, osazení

15
Hrubá výplň rýh ve stěnách jakoukoliv maltou jakékoliv šířky vč. mat. (
vodovodní potrubí, odpadní potrubí a kabel k pisoárům )

m2 4,00

16
Oprava vnitřní omítky vápenné nebo vápenocementové zdí rovných hrubá
zatřená ze suchých směsí jádrová vč. materiálu

m2 108,00

17 Provedení penetračního nátěru podlahy včetně penetrace m2 42,00

18
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 10 mm pevnosti 30 MPa včetně
materiálu

m2 42,00

19 Oprava váp. omítek stropů a zdí do 5% plochy - štukových m2 130,00

20
Rozřezání dlažby u ocelové zárubně do hl. 20mm ( přechod mezi novou a
původní dlažbou )

m 3,00

21
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem ( vertex ) vtlačeným do
tenkovrstvé hmoty ( 2 vrstvy lepidla ) vč. materiálu ( vyzděná příčka )

m2 4,00

22 Tenkovrstvá úprava zdi do 3mm s aktivním štukem s vyhlazením plstí vč.
materiálu

m2 2,00

23
Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií s

páskou
soub. 1,00

24
Ve všech svislých a vodorovných rozích je zapotřebí provést silikonovou spáru v
barvě spárovačky včetně materiálu soub. 1,00

Stěny a příčky

25
Vyzdění příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové
hmotnosti 500 kg/m3 vč. materiálu ( obezdění odpadu ve třech NP )

m2 4,00

26
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky
do 100 mm vč. kotev a hmoždinek m 16,00

Podlahv
27 D+M mazanina z betonu C20/25 tl. 350 mm m3 0,26
28 D+M přechodový můstek mezi stáv. a novým betonem m2 0,75

Obkladv keramické
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29
Obklad keramický roz. 20x40x0.7cm - I.jakost ( RAKO MANUFACTURA
WADMB011 a WADMB010 12,5ks na m2) vč. prořezu

m2
119,00

30 Listela rozměrů 60x9,5x1 cm ( RAKO EXTRA WLAS4719 11,1 ks na m2) m2 7,00

31
Montáž obkladů a vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených do 19 ks/m2

(provedení bez ostrých hran ) vč. flexibilního lepidla
m2 108,00

32
D+M plastový profil ukončovací oblouk bílý vč. flexibilního lepidla ( vrch obkladu,

rohv a u dveří)
m 130,00

33
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná, podlaha (např.

SCHOMBURG těsnící kaší AQUAFIN-2K)
m2 42,00

34
Dlaždice slinutá 33x33x0,8cm - l.jakost ( RAKO CONCEPT DAA3B600 9 ks

na m2) vč. prořezu
m2 50,00

35
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem m2 42,00

Konstrukce truhlářské
36 Vvvěšení a zpětné zavěšení dřevěných křídel dveří pl. do 2m2 ks 12,00

37 Demontáž dřev.prahů dveří jednokřídlových ks 3,00

38 Demontáž a zpětná montáž samozavírače dveří včetně seřízení ks 3,00

39

D+M přechodový profil oblý hliník dub o šířce 41 mm dl. 930mm s upevněním
trny. Je určen pro přechod podlah o stejné výšce nebo převýšení do 8 mm. ks 3,00

40

D+M dveří interiérové, rozměr 800/1970 pravé nebo levé, plné, jednokřídlé, typ
povrchu CPL-laminát s dřevěným jádrem a výplň vystužená voština včetně
pantů (dekor bude vvbrán před realizací)

ks 6,00

41 D+M dveřní větrací plastové mřížky oboustranné do dveří šířky 800 mm ks 6,00

4? D+M zadlabací zámek pro cylindrickou vložku ks 6,00

43 D+M dveřní kování interiérové provedení nerez klika-klika (nař. Rostex 804 ) kus 6,00

44 D+M vložka FAB (minimálně 6 klíčů) ks 6,00

Konstrukce zámečnické
47 Demontáž ventilačních mřížek 350x220 mm ks 6,00

48

D+M větrací mřížka z vysoce kvalitního extrudovaného hliníku Dalap WDP
350x220 mm. Tato mřížka je určena jak pro větrání, tak i pro nasávání vzduchu.
Má pevné horizontální žaluzie se sklonem 45°. Rozteč jednotlivých lamel je 20

mm.

ks 6,00

Dokončovací oráče - nátěrv
49 Přebroušení, očištění a odmaštění ocelových zárubní m2 8,00

50
Provedení nátěrů ocelových zárubní -1x základní,2x syntetická barva pololesk

vč. barvy
m2 8,00

51 Přebroušení, očištění a odmaštění radiátorů a potrubí m2 5,00

52
Provedení nátěrů radiátorů a potrubí -1x základní,2x syntetická barva pololesk
vč. barvv

m2 5,00

Dokončovací práce - malby

53 Provedení penetrace podkladu hloubková ( primalex ) 1x m2 130,00

54
Provedení malby dvojnásobné (bílé) otěruvzdorné stropů a zdí (např. Primalex

polar)
m2 130,00

Zdravotně technické instalace budov

55
Demontáž vnitřní kanalizace, potrubí z litinových trub odpadních přes 100 do DN

200
m 10,00

56 D+M odpadního potrubí HT s hrdlovými spoji DN 110 odpadní ( svislé ) m 10,00

57 D+M odpadního potrubí HT s hrdlovými spoji DN 75 svodné (ležaté ) m 9,00

58 D+M odbočka HT DN 75/50 ks 6,00

59 D+M redukce HT DN 75/50 ks 6,00

60
D+M odpadního potrubí HT s hrdlovými spoji DN 50 svodné ( ležaté ) vč.
odboček, kolen popř. redukcí ( připojení 6 ks umyvadel a 9 ks pisoárů )

m 12,00

61 D+M čistící kus HT 110 HTRE ks 1,00

62 D+M odbočka dvojitá odpadní HT DN 110/75/75 ks 3,00

63 Demontáž dávkovače mýdla ks 6,0

64 D+M dávkovače tekutého mýdla nerezový mat 1100 ml Clarsystems ks 6,0

65 Demontáž věšák na ručníky, háček ks 6,0

66 D+M háček nerezový matný kulatý FRESCO 5 cm ks 6,0
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67 Demontáž zrcadel ks 6,00
68 D+M zrcadla 60 x 60 cm (přilepeno na obklad) vč. lepidla ks 6,00
69 Demontáž zásobníků na papírové ručníky ks 3,00

70
D+M zásobníku na skládané papírové ručníky 34 x 11 x 26,5 cm, Sanela SLZN
20 nerezový zásobník

ks 3,00

71 Demontáž ventil kulový rohový k bateriím a pisoárům ks 21,00
72 D+M rohový ventil kulový 1/2x112 se sítkem a růžicí ( k bateriím ) ks 12,00
73 Demontáž stojánkové baterie ks 6,00
74 D+M stojánkové baterie bez výpusti a otočného ramene (Metalia 55001/1.0) ks 6,00
75 Demontáž umyvadla s půlnohou vč. sifonu ks 6,00

76
D+M umyvadla s otvorem pro baterii roz.60x44 cm k zavěšení na zeď vč.
šroubů, sifonu a krytu sifonu (půlnoha) a napojení na odpad

ks 6,00

77 Demontáž stávajícího vodovodního potrubí 1/2" ( umyvadla a pisoáry ) m 20,00

78
D+M potrubí vodovodní plastové PPR svař. polyfuze PN 20 DN 20x3 vč. potrubí,
kolen a tvarovek

m 20,00

79 D+M izolace potrubí PPR DN 20 (MIRALON 22X6mm) m 20,00
80 Demontáž pisoárů včetně odpojení od odpadu a vody ks 9,00

81

D+M Sanela Senzorové pisoáry - Pisoár Golem SLP 19RZ s radarovým
splachovačem a integrovaným zdrojem, 230 V AC ( keramický pisoár s
radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil,
propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura
s těsněním, sifon, úchytová sada, montážní šablona, napájecí zdroj a ovladač
SLD 04) vč. napojení na odpad a vodu

ks 9,00

82
D+M pisoárové zástěny SAPHO 2502-05, 6mm pískované bezpečnostní sklo
uchycené chromovými držáky vč. spojovacího materiálu

ks 6,00

83 D+M plastová dvířka bílá roz. 320 x 170 mm ( m. č. 307 ) ks 1,00
84 D+M plastová dvířka bílá roz. 170 x 170 mm ( m. č. 407, 507 ) ks 2,00
85 D+M plastová dvířka bílá roz. 320 x 220 mm ( m. č. 407 ) ks 1,00

86
Demontáž a zpětná montáž závěsné wc mísy ( geberit) připevněných na stěnu
včetně těsnění

ks 3,00

87
Demontáž a zpětná montáž litinového radiátoru roz. 600x170 mm ( 2 ks - 4
články a 1 ks - 5 článků ) vč. těsnění

ks 3,00

Zdravotně technické instalace budov - oprava kanalizace sklep
88 Demontáž držáků litinového potrubí - odřezáním kulatiny průměr 10 mm ks 22,00

89
D+M držáků odpadního potrubí HT- objímka dvoušroubová M8/M10
pozinkovaná pro potrubí DN 125

ks 22,00

90 D+M závitová tyč M10 x 1000 mm pozinkovaná vč. zkrácení na rozměr ks 22,00
91 Vyvrtání der průměru 10 mm do betonového stropu ks 22,00
92 D+M chemická kotva 300 ml ks 10,00

93
Demontáž vnitřní kanalizace, potrubí z litinových trub odpadních přes 100 do DN
200

m 20,00

94 Demontáž kanalizačního příslušenství, hrdlové litinové přes 80 do DN 200 ks 45,00
95 D+M odpadního potrubí HT s hrdlovými spoji DN 70 svodné (ležaté ) m 1,00
96 D+M odpadního potrubí HT s hrdlovými spoji DN 125 svodné (ležaté ) m 12,00
97 D+M odpadního potrubí HT s hrdlovými spoji DN 150 svodné (ležaté ) m 9,00
98 D+M odpadního potrubí HT s hrdlovými spoji DN 200 svodné (ležaté ) m 1,00
99 D+M odpadní přechod HTUG Litina/HT 200, 150, 125, 110 a 70 ks 10,00
100 D+M redukce HT DN 125/110 ks 3,00
101 D+M koleno DN 125 87° ks 10,00
102 D+M koleno DN 150 87° ks 3,00
103 D+M koleno DN 200 87° ks 1,00
104 D+M odbočka DN 125/125 ks 3,00
105 D+M odbočka DN 200/150 ks 2,00
106 D+M odbočka DN 150/125 ks 1,00
107 D+M odbočka DN 150/70 ks 1,00
108 D+M redukce HT DN 200/150 ks 1,00
109 D+M redukce HT DN 150/125 ks 4,00
110 D+M redukce HT DN 1125/110 ks 4,00
111 D+M redukce HT DN 100/75 ks 1,00

Elektroinstalace
112 Demontáž vypínačů, dvoj vypínačů a zásuvek ks 12,00

3



113 D+M vypínač jednopólový Tango komplet vč. zapojení ks 3,00

114 D+M tlačítko s kontrolkou Tanqo komplet (ventilátor) vč. zapojení ks 3,00

115 D+M vypínač dvoupólový Tanqo komplet vč. zapojení ks 3,00

116 D+M zásuvky Tanqo komplet vč. zapojení ks 3,00

117 Demontáž vysoušeče rukou vč. odpojení ks 3,00

118 D+M elektroinstalační krabice pod omítku univerzální (KU 68-1901) kus 12,0

119

D+M elektrický osoušeč rukou Sapho EMPIRE v celokovovém nerozbitném
provedení „anti-vandal" nerez 230 V / 50 Hz, příkon 2.400 W /10,4 A, IPX1,
CLASS1 hmotnost 7 kg netto vč. zapojení

ks 3,00

i?o Odpojení a zpětné zapojení pisoárů na elektromagnetický ventil ks 9,00

171 D+M kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 ( napojení pisoárů ) m 45,00

17? Demontáž světla na zdi a stropu vč. odpojení ks 12,00

123
D+M led koupelnové stropní svítidlo PHILIPS GUPPY IP44 34347/87/PO, 1700
Im 2700 K nebo 6000 K .včetně inteqrovaného LED modulu

ks 9,00

124
D+M nástěnné LED svítidlo TORRETTA IP44 1xLED/24W/230V-Eglo 94618
2700 K nebo 6000 K

ks 3,00

125
D+M rozbočovací krabice Scame 685.008 SCABOX IP 55 - 240x190x90 mm ( k

pisoárům )
ks 3,00

Lešení
126lLešení lehké pomocné v podlah do 3 m soub. 1,00

Ostatní

127
Odvoz a ekologická likvidace odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění soub. 1,00

128 Odvoz kovového odpadu na stavební dvůr PS0722 Štěpánov cca 500m soub. 1,00

129 Přesun hmot po staveništi soub. 1,00

130 Úklid staveniště soub. 1,00

Cena celkem bez DPH 789 5 20,00

DPH 21% činí 165 883,20

Cena celkem vč. 21% DPH 955 803,20

Podmínky k zadání:

1 D+M =dodávka a montáž
7 Pracovní doba: Po až Pá, od 6:30 - do 15:00 hodin
3 Uchazeč odoovídá za úolnost celého oředmětu plnění zakázkv se zahrnutím veškerých nákladů na : zařízení staveniště -
4 Práce budou probíhat za provozu VZ 5512 Štěpánov
5 Každý den bude v okolí staveniště prováděn hrubý úklid
6 K dodaným materiálům budou dodány certifikáty, prohlášení o shodě, atd.

7
Min. 2 dny před nástupem firmy bude na fax.číslo (email zaslán seznam všech osob
drněno, oříimení. číslo OP) a vozidel (tvo a SPZ) za účelem vvřízení povolení vstupu a viezdu do VZ 4218 Štěpánov.

8 Veškerý vytěžený materiál(mimo kovového) bude na náklady dodavatele naložen a odvezen na řízenou skládku vč.

9 Kovový odpad bude převezen zhotovitelem na stavební dvůr PS 0722 cca 500 m

10 Dodavatel zpracuje harmonoqram prací, který bude odsouhlasen uživatelem.

11
Zástupce dodavatele bude podrobně seznámen s rozsahem prací, který si bude koordinovat probíhající práce různých

profesí.
12 Obklad ( bude ze dvou barev do výšky 2,1 m vč. listely ) a dlažba bude vybrána dle vzorníku před realizací.

13 Odstín barev se určí až při vlastní realizaci.

14 Zákaz parkování vozidel zhotovitele mimo pracovní dobu ve vojenském objektu.

15
Zhotovitel na své náklady provede zakrytí stáv.zařízení, podlah, oken, světel, vypínačů, zásuvek,.... apod. ochran.folií.

16 Zhotovitel na své náklady provede předkolaudační úklid takovým způsobem, že již nebude nutno objednatelem provádět
17 U soecifickv označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

19
Uchazeč odpovídá za úplnost celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na : zařízení staveniště,
dopravu, vyčištění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu a související
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