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SMLOUVA O DÍLO 
 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel:   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

           sídlem:   Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10   

 zastoupená:  ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D. 

 IČO:   00000582 

 DIČ:   CZ00000582 

 bankovní spojení:  

 číslo účtu:   

  

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:   První KEY - STAV, a.s. 

sídlem:   8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 

oddíl B, vložka 1781 

zastoupený: Romanem Míchlíčkem, předsedou představenstva  

  Ing. Petrem Kabátem, místopředsedou představenstva  

Ing. Karlem Krchňáčkem, členem představenstva 

IČO: 25385127  

DIČ: CZ25385127 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

telefon:    

e-mail:     

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Kontaktní osoby: 
 

Za objednatele:  

    
 

Za zhotovitele:  

 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce zadané prostřednictvím elektronického tržiště NEN pod evidenčním číslem 

N006/21/V00004356. 

 

I. 

Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je odstranění následků fyzického opotřebení stavebních konstrukcí  

a zabezpečení provozuschopného stavu ve varně hotelu DAP, Vítězné náměstí 684/4, 160 00 

Praha 6 – Dejvice. 

 

mailto:sekretariat@key-stav.cz
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II. 

Předmět plnění 

 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v uvedeném     

termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto věcnému plnění, dílo 

„VK Praha – stavební opravy varny hotelu DAP “. 

 

Toto dílo provede zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací, zpracovanou v 05/2020, 

firmou CONSILIUM ai, s.r.o., IČO 28886241, oprávněný projektant  

Ing. Tomáš Pinkava, ČKAIT-0004856 (dále jen „projektová dokumentace nebo PD“), včetně 

soupisu prací, dodávek a služeb, která byla zveřejněná na profilu zadavatele v elektronickém 

nástroji NEN pod ID N006/21/V00004356 a kde byla zhotoviteli k dispozici a bude předána 

zhotoviteli v tištěné podobě při předání staveniště dle čl.  III. odst. 2 této smlouvy. 

 

2. Předmět plnění díla je popsán soupisem prací, dodávek a služeb, který je uveden v příloze č. 1 

této smlouvy. 

 

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, při respektování platných norem  

a předpisů vztahujících se na toto dílo a v souladu s opatřeními odsouhlasenými oprávněnými 

zástupci smluvních stran.  

 

4. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami  

a obecně závaznými právními předpisy, případně rozhodnutími veřejnosprávních orgánů 

vztahujících se k provádění díla.  

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle této   smlouvy a 

že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil se 

smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými objednatelem a pokyny sdělenými 

objednatelem a provedl jejich kontrolu, a to vše v rozsahu odpovídajícím odborné péči 

zhotovitele před uzavřením smlouvy dle § 5 odst. 1 občanského zákoníku a prohlašuje, že: 

- si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné nedostatky,  

- neshledal ke dni uzavření smlouvy její nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy, 

- neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v soupisu prací, 

dodávek a služeb či jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu díla podle této 

smlouvy, 

- neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 

požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

- má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

 

III. 

Místo a doba plnění 

  

1. Místem plnění je VK Praha – hotel DAP, Vítězné náměstí 684/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice. 

 

2. Termín zahájení prací: od 07.07.2021. V tento den předá objednatel zhotoviteli staveniště 

specifikované v čl. V této smlouvy.  
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3. Termín dokončení díla: do 13.08.2021. Termínem dokončení díla se rozumí úplné       

dokončení díla, včetně odstranění vad a nedodělků, které by bránily užívání díla a předání     

díla objednateli dle čl. IX odst. 1., včetně kompletní dokladové části jejíž obsah je stanoven 

v čl. IX. odst. 5. této smlouvy. 

 

4.   Termín vyklizení staveniště po dokončení díla a jeho předání objednateli zhotovitelem se řídí 

čl. IX. odst. 3.  

 

IV. 

Cena 

 

1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána na základě zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná 

po celou dobu provádění díla ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí: 

 

1.995.295,95 Kč bez DPH. 

                               

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek  

při zadaném termínu plnění a její tvorby, je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. V případě 

rozporu ceny uvedené v této smlouvě a příloze č. 1 této smlouvy má přednost cena uvedená v 

čl. IV. odst.1 této smlouvy. 

 

2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 

 

3. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy. Zhotovitel před uzavřením této 

smlouvy přezkoumal a prověřil rozsah díla specifikovaný v soupisu prací, dodávek a služeb 

s ohledem na jeho úplnost, správnost, přesnost a použitelnost a potvrzuje, že dílo lze podle 

něj a za cenu díla uvedenou v tomto článku provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému účelu.  

 

4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy.  

 

V. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště formou zápisu do stavebního deníku nebo 

jednoduchého záznamu o stavbě. Jeho součástí a nezbytnou náležitostí je i předání 

připojovacích bodů.  

 

2. Objednatel zhotoviteli umožní po dobu realizace díla za úhradu odběr: 

- elektrické energie, 

- vody. 

 

3. Předáním staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 

příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 

ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 

přístupových komunikací do těchto prostor. 

 

4. Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním a trasami podzemních 

a nadzemních vedení i technických instalací budovy a na staveništi, které nejsou předmětem 

díla a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.  
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VI. 

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě 

 

Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník nebo jednoduchý záznam  

o stavbě, a to v listinné podobě. Povinnost vedení stavebního deníku nebo jednoduchého 

záznamu o stavbě vzniká zahájením prací a končí dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky 

zjištěné při přejímacím řízení. Do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě bude 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 

prací a jejich jakosti. Objednatel bude sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svoje 

stanovisko (souhlas, námitky apod.). 

 

VII. 

Kontrola provádění díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví 

nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže 

objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly 

řádně provedeny, hradí tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel ke kontrole těchto 

prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které již byly zakryty, nebo které se 

staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

2. Objednatel může zajistit technický a autorský dozor pro výše uvedené dílo, který bude 

kontrolovat soulad prováděných prací s touto smlouvou o dílo. Na případné nedostatky 

zjištěné při provádění díla je objednatel povinen zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem 

do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě. 

 

VIII. 

Provádění díla 

 

1. Zhotovitel musí provést dílo řádně a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré 

dozorování, pracovní sílu, materiály, technologické zařízení a vybavení zhotovitele, které 

mohou být potřebné. 

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

 

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé 

mající příslušná oprávnění a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 

osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů. 

 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy  

a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 

činnosti, provádět dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky  

a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod 

zhotovitel. 

 

5. Se všemi odpady bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen vést 

evidenci odpadů dle souvisejících vyhlášek a předpisů v platném znění; doklady o druzích 
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a množstvích odpadů uložených na skládky doloží zhotovitel zadavateli. Odváženými odpady 

nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace. 

 

6. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních 

dnů zúčastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis ve stavebním deníku nebo 

jednoduchém záznamu o stavbě.  

 

7. Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady  

na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí 

ceny podle čl. IV. odst.1 této smlouvy. 

 

8. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a 

dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. 

 

9. Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži  

a dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. Na staveniště 

mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele. Zhotovitel je povinen bez průtahů 

odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti  

s prováděním díla. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění 

díla, v souladu s platnými právními předpisy. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná částka 

předmětného pojištění musí činit minimálně 5,0 mil. Kč. Maximální spoluúčast zhotovitele 

na pojistné události může činit 5 %. Doklady osvědčující výše uvedené skutečnosti předloží 

zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté kdykoliv v průběhu realizace díla, a to 

nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 

 

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit ekologické zpracování odpadu, tj. jeho využití nebo odstranění 

(likvidaci), v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný 

druh a kategorii odpadu. Povinnost podle tohoto ustanovení se týká odpadu vzniklého 

z důvodu plnění podle čl. II. odst. 1 této smlouvy, a sice veškerého odpadu vzniklého 

do okamžiku převzetí předmětu plnění objednatelem (čl. IX. této smlouvy).  

 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce vykazující zvýšenou úroveň hluku,  

zejm. bourací práce, je možné z provozních důvodů provádět pouze v pracovní dny, a to od 

9.00 do 18.00 hod. 

 

IX. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, odstranění případných vad  

a nedodělků. Předání a převzetí díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto 

smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo a objednatel ho převezme formou 

zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději  

2 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí.  

 

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě, 

že převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou 

se do zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. 

Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady a nedodělky budou odstraněny do 5 dnů ode 
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dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod 

nejsou tímto dotčeny. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla 

stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými 

normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu stanovenému 

zadávací dokumentací. 

 

3. V zápise o předání a převzetí díla dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného 

vyklizení staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto 

dohodnuto, pak platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do 

původního stavu nejpozději do 3 pracovních dnů po předání díla. 

 

4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. 

Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči 

objednateli daný touto smlouvou. 

 

5. Zhotovitel předá při dokončení díla zejména tyto doklady: 

- stavební deník, nebo jednoduchý záznam o stavbě, 

- výchozí revizní zprávy určených technických zařízení vyžadované soupisem prací, 

dodávek a služeb, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy, 

- čestné prohlášení zhotovitele o použití výrobků a technologií splňujících požadavky 

stavebního zákona a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla 

dle platných předpisů a norem, pokud jsou pro daný předmět plnění stanovené, 

- prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky a další doklady prokazující shodu 

použitých výrobků a zařízení dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

- evidenci odpadů vzniklých při bouracích pracích a doklady o likvidaci (uložení) odpadů 

vzniklých při provádění díla, 

- revizní zprávy, protokoly, osvědčení a jiné dokumenty, výše neuvedené, prokazující 

shodu díla s požadavky stanovenými obecně závaznými právními předpisy. 

 

X. 

Jakost díla a jeho sledování 

 

Jakost díla je dána dokumentací a zejména popisem v příslušných technických zprávách bude 

posuzována dle ČSN, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. 

Při realizaci díla mohou být použity pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno 

posouzení shody podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a bylo na ně vydáno 

„ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny označením CE. 

 

XI. 

Záruka 

 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

předáním díla bez vad a nedodělků. 

 

2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou 

manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel 

písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.  
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3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy  

a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných 

osob.  

 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle čl. XI. odst. 1. 

vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti 

obvyklé. 

 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel 

právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.  

 

6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění neprodleně od 

uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky 

možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. V případě havárie 

začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě telefonického nahlášení. 

 

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně  

po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.  

 

8. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na opravu vad, které budou provedeny 

v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy.  

 

XII. 

Fakturování a placení 

  

1. Práce budou uhrazeny jednorázově na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání  

a převzetí dokončeného díla, případně po odstranění nedodělků a vad zjištěných  

při přejímacím řízení. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený oprávněnými pracovníky objednatele. Zhotovitel je povinen předložit podklady 

k odsouhlasení nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu, kdy došlo k uskutečnění 

zdanitelného plnění. Zálohu objednatel neposkytuje. 

 

2. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne 

jejího doručení objednateli. 

 

3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a § 29, zákona č. 235/2004 Sb. 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 435 občanského zákoníku. Na 

faktuře – daňovém dokladu bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti. 

 

Fakturační adresa: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

Magnitogorská 1494/12 

101 00 Praha 10 – Vršovice  

IČO: 00000582 

DIČ: CZ00000582 

 

V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít odpovídající náležitosti je objednatel 

oprávněn zaslat tento doklad zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury 

běží znovu ode dne jejího doručení objednateli. 

 

4. Zhotovitel ručí za závazky svých poddodavatelů vůči objednateli, které vzniknou 

v souvislosti se zhotovením díla. 
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5. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst částku 

připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady  

za energie, vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky z titulu 

ručení apod.) vyplývající z této smlouvy. 

 

XIII. 

Smluvní pokuty 

 

1. Za nesplnění termínu předání díla dle čl. III. odst. 3 se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, 

až do splnění závazku plynoucího z této smlouvy. 

 

2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla sjednaného 

v zápise o odevzdání a převzetí díla dle čl. IX. odst. 2. se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení 

až do odstranění vady nebo nedodělku díla. 

 

3. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad dle čl. XI. odst. 

6. se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla  

vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení až do odstranění reklamované vady.  

 

4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 kalendářních dní ode dne doručení jejího vyúčtování. 

 

5. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody 

bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut. 

 

XIV. 

Zvláštní ujednání 

 

1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů. 

 

2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoliv 

ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně 

soudnímu znalci. Náklady spojené s posouzením nese strana, jež rozpor k posouzení zadala. 

 

3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní 

tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech 

či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související se stavbou  

a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou (tj. neměnící obsah této smlouvy a jejích 

příloh) zapsaná ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě nebo i jiném 

zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě jsou 

pro obě strany závazná. 

 

XV. 

Změna smlouvy 

 

1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem objednatele 

za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:  

- za použití jednotkových cen uvedených v nabídce, 
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- použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít 

jednotkové ceny uvedené v nabídce, 

- individuální kalkulací, 

- pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 300,- Kč bez DPH. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné práce, 

objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které vyvstaly 

až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před 

uzavřením smlouvy. Jiné práce, nutné k provedení díla, jejichž potřebu měl a mohl zhotovitel 

odhalit před uzavřením této smlouvy o dílo, se za vícepráce nepovažují a jsou zahrnuté v ceně 

dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zjištění, 

že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v soupisu prací, dodávek a služeb, není nutné 

ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy a samotné realizace stavby, nebudou 

zhotovitelem provedeny. 

 

3. Do stavebního deníku nebo do jednoduchého záznamu o stavbě zapisuje zhotovitel všechny 

změny nebo úpravy díla a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 

vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do stavebního deníku nebo jednoduchého 

záznamu o stavbě uvést popis vícepráce, méněpráce nebo změn díla, a to ihned poté, co se o 

jejich potřebě doví. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 

nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 

obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce, méněpráce či změny vznikly a z jakého důvodu. 

Po jejich odsouhlasení objednatelem předloží zhotovitel změnové listy, které podléhají 

schválení objednatelem a na základě kterých bude uzavřen dodatek k této smlouvě dle 

čl. XVII. odst. 2 této smlouvy. 

 

XVI. 

Ukončení smluvního vztahu 

 

1. Tato smlouva zaniká v následujících případech: 
 

a. splněním všech závazků z této smlouvy; 

b. písemnou dohodou smluvních stran; 

c. jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení 

ze strany zhotovitele; 

d. kdy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dostát 

svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas. 

 

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 
 

a. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v čl. III. této smlouvy delší než 

15 kalendářních dnů; 

b. zhotovitel neodstranil do 14 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky, na které byl 

objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn, za to se považuje  

i zápis ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě.  

 

3. Jestliže smlouva zaniká dohodou smluvních stran či jednostranným odstoupením před 

dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, 

prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této 

inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění s tím, 

že objednatel je oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy v souladu 

s čl. XVI. odst. 2., od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky 

(smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy. 
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4.   Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 

od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.  

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejím zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 

dodatků, podepsaných zástupci smluvních stran. 

 

3. Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá  

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli 

smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato smlouva bude 

uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného 

elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady 

č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě uzavřena připojením 

zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran. 

 

4. V případě rozporu příloh této smlouvy a znění smlouvy, má přednost znění této smlouvy. 

 

5. Text tohoto smluvního ujednání vč. dodatků bude zveřejněn v registru smluv v souladu 

se zákonem o registru smluv. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že se se smlouvou řádně seznámily a s jejím obsahem souhlasí, 

což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Příloha č. 1 – Soupis prací, dodávek a služeb 
 
 

 

V Praze dne                         Ve Frýdku-Místku dne  

 

 

Za objednatele:                 Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 …………………………                                                  …………………………..                               

Ing. Milan Lauber, Ph.D.           Roman Michlíček 

               ředitel                 předseda představenstva 



Zakázka:

Misto

Objednatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p.o. IČ: 00000582

Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10 DIČ: CZ00000582

Zhotovitel: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

73801

Rozpis ceny

HSV

PSV

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem vč.  DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

419 012,15

0,00

1 995 295,95

556 153,60

123 000,00

2 414 308,10

Celkem

8. pěšího pluku 2173

Frýdek-Místek

1 995 295,95

Za zhotovitele

0,00

0,00

Stavební opravy varny hotelu DAP

1 316 142,35

První KEY-STAV, a.s.

Vítězné náměstí 684/4, 160 00 Praha 6

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 12



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

61 HSV

63 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

713 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

781 PSV

783 PSV

721 PSV

M65 PSV

VN+ON VN+ON

Cena celkem

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací kce na pozem.stav.

22 500,00

Celkem

35 000,00Opravy povrchů vnitřní

90 780,68Podlahy a podlahové konstrukce

26 361,55

1 995 295,95

50 893,44Konstrukce zámečnické

337 405,41Podlahy z dlaždic a obklady

71 297,63Obklady keramické

Zdravotechnické instalace 361 592,06

Elektroinstalace 265 915,00

Vedlejší a ostatní náklady 123 000,00

4 114,23Nátěry

191 209,96Izolace proti vodě

62,50Izolace tepelné

33 652,12Konstrukce truhlářské

172 795,55Bourání konstrukcí

138 897,03Prorážení otvorů

69 818,79Staveništní přesun hmot

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 12



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Cen. 

soustava

Díl: VN Vedlejší náklady 65 000,00
1 Zařízení staveniště soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

2 Provoz objednatele soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

3 Zajištění a provoz vysoušečů vlhkosti na stavbě soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 vlastní

4 Koordinační činnost soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 58 000,00
5 Parkování, případné zábory, množství určí zhotovitel  a zajistí na své náklady soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

6 Denní úklid dotčených prostor soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

7 Manipulace s nábytkem a zařízením soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

8 Zhotovení projektu skutečného provedení soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Celkem: 123 000,00

VN + ON, položkový soupis prací, dodávek a služeb

Stavební opravy varny hotelu DAP

Vítězné náměstí 684/4, 160 00 Praha 6



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Cen. soustava

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 35 000,00 0,8222 2,5
1 61447RS1 Oprava podkladní betonové desky při opravě, doplnění 

kanalizace

m2 10,00000 3 500,00 35 000,00 0,08222 0,8222 0,25 2,5 vlastní

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 90 780,68 36,86465 0
2 631313711RS1 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 XC3 m3 14,32145 4 780,00 68 456,53 2,525 36,16166 0 0 vlastní

130,195*0,11 14,32145

3 631361921RT3 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  5,0, oka 

150/150 mm KD37

t 0,65931 33 860,00 22 324,15 1,06625 0,70299 0 0 vlastní

130,195*2*1,2*2,11/1000 0,65931

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 22 500,00 0,0474 0
4 941955002R0 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 30,00000 750,00 22 500,00 0,00158 0,0474 0 0 RTS

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 26 361,55 0,00562 0
5 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 140,52000 187,60 26 361,55 0,00004 0,00562 0 0 RTS

1PP : 272 272

1NP : 30 30

Díl: 96 Bourání konstrukcí 172 795,55 0 35,1211
6 965100032RAA Bourání dlažeb keramických, bez podkladních vrstev, 

tloušťka do 10 mm

m2 131,96000 325,50 42 952,98 0 0 0,02 2,6392 RTS

140,52 140,52000

odečet ploch žlabů:-

(2,35*0,5+2,35*0,5+0,525*0,5*6+0,5*1,2*3+0,525*0,5*2+1

,2*0,5+0,5*1,2*2+0,125*1,2+0,3*0,4*3)

-8,56000

6 965042241RT1 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, 

ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm

m3 14,51450 4 354,00 63 196,13 0 0 2,2 31,9319 RTS

131,95*0,11 14,51450

8 965042221RT3 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, 

ručně tl.mazaniny nad 20 cm

m3 0,25000 4 627,00 1 156,75 0 0 2,2 0,55 RTS

9 965049112RT2 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm, 

oboustranná výztuž svařovanou sítí

m3 14,66450 2 665,60 39 089,69 0 0 0 0 RTS

podlaha:14,41450 14,41450

zákl. deska - kanalizace:0,25 0,25000

10 968062455R00  vybourání stávajících odtokových nerezových žlabů, 

jejich vyčištění a zpětná instalace vč. napojení na 

kanalizaci 

ks 12,00000 2 200,00 26 400,00 0 0 0 0 vlastní

ASŘ, položkový soupis prací, dodávek a služeb

Stavební opravy varny hotelu DAP

Vítězné náměstí 684/4, 160 00 Praha 6



výkres viz.D.1.1.B-02

Díl: 97 Prorážení otvorů 138 897,03 0 0
11 979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 37,62110 500,00 18 810,55 0 0 0 0 RTS

2,5+35,1211 37,62110

12 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 752,42000 35,00 26 334,70 0 0 0 0 RTS

13 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 podlaží nošením t 37,62110 1 017,00 38 260,66 0 0 0 0 RTS

14 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 37,62110 1 475,00 55 491,12 0 0 0 0 RTS

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 69 818,79 0 0
15 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 37,73989 1 850,00 69 818,79 0 0 0 0 RTS

0,8222+36,864665+0,0474+0,00562 37,73989

Díl: 711 Izolace proti vodě 191 209,96 0,72876 0
16 711210020RS1 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 131,96000 825,00 108 867,00 0,00378 0,49881 0 0 vlastní

dvousložková rychle tuhnoucí flexibilní hydroizolace pro 

vlhké prostory, 2x-2mm

140,52 140,52000

odečet ploch stávajících žlabů:-

(2,35*0,5+2,35*0,5+0,525*0,5*6+0,5*1,2*3+0,525*0,5*2+1

,2*0,5+0,5*1,2*2+0,125*1,2+0,3*0,4*3)

-8,56000

17 711171559RV2 Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, včetně fólie 

PE , tl. 1,5 mm

m2 143,21000 397,50 56 925,98 0,00136 0,19477 0 0 RTS

130,195*1,1 143,21450

18 711212002RS1 Oprava hydroizolace pod vybouranými nerez. Žlaby m2 8,56000 990,00 8 474,40 0,00368 0,0315 0 0 vlastní

 

žlaby:(2,35*0,5+2,35*0,5+0,525*0,5*6+0,5*1,2*3+0,525*0,

5*2+1,2*0,5+0,5*1,2*2+0,125*1,2+0,3*0,4*3)

8,56000

19 711212002RS2 Oprava hydroizolace narušené prostupy kanalizace, 

nerez. Žlaby

kpl 1,00000 9 500,00 9 500,00 0,00368 0,00368 0 0 vlastní

20 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 1 837,67380 4,05 7 442,58 0 0 0 0 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné 62,50 0 0,0005
21 713102111R00 Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm m2 0,25000 250,00 62,50 0 0 0,002 0,0005 RTS

kanalizace:0,25 0,25000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 33 652,12 0,0434 0
22 766950020RS1 Repase stávajících dveří, výměna okopného plechu, nátěr 

bílý

m2 17,53300 1 710,00 29 981,43 0,00146 0,0256 0 0 vlastní

A8/P:0,90*1,97*2 3,54600

A9/P:1,20*1,97*2 4,72800

A10/P:1,45*1,97*2 5,71300

A11/L:0,90*1,97*2 3,54600



23 12710102R Plech nerez 1,0 x 1000 x 2000 m2 2,22500 1 500,00 3 337,50 0,008 0,0178 0 0 vlastní

A8/P:0,90*0,25*2 0,45000

A9/P:1,20*0,25*2 0,60000

A10/P:1,45*0,25*2 0,72500

A11/L:0,90*0,25*2 0,45000

24 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 333,18930 1,00 333,19 0 0 0 0 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 50 893,44 0,01716 0
25 76799-RS1 D+M, L01-ochrana rohu nerez .úhelník 50/50/3 mm, výška 

2m, opracované hrany, kotveno do zdiva.

m 26,00000 1 920,00 49 920,00 0,00066 0,01716 0 0 vlastní

2,00*13 26,00000

26 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 499,2 1,95 973,44 0 0 0 0 RTS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 337 405,41 5,63115 0
27 771212112R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm m2 131,96000 687,00 90 656,52 0 0 0 0 RTS

140,52 140,52000

odečet ploch stávajících žlabů:-

(2,35*0,5+2,35*0,5+0,525*0,5*6+0,5*1,2*3+0,525*0,5*2+1

,2*0,5+0,5*1,2*2+0,125*1,2+0,3*0,4*3)

-8,56000

28 58550RS1 Flexibilní lepidlo, C2TE S1 kg 650,97500 76,00 49 474,10 0,001 0,65098 0 0 vlastní

130,195*5 650,97500

29 597643201RS1 Keramická dlažba  200 x 200 x15 , koeficient tření µ větší 

než 0,6, R12

m2 143,21450 790,00 113 139,46 0,0335 4,79769 0 0 vlastní

130,195*1,1 143,21450

30 771579793RS1 Flexibilní spárovací hmota m2 130,19500 220,00 28 642,90 0,0012 0,15623 0 0 vlastní

31 771981122RS1 D+M,L02přechodová lišta u rozdílných nášlap.vrst., 

(ker.dl.ker.dl.) určená pro pojezd vozíků

m 5,40000 1 460,00 7 884,00 0,00044 0,00238 0 0 vlastní

32 77598RS2 D+M, L03 podlahová dilatační lišta m 54,25000 520,00 28 210,00 0,00044 0,02387 0 0 vlastní

33 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 3180,0698 6,10 19 398,43 0 0 0 0 RTS

Díl: 781 Obklady keramické 71 297,63 0,07233 0
34 781411904R00 Oprava obkladů ze 30 procent m2 51,66495 1 380,00 71 297,63 0,0014 0,07233 0 0 RTS

((4,2+2,195*6+4,24+4,19-1,45+2,05+10,555-

1,45+13,915+10,555)*2,70+4,80*2*2,20+4,80*0,18-

3*2,00*1,00-1,55*2,00-1,30*2,00)*0,30

51,66495

Díl: 783 Nátěry 4 114,23 0,00123 0
35 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním, 

zárubně

m2 4,72900 350,00 1 655,15 0,00001 0,00005 0 0 RTS

36 783224900R00 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email m2 4,72900 520,00 2 459,08 0,00025 0,00118 0 0 RTS

A8/P:(0,90*+1,97*2)*0,25 0,88650

A9/P:(1,20+1,97*2)*0,25 1,28500

A10/P:(1,45+1,97*2)*0,25 1,34750

A11/L:(0,90+1,97*2)*0,25 1,21000

Celkem 1 244 788,89



S:

O:

P.čˇČ. položkyKód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová

  Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

61 Úprava povrchů vnitřní    8 091,60 8 008,40 16 100,00 1,09

1 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 28,00 575,00 8 091,60 8 008,40 16 100,00 0,04 1,09 RTS

721 Vnitřní kanalizace    12 442,76 45 605,24 58 048,00 0,21

2 721170955R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 kus 2,00 6 400,00 5 945,14 6 854,86 12 800,00 0,01 0,02 RTS

3 721170962R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63 kus 4,00 1 600,00 1 523,96 4 876,04 6 400,00 0,01 0,05 RTS

4 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 12,00 1 600,00 4 063,35 15 136,65 19 200,00 0,01 0,08 RTS

5 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 20,00 80,00 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,04 RTS

6 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 2,00 80,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 RTS

7 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 2,00 120,00 80,08 159,92 240,00 0,00 0,00 RTS

8 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 8,00 128,00 326,15 697,85 1 024,00 0,00 0,00 RTS

9 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 4,00 192,00 264,57 503,43 768,00 0,00 0,00 RTS

10 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 2,00 328,00 198,87 457,13 656,00 0,00 0,00 RTS

11 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 7,00 320,00 0,00 2 240,00 2 240,00 0,00 0,00 RTS

12 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 3,00 320,00 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00 RTS

13 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 2,00 400,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 RTS

14 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 6,00 400,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 RTS

15 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 20,00 80,00 40,64 1 559,36 1 600,00 0,00 0,00 RTS

16 721300922R00
Kamerová kontrola ležaté stávající 

kanalizace,pročištění 
soubor 1,00

7 200,00
0,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 RTS

722 Vnitřní vodovod    42 364,22 126 083,78 168 448,00 1,18

17 722131933R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí do DN 25 kus 10,00 1 600,00 4 450,81 11 549,19 16 000,00 0,00 0,01 RTS

18 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 200,00 80,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,06 RTS

19 722172331R00 Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 85,00 140,80 2 728,63 9 239,37 11 968,00 0,00 0,34 RTS

20 722172332R00 Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 70,00 163,20 2 913,55 8 510,45 11 424,00 0,01 0,37 RTS

21 722172333R00 Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 50,00 211,20 3 526,67 7 033,33 10 560,00 0,01 0,27 RTS

22 722172351R00 Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20 kus 10,00 56,00 117,06 442,94 560,00 0,00 0,00 RTS

23 722172352R00 Křížení potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20 kus 10,00 64,00 141,52 498,48 640,00 0,00 0,00 RTS

24 722181212RT7 Izolace návleková , tl. stěny 9 mm m 85,00 33,60 795,05 2 060,95 2 856,00 0,00 0,00 RTS

25 722181212RT9 Izolace návleková , tl. stěny 9 mm m 70,00 36,80 756,12 1 819,88 2 576,00 0,00 0,00 RTS

26 722181212RU2 Izolace návleková , tl. stěny 9 mm m 50,00 48,00 729,40 1 670,60 2 400,00 0,00 0,00 RTS

27 722181212RW2 Izolace návleková , tl. stěny 9 mm m 80,00 60,80 1 516,47 3 347,53 4 864,00 0,00 0,01 RTS

28 722182091RT1 Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25 kus 90,00 80,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 RTS

vnitřní průměr 35 mm

vnitřní průměr 45 mm 

oprava izolace při rekonstrukci

bez dodávky materiálu

ZTI, položkový soupis prací, dodávek a služeb
Stavební opravy varny hotelu DAP

Vítězné náměstí 684/4, 160 00 Praha 6

vnitřní průměr 28 mm

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

1x oprava stávající

oprava roštů

vnitřní průměr 22 mm



29 722190221R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 soubor 16,00 160,00 1 721,83 838,17 2 560,00 0,01 0,09 RTS

30 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 59,00 198,40 0,00 11 705,60 11 705,60 0,00 0,00 RTS

31 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 6,00 160,00 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00 RTS

32 722202213R00 Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 kus 59,00 105,60 2 264,52 3 965,88 6 230,40 0,00 0,01 RTS

33 722235112R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.DN 20 kus 26,00 507,20 8 416,98 4 770,22 13 187,20 0,00 0,01 RTS

34 722235142R00 Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 5,00 667,20 2 639,76 696,24 3 336,00 0,00 0,00 RTS

35 722235113R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.DN 25 kus 4,00 876,80 2 566,42 940,78 3 507,20 0,00 0,00 RTS

36 722235143R00 Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 4,00 1 036,80 3 476,36 670,84 4 147,20 0,00 0,00 RTS

37 722235144R00 Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 2,00 1 483,20 2 569,82 396,58 2 966,40 0,00 0,00 RTS

38 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 205,00 80,00 226,21 16 173,79 16 400,00 0,00 0,00 RTS

39 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 205,00 80,00 807,06 15 592,94 16 400,00 0,00 0,00 RTS

725 Zařizovací předměty    49 377,58 10 259,34 59 636,92 0,14

40 725017321R00 Umývátko na šrouby 45 x 34 cm, bílé soubor 2,00 1 710,40 2 560,49 860,31 3 420,80 0,01 0,02 RTS

41 725019100R105 Výlevka stojící nerezová s mřížkou a zadní stěnou soubor 1,00 19 904,00 19 384,28 519,72 19 904,00 0,01 0,01 RTS

42 725210912R00 Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 1stoj.ventilem kus 1,00 1 600,00 18,98 1 581,02 1 600,00 0,00 0,00 RTS

43 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00 480,00 0,00 480,00 480,00 0,02 0,02 RTS

44 725320822R00 Demontáž dřezů v kuchyň.sestavách soubor 3,00 480,00 0,00 1 440,00 1 440,00 0,02 0,05 RTS

45 725330840R00 Demontáž výlevky ocelové nebo litinové soubor 1,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,02 0,02 RTS

46 725334301R00 Nálevka se sifonem PP, DN 40 kus 4,00 1 088,00 3 636,46 715,54 4 352,00 0,00 0,00 RTS

47 725334301RT1 Nálevka se sifonem PP, DN 70 kus 1,00 1 552,00 1 296,82 255,18 1 552,00 0,00 0,00 RTS

48 725239100R105 Zpětná montáž dřezu soubor 1,00 800,00 147,91 652,09 800,00 0,00 0,00 RTS

49 725814107R00 Ventil rohový s filtrem  DN 15 x DN 10 soubor 6,00 179,20 882,16 193,04 1 075,20 0,00 0,00 RTS

50 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 3,00 400,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 RTS

51 725823134R00 Baterie dřezová stojánková ruční kus 1,00 1 268,92 1 157,64 111,28 1 268,92 0,00 0,00 RTS

52 725825114R00 Baterie dřezová nástěnná ruční kus 3,00 1 782,40 4 797,51 549,69 5 347,20 0,00 0,01 RTS

53 725823633R00 Baterie automat. umyvadlová stojánková, regulační kus 2,00 7 289,60 14 184,99 394,21 14 579,20 0,00 0,01 RTS

54 725860201R00 Sifon dřezov, 6/4 " kus 3,00 243,20 535,15 194,45 729,60 0,00 0,00 RTS

55 725860202R00 Sifon D 70 kus 2,00 278,40 385,95 170,85 556,80 0,00 0,00 RTS

56 725860213R00 Sifon umyvadlový D 40 mm kus 2,00 158,40 206,20 110,60 316,80 0,00 0,00 RTS

57 725860261R00 Výpusť umyvadlová , stále otevřená kus 2,00 107,20 183,03 31,37 214,40 0,00 0,00 RTS

731 Kotelny    0,00 4 800,00 4 800,00 0,00

58 731391815R00 Vypouštění/napuštění vody samospádem do 100 m2 kus 1,00 4 800,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS

734 Armatury    1 270,41 788,79 2 059,20 0,01

59 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostat. kus 1,00 528,00 475,85 52,15 528,00 0,00 0,00 RTS

60 734225212RT1 Ventil termostatický,rohový, DN 15 kus 1,00 432,00 310,21 121,79 432,00 0,00 0,00 RTS

61 734263112R00 Šroubení regulační, rohové, DN 15 kus 1,00 299,20 243,16 56,04 299,20 0,00 0,00 RTS

62 734200813R00 Demontáž armatur kus 2,00 400,00 241,19 558,81 800,00 0,00 0,00 RTS

735 Otopná tělesa    12 902,74 2 102,06 15 004,80 0,12

63 735156787R00 Otopná tělesa panelová    900/1200 kus 1,00 13 404,80 12 808,55 596,25 13 404,80 0,10 0,10 RTS

64 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 1,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 RTS

65 735161812R00 Demontáž otopných těles kus 1,00 800,00 94,20 705,80 800,00 0,02 0,02 RTS

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 3 520,00 3 520,00 0,00

66 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 4,00 880,00 0,00 3 520,00 3 520,00 0,00 0,00 RTS

94 Lešení a stavební výtahy    520,18 979,82 1 500,00 0,00

67 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 2,00 750,00 520,18 979,82 1 500,00 0,00 0,00 RTS

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   184,08 3 015,92 3 200,00 0,19

68 953941711R00 Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném kus 40,00 80,00 184,08 3 015,92 3 200,00 0,00 0,19 RTS

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    645,98 16 574,02 17 220,00 1,13

69 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 28,00 490,00 645,98 13 074,02 13 720,00 0,04 1,13 RTS

bez termostatické hlavice

Topná zkouška



70 979100011RAB Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m t 2,00 1 750,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 RTS

H721 Vnitřní kanalizace    0,00 576,24 576,24 0,00

71 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,21 2 800,00 0,00 576,24 576,24 0,00 0,00 RTS

H722 Vnitřní vodovod    0,00 3 302,04 3 302,04 0,00

72 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,18 2 800,00 0,00 3 302,04 3 302,04 0,00 0,00 RTS

H725 Zařizovací předměty    0,00 395,64 395,64 0,00

73 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,14 2 800,00 0,00 395,64 395,64 0,00 0,00 RTS

H735 Otopná tělesa    0,00 355,88 355,88 0,00

74 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,13 2 800,00 0,00 355,88 355,88 0,00 0,00 RTS

H99 Ostatní přesuny hmot    0,00 4 475,34 4 475,34 0,00

75 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 2,42 1 850,00 0,00 4 475,34 4 475,34 0,00 0,00 RTS

S Přesuny sutí    0,00 2 950,00 2 950,00 0,00

76 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,00 1 475,00 0,00 2 950,00 2 950,00 0,00 0,00 RTS

Celkem: 361 592,06

svislá doprava 2 podlaží ručním nošením



S:

O:

Popis výkonu Jednotka
Jednotková cena 

Unit price

Cena celkem

Total price
Poznámka

Work Description Unit
Projektant 

Designer

Dodavatel 

Contractor

Dodávka + montáž

Kč
Kč Notice

PŘÍSTROJE

1 Podlahová krabice s vyšším IP 56 ks 4 21 189,- 84 756,-

2 Přístrojové krabice s izolačním krytím ks 4   220,- 880,-

KABELY

3 CGSG C  5x4 m 3   140,- 420,-

4 CGSG C  5x16 m 30   454,- 13 620,-

5 CGSG C  5x10 m 9   309,- 2 781,-

6 1-CGSG C 5x25 m 15 654,- 9 810,-

7 1-CGSG C 5x50 m 6   1 334,- 8 004,-

8 CY10 m 125 77,- 9 625,- včetně uložení

9 CY16 m 75 99,- 7 425,- včetně uložení

10 CY25 m 50 141,- 7 050,- včetně uložení

11 Ocelová utěsněná lišta m 50 787,- 39 350,- včetně zavěšení 

12 Chránička průměr 2,5  s vázacím drátem m 80 129,- 10 320,-

13 Opravy po demontáži stavby zůstávajících istalací kpl 1 12 800,- 12 800,-

14 Dokumentace zústávajících instalací dle revize kpl 1 6 400,- 6 400,-

15 Podružný montážní materiál kpl 1 9 154,- 9 154,-

16 Koordinace se správou budovy kpl 1 4 800,- 4 800,-

17 Úvodní sondáž a revize kpl 1 12 000,- 12 000,-

18 Demontáž a eko. likvidace odpadu kpl 1 10 400,- 10 400,-

19 Výstupní revize a předání vč. dokumentace kpl 1 16 320,- 16 320,-

265 915,00 Kč      

SILNOPROUD, položkový soupis prací, dodávek a služeb
Stavební opravy varny hotelu DAP

Vítězné náměstí 684/4, 160 00 Praha 6

Pol.č
Množství dle

Quantity to

Item no.
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