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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen občanský zákoník) 
(dále jen smlouva) 

 

Č.j. objednatele : HSOL- 1681 - 21/2021 

Č.j. zhotovitele :  
 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Sídlo:    Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  

IČO:   70885940 

DIČ:   CZ70885940 - identifikovaná osoba 

Bankovní spojení:  ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710 

Zastoupená:  plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem   

Datová schránka:  ufiaa6d   

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen objednatel) 

 

a 

 

HV stavby a práce s.r.o.  
Spisová značka:  C 89683 vedená u Krajského soudu v Brně   
Sídlo:    Krátká 157, 664 61 Rajhradice   
IČO:    04395255 

DIČ:    CZ04395255 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 115-1091740227/0100 

Zastoupená:  Volodymyrem Holinkou, jednatelem 

Datová schránka: 64286fw 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Volodymyr Holinka., e-mail/tel. 

(dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  s m l o u v u : 
 

I. 

Základní ustanovení 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

specifikované v čl.II této smlouvy (dále jen dílo) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu 

uvedenou v článku IV. odst. 1 této smlouvy. 
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4. Účelem smlouvy je zajištění realizace díla, a to snížení energetické náročnosti střediska praktického 
výcviku HZS Olomouckého kraje v Hamrech v rámci projektu Snížení energetické náročnosti 
střediska praktického výcviku HZS Olomouckého kraje v Hamrech č. 
CZ05.05.11/0.0/0.0/19_135/0011765 spolufinancovaného Evropskou unií – Evropským fondem 
pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen dílo).  

5. Inženýrsko-investorská činnost a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi při realizaci díla bude prováděna subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude 
objednatelem určena v zápisu o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel ani osoba s ním propojená 
nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko–investorskou činnost a funkci koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na stavbě. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – stavební práce 
spočívající ve stavebních úpravách objektu na pozemku p.č. 125 a 146, v katastrálním území Hamry 
(794651) zahrnujících demolici stávajícího přístavku objektu vrátnice na p. č. 146, zateplení fasád 
objektu, zateplení střešní konstrukce a výměnu výplní stavebních otvorů v rozsahu dle: 

· projektové dokumentace stavby zpracované SAFETY PRO s.r.o., IČO: 28571690, Přerovská 
434/60, 779 00 Olomouc, 01/2020 (dále jen projektová dokumentace), 

· podmínek pravomocných rozhodnutí příslušných orgánů státní správy,  
· předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy. 
 

2. Součástí díla je také: 
a) zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby na základě spolupráce  

s projektantem stavby, 

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 
správními orgány, bude-li potřebné, 

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění prací dle dokumentace dopravního 
značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné, 

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami zhotovitele, 
dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, 
včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), 

f) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geodetického zaměření 

dokončené stavby  a vyhotovení geometrického plánu,  

h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření  
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a 
zpětného předání jednotlivým správcům,  

i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech); o způsobu nakládání s odpadem bude 

předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, 

j) návrh provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, 
atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady elektronicky a ve 3 

tištěných vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,  



 

Smlouva o dílo na stavbu „Snížení energetické náročnosti střediska praktického výcviku HZS Olomouckého 
kraje v Hamrech“ 

 

3 

 

k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle 
stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby 
bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu se započetím  užívání dle stavebního zákona,  

l) zřízení deponií  materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné 

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k 

objektům,  
o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 

v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,  
p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, zajištění nezbytných opatření 

v souvislosti s nakládání s nebezpečným odpadem (azbest), 
q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 

s provedením díla, 
r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla; 

projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní 
dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.  

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek 
cenu dle této smlouvy.  

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  
 

III. 

Doba a místo plnění  
1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejdéle do 300 dnů od předání staveniště zhotoviteli a 

nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo předat objednateli.  

2. Místem plnění je staveniště dle projektové dokumentace: objekt na pozemku p.č. 125 a 146, v 
katastrálním území Hamry (794651) na adrese Hamry 107, 798 03 Plumlov - Hamry. 

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o 
možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. 1 tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce 
bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. 
Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve 
stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou 
objednatele oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Přerušení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor 
BOZP), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen 
osoba vykonávající technický dozor stavebníka), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 
tohoto článku smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku 
finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez 
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zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací 
na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na 
rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. 
Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu objednatele.  

 

IV. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena díla bez DPH 21 % DPH Cena díla celkem 

5 597 707,00 Kč   1 175 518,47 Kč 6 773 225,47 Kč 

Položkový rozpočet – je přílohou č. 2 této smlouvy.  
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, doprava, poplatky, náklady zhotovitele nutné 

pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, jiné, ostatní a vedlejší náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: 
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  
v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen položkový rozpočet), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo 
položkovém rozpočtu v důsledku zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy 
známy nebo jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, a zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Náklady na vícepráce budou účtovány podle 
odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo není-li jich, 

dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši těchto sborníkových cen, nebo není-li sborníková cena dle 

cen v místě a čase obvyklých; 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH bude 

dodatek ke smlouvě uzavřen pouze na základě výslovného požadavku objednatele. 

4. Rozsah případných víceprací či méněprací, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 

1 tohoto článku bude smluvními stranami sjednáno písemnými dodatky smlouvy na základě 
odsouhlasených a schválených změnových listů (vzor v příloze č.1 této smlouvy).  

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu  

s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s 

platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 

s tím vznikla.  
 

V. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 

dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
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faktura). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text „Snížení energetické náročnosti střediska praktického výcviku HZS 
OLK v Hamrech“, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) náležitosti stanovené režimem spolufinancování projektu z programu zejména název a číslo 

projektu a informaci o tom, že se jedná o projekt spolufinancovaný z prostředků Evropské unie 
- Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla, 
u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 

h) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XI odst. 4 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s  vadami, 

bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad podle čl. XI odst. 7 této 
smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.  

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně 
provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu 

skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž 
nedílnou součástí bude soupis provedených prací - podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený osobou 

vykonávající technický dozor objednatele. Bez tohoto soupisu se považuje faktura za neúplnou. 
4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla 

dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % 
ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) 
budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. 
Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Zhotovitel je oprávněn nahradit 
zádržné bankovní zárukou. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 30 

kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
6. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho 

písemné žádosti, a to do 15 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o 
uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo provedeno a budou odstraněny všechny vady, s nimiž 
bylo dílo převzato.  

7. Povinnost objednatele přijímat elektronické faktury vyhovující evropskému standardu se řídí usn. 
vlády ČR č.347/2017 ze dne 10. 5. 2017 k realizaci úplného elektronického podání a povinnému 
přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy.  Fakturu je možné zaslat na e-mail: 

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 

objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je 

povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné 
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faktury. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
10. Objednatel, příjemce plnění, tímto prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije 

pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné 
správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného 
důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona 
a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.    

11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu 

plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této 
faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že   
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 

DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně 
zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“. 

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem 
daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

 

VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran, provádění díla 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta 
a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a 

staveniště. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě 
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci díla vypracované 
zhotovitelem, kontrole deníků, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž 
ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím 
z příslušné příkazní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu 
koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci díla. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou 
předmětem oznámení o zahájení prací v rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

4. Zhotovitel je při provádění díla povinen: 

a) plnit podmínky příslušných rozhodnutí a povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací díla, 

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací díla, 
c) koordinovat prováděné práce s dodavateli připojení na energie, média, případně dodavatele 

dalších zařízení dle pokynů objednatele,  

d) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno, 

e) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny pracovníků 
objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP a poskytnout mu 

požadovanou dokumentaci a informace, 
f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
g) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby a 

odpovídající finanční harmonogram; zhotovitel bude harmonogram výstavby a finanční 
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harmonogram průběžně měsíčně aktualizovat a každý první kontrolní den v měsíci aktualizace 
předkládat objednateli, 

h) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a  dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí, 

i) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných 
technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před 
jejich osazováním do stavby. Bez doložení požadovaných parametrů používaných materiálů a 
výrobků a jejich odsouhlasení technickým dozorem stavebníka nebo zástupcem objednatele 
není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

5. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace a nejpozději 30 dnů před zahájením prací na příslušné části díla upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadu do ceny díla 

zhotovitel předá objednateli. Na základě předloženého soupisu se zástupci smluvních stran 
dohodnou na dalším postupu, o němž bude proveden záznam do zápisu z kontrolního dne. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele, zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící 
řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup včetně dopadu do 
ceny díla. Na základě předložených informací se zástupci smluvních stran dohodnou na dalším 
postupu, o němž bude proveden záznam do zápisu z kontrolního dne. 

7. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům nebo 

zvláštnímu užívání komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle 
projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu provádění díla a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných 
k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být 

na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 
9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 

poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 
10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob či poddodavatelů, kterými byla 
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu či poddodavatele, pomocí 
kterého prokazoval splnění části kvalifikace pouze z vážných důvodů. Písemné oznámení změny 
odborné osoby či poddodavatele bude obsahovat údaje a bude doloženo příslušnými doklady k 
prokázání potřebné kvalifikace. Nová odborná osoba či poddodavatel musí disponovat minimálně 
stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba v rámci veřejné zakázky.  

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací 
a převzetí před zpětným zásypem.  

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 
zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod z toho plynoucí. 

14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a 
osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

15. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 
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16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 
jeden student střední školy v učebním oboru (stavební elektrikář, instalatér, zedník) nebo v 
maturitním oboru (stavebnictví) v rozsahu min. 40 hodin. Splnění podmínky zhotovitel doloží 
písemným potvrzením příslušné školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta 
včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla. 
 

VII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou 
odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebním 

povolením, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze 
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována při kontrolních prohlídkách 
předepsaným způsobem a při předání a převzetí díla. 

 

VIII. 

Staveniště, zařízení staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Práce budou zahájeny bez 

zbytečného odkladu od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak. 

2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli dokumentaci stavby dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., v platném znění, tj. projektovou dokumentaci a pravomocná rozhodnutí příslušných orgánů 
státní správy (1x tištěné vyhotovení a 1x elektronicky na nosiči dat). 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel.  
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů 

od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný 
přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně 
prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. 

8. Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí staveniště, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních 
nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost 
a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.  

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
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rozsahu.  

 

IX. 

Kontrola provádění díla, kontrolní dny  

1. Kontrola provádění díla bude realizována: 
a) objednatelem a budoucím uživatelem – Česká republika - Hasičský záchranný sbor 

Olomouckého kraje, IČ 70885940, se  sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, 
b) jím pověřenými osobami,   
c) osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
d) osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 
e) koordinátorem BOZP, 
f) orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů. 

2. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 
a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, nejméně 1x za 14 dnů, a to buď na základě dohody 

stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka, 

b) kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
c) z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, 

které budou účastníkům zasílány v elektronické podobě.  
3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 1 tohoto článku provedení kontroly 

realizovaných prací. 
4. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 

pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. 

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí 
prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce 
nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

5. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na 
své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá 
objednateli. 

6. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 
Sb.) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. 
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem  BOZP všechny své poddodavatele a 
osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,  zejména 
povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též BOZP) na staveništi, 
povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů 
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koordinátora BOZP na staveništi. 
 

X. 

Stavební deník, bezpečnostní deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové 
náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy 

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 
nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí 
být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 
zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí 
s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad. 
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat 

své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP. 

5. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je 
stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

6. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 
zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však 
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele 
k provedení připomínek.  

7. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke  stavbě 
povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP 
v deníku uvedené. 

8. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 
a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s 

vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi,  
b) seznámení s plánem BOZP na staveništi, 
c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, 
d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 
e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhotovitelů, 
g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, 
h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 
10. Zápisem ve stavebním a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
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XI. 

Splnění a předání díla 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.  
2. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem 

uvedeným v tomto článku.  

3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 
4 a 5 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 6 tohoto článku) se nepočítá do lhůty 
plnění dle čl. III odst. 1 této smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení. O předání 
a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude 

obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) data vydání a čísla stavebních povolení,  
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky za jakost díla, 

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
i) seznam převzaté dokumentace, 
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
k) datum a místo sepsání protokolu, 
l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický 

dozor stavebníka. 

5. Objednatel převezme dílo včetně ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. Tyto vady budou zhotovitelem odstraněny do 14 dnů od převzetí díla objednatelem, 
nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak. Soupis těchto vad včetně termínu jejich 
odstranění je nedílnou součástí protokolu o převzetí a předání díla. 

6. Pokud objednatel dílo nepřevezme pro vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho 
řádnému užívání funkčně nebo esteticky, či jeho užívání podstatným způsobem omezují, je povinen 

tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. 
7. Bylo–li dílo převzato s vadami, bude o jejich odstranění sepsán zápis. 

8. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných 
k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla.  

9. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona. 

 

XII. 

Práva z vadného plnění, záruka za jakost 
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě. 
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada 

projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla 
objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 
6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 
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3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen záruka) ve smyslu § 
2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 36 měsíců na provedené práce a dodávky 

(dále též záruční doba).  
Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba se staví po 
dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vadu, za kterou nese odpovědnost 
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a 

násl. tohoto článku smlouvy. 
4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem 

odstraněny bezplatně.  
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 

vadu zjistil, a to formou písemného oznámení datovou schránkou / e-mailem obsahujícího 
specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) e-mail ebo 

b) do dato . 

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením 
smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.  

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud 

se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie (např. prasklé vodovodní nebo 
plynové rozvody, nefunkční kanalizace apod.), započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději 
do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené 
lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. 
Vada bude odstraněna v termínu dohodnutém smluvními stranami. K dohodám dle tohoto odstavce 
je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla dle této smlouvy, příp. jiný 
oprávněný zástupce objednatele. 

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel záruku za jakost v délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

 

XIII. 

Nebezpečí škody, vlastnické právo, pojištění 
1. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. 
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla 

objednatelem. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na staveništi. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.  
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude na vlastní 

náklady pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných škod způsobených jeho 
pracovníky, resp. pracovníky poddodavatelů, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí. Smluvní strany potvrzují, že doklad o tomto pojištění byl 

předložen před podpisem této smlouvy. 
 

XIV. 

Sankční ujednání  
1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neodstraněnou 
vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení. 
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3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. O prodlení objednatele s úhradou fakturované částky se 
nejedná, pokud ve lhůtě splatnosti nebyla její úhrada schválena ze strany Státního fondu životního 
prostředí. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ. 

5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a doklady potřebné k provádění díla dle stavebního 
zákona nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VI., odst. 
17 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za 
porušení uvedené povinnosti. 

7. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.  

8. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

10. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě 
vystavených faktur se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. 

 

XV. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou 

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů. 
b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě (s výjimkou případů, kdy 

převzetí brání důvody na straně objednatele), 
c) prodlení objednatele s odsouhlasením soupisu provedených prací nebo s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů, 

d) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně 
závazných právních předpisů i přes výzvu objednatele k odstranění nedostatků v dodatečné 
přiměřené lhůtě, 

e) rozhodnutí příslušného soudu, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez 
ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 

provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na 
doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

4. Zanikne-li smlouva odstoupením, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto :  
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a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště a práce provedené na 
stavbě, o čemž sepíší zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, 

b) objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště k provedení nezbytných úkonů v souvislosti 

s ukončením prací a k vyklizení staveniště, přičemž zhotovitel odveze nezabudovaný materiál 
a zařízení, 

c) zhotovitel bez zbytečného odkladu vyhotoví a předá objednateli soupis všech provedených prací 
a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný způsobem, kterým byla stanovena cena díla, 

d) objednatel se bez zbytečného odkladu k předanému soupisu prací, dodávek a služeb vyjádří, 
e) zhotovitel na základě odsouhlaseného soupisu prací zpracuje konečnou fakturu, ve které budou 

uplatněny zbývající dosud neuplatněné finanční nároky vůči objednateli; pro platební podmínky 
se přiměřeně použijí platební podmínky této smlouvy. 

 

XVI. 

Ostatní ujednání 
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v 

záhlaví smlouvy 

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Strany se dohodly, že dodavatel, jako strana vůči níž se práva objednatele promlčují, tímto 
výslovným prohlášením ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku prodlužuje délku 
promlčecí doby práv objednatele vyplývajících z této smlouvy na dobu deseti (10) let. 

4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním prací a dodávek dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 
poslední části ceny poskytnutých prací a dodávek, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této 
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů včetně 
ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně 
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné 
péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

7. Písemnosti vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou zasílány prostřednictvím datové schránky 
za podmínek a v souladu s ust. zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Vymezení pojmů :  
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 
d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 

němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

e) Pojmem „bez zbytečného odkladu“ se rozumí nejpozději do 14-ti dnů. 

 

XVII.  
Platnost a účinnost smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv zákon o registru smluv),   ve znění pozdějších předpisů.  

2. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od uzavření  smlouvy. 
 



 

Smlouva o dílo na stavbu „Snížení energetické náročnosti střediska praktického výcviku HZS Olomouckého 
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VIII. 

Závěrečná ujednání 
1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy jsou oprávněny k poskytování 

součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo 
rozsahu této smlouvy. 

2. Tato smlouva se řídí přísl. ust. občanského zákoníku. 
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 
4. Smluvní  strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy  budou řešeny 

smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými 
soudy.  

5. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronickém originále.  
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této 

smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření 
této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1: Vzor změnového listu 

Příloha č. 2: Položkový rozpočet  
 

 

Rajhradice  Olomouc 

 

Za zhotovitele 

 

 

 

Za objednatele 

 

Volodymyr Holinka 

jednatel  

plk. Ing. Karel Kolářík 

ředitel 
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Příloha č. 1 – vzor změnového listu 

Z m ě n o v ý   l i s t 
pro nezbytné změny 

stavby v průběhu 
realizace 

 

Změnový list číslo    

Identifikace akce 

Název akce:  

Číslo akce SMVS:  

Objednatel: ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Zhotovitel:  

Projektant:  

Předmět změnového listu 

 

Část díla dotčená změnovým listem 

 

Popis změny, popis technického řešení 
Původní řešení dle smluvní dokumentace : 
 

Nové řešení, zdůvodnění změny : 
 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :  
 

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :  
Vliv na termín:   

 Vliv na kvalitu díla:   
Vliv na cenu: 

Přípočty k ceně díla bez DPH:   

Odpočty z ceny díla bez DPH:   

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:   

DPH:   

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:   

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor: 
   

   

 

Datum: 
 

Datum: 
 

Datum: 

Úplnost změnového listu za účastníka programu 
zkontroloval:   

 
Datum:  

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hamry Datum: 2.5.2021

Zadavatel: IČ:
HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Projektant: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Zpracovatel: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

C

20200116(1)
Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice

Sazba daně
21,00%
15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200116(1)

Stavba:

Místo: Hamry Datum:

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 Projektant:

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku

02.05.2021

Uznatelné náklady

02b Stavební úpravy NN

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

02 Neuznatelné náklady
01b Bourací práce NN

01a Bourací práce UN

Stavební úpravy UN02a

01

SAFETY PRO s.r.o., 
Přerovská 60, Olomouc 
779 00
SAFETY PRO s.r.o., 
Přerovská 60, Olomouc 
779 00

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hamry Datum: 02.05.2021

Zadavatel: IČ:
HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Projektant: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Zpracovatel: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku

01 - Uznatelné náklady

01a - Bourací práce UN

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hamry Datum: 02.05.2021

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku

01 - Uznatelné náklady

01a - Bourací práce UN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hamry Datum: 02.05.2021

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2

VV "Výkres D1.1.2-bourací práce"
VV "odstranění stávajícího okapového chodníku"
VV (11,6+52,2+19,6)*0,85
VV Součet

2 K 113107112
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
ručně

m2

VV "Výkres D1.1.2-bourací práce"

VV
"odstranění stávajícího okapového chodníku-podkladní 
vrstva"

VV (11,6+52,2+19,6)*0,85
VV Součet

3 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m
VV "Výkres D1.1.2-bourací práce"
VV "odstranění stávajícího okapového chodníku"
VV 19,5
VV Součet

4 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

VV (11,6+52,2+19,6)*0,85*0,15
VV Součet

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3

VV "odvoz na skládku do 15 km"
VV 14*10,634
VV Součet

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3

VV 10,634
VV Součet

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t

VV 10,634*1,85
VV Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
8 K 949111112

Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 
m

sada

9 K 949111212
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 
1,9 m za první a ZKD den použití

sada

VV 5*30
VV Součet

10 K 949111812
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 
1,9 m

sada

11 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3

VV "Výkres D1.1.2, D1.1.6, D1.1.7 - bourací práce" 
VV "Vybourání otvoru pro dveře"
VV 1,7*2,7*0,45
VV Součet

12 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2
VV "Výkres D1.1.2, D1.1.3, D1.1.7-bourací práce"

01a - Bourací práce UN

Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ((1,02*2,7)-(0,8*0,6))*26
VV (1,62*2,42)-(0,8*0,6)
VV Součet

13 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2
VV "D1.1.2, D1.1.4-bourací práce"
VV "poznámka č.36"
VV 1,4*13
VV Součet

14 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 
každý další 1 mm úběru

m2

VV 18,2*47
VV Součet

15 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m
VV "D1.1.5, D1.1.6, D1.1.7-bourací práce"
VV "poznámka č.35"
VV 88,5
VV Součet

16 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2
VV "Výkres D1.1.2, D1.1.3-bourací práce"
VV "dveře 2.NP"
VV (1,05*1,85)*2
VV "vstupní dveře"
VV 1,5*2,2
VV Součet

17 K 968072244
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2

m2

VV "Výkres D1.1.2, D1.1.3, D1.1.7-bourací práce"
VV (0,8*0,6)*27
VV Součet

18 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2
VV "Výkres D1.1.3-bourací práce"
VV (1,05*1,85)*2
VV Součet

19 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2
VV "D1.1.2, D1.1.7-bourací práce"
VV (3,15*3,45)*13
VV Součet

20 K 974031144
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 
mm

m

VV ""výkres D1.1.8 až D1.1.10""
VV "POZN č. 11"
VV 4*0,6
VV Součet

21 K 978015341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 30%

m2

VV ""výkres D1.1.8 a D1.1.13""
VV "plocha fasády"
VV 410,5+414,7+152,2+153,6
VV 2*(4,47+7,6)
VV -(2,65*1,05*38)
VV -((2,62*1,37)+(1,35*1,1)+(2,075*1,5)+(2,2*0,9))
VV -(3,15*3,45)*10
VV -((1,0*1,5*2)+(2,6*1,6))
VV Součet

D 997 Přesun sutě

22 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace

t

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t

VV "odvoz suti na vzdálenost do 15 km"
VV 126,19*14
VV Součet

24 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t

25 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t

VV 3,719
VV Součet

26 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t

27 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02

t

VV 3,441
VV Součet

28 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t

VV 0,171+0,481
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet

29 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 
06 05

t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
30 K 721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 kus

VV 6
VV Součet

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

31 K 741314843
Demontáž spínačů speciálních čidel pohybu 
nástěnných se zachováním funkčnosti

kus

VV "D1.1.7-bourací práce"
VV "poznámka č.08-čidlo osvětlení"
VV 1
VV "D1.1.2-bourací práce"
VV "poznámka č.34"
VV 7
VV Součet

32 K 741421811
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 
mm kolmý svod

m

VV "D1.1.5, D1.1.7-bourací práce"
VV "poznámka č.15"
VV 8,0*4
VV Součet

D 762 Konstrukce tesařské

33 K 762420815
Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových tl 
přes 16 mm na sraz šroubovaných

m2

VV ""výkres D.1.1.2""
VV "POZN č. 19"
VV 849
VV Součet

34 K 762420881R Disperzní nástřik - podhledu stropu m2
VV "enkapsulace"
VV 849
VV Součet

D 764 Konstrukce klempířské

35 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m

VV "Výkres D1.1.6-bourací práce"
VV "Poznámka č.23"
VV 1,0
VV Součet

36 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m
VV "Výkres D1.1.7-bourací práce"
VV "poznámka č.12"
VV (2,7*38)+(1,4*2)+2,1
VV Součet

37 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m
VV "Výkres D1.1.7 -bourací práce"
VV "poznámka č.03"
VV 51*2+4,3*4
VV Součet

38 K 764004861 Demontáž svodu do suti m
VV "D1.1.5, D1.1.6, D1.1.7-bourací práce"
VV "poznámka č.03"
VV 8,0*6+1,75
VV Součet

D 767 Konstrukce zámečnické
39 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2

VV ""výkres D.1.1.2""
VV "POZN č. 19"
VV 811
VV Součet

40 K 767810811
Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných 
nebo kruhových

kus

VV "D1.1.7-bourací práce"
VV "poznámka č.07,14 "
VV 12
VV Součet

41 K 767832801
Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným 
košem

m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "D1.1.7-bourací práce"
VV "poznámka č.05, 09"
VV 5,2+4,6+8,7
VV Součet

42 K 767893811 Demontáž stříšek nad vstupy m
VV "D1.1.3, D1.1.5, D1.1.6-bourací práce"
VV "poznámka č.06"
VV 1,8*2
VV Součet

43 K 767896820 Demontáž okopového plechu m
VV "D1.1.2-bourací práce"
VV "poznámka č.33"
VV 17*2,0
VV Součet

44 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg

VV "Výkres D1.1.5-bourací práce"
VV "poznámka č.13"
VV 6*3
VV Součet

D 771 Podlahy z dlaždic

45 K 771551810R
Demontáž parapetu z dlaždic teracových kladených do 
malty

m2

VV "D1.1.3-bourací práce"
VV "poznámka č.22"
VV (2,7*38)+(1,4*2)+2,1
VV Součet

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
46 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod

VV "provedení vyřezání drážky do zděného pilíře"
VV 4
VV "nespecifikované zednické výpomoce"
VV 32
VV Součet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hamry Datum: 02.05.2021

Zadavatel: IČ:
HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Projektant: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Zpracovatel: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku

01 - Uznatelné náklady

02a - Stavební úpravy UN

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hamry Datum: 02.05.2021

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    751 - Vzduchotechnika

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    781 - Dokončovací práce - obklady

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku

01 - Uznatelné náklady

02a - Stavební úpravy UN

Strana 10 z 36



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hamry Datum: 02.05.2021

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání
1 K 279362021

Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi 
Kari

t
VV ""výkres D1.1.8""
VV "POZN č. 5 - detail č. 1
VV 0,075
VV Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 K 311272325
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes 
P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 m

m2

P
Poznámka k položce: 
včetně provedení zavázání do stávajícího zdiva pomocí pásků

VV ""výkres D1.1.8 a D1.1.9""
VV "zazdívky otvorů - POZN č. 1"
VV 3,15*3,45
VV (0,35+0,475+0,325+0,46+0,48+0,21)*3,45
VV (0,2+0,2)*2,125
VV 1,5*1,97*2
VV "pozn č. 8"
VV 0,35*0,35*11
VV Součet

3 K 317143461
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl do 
1300 mm

kus

VV ""výkres D1.1.8 a D1.1.9""
VV "nové otvory"
VV 4
VV Součet

4 K 317143464
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl přes 
1800 do 2100 mm

kus

VV ""výkres D1.1.8 a D1.1.9""
VV "nové otvory"
VV 1
VV Součet

D 5 Komunikace pozemní
5 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2

VV ""výkres D1.1.8""
VV ""nový okapový chodník""
VV (19,03*0,5)*2
VV 23,5*0,5
VV 28,77
VV Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
6 K 612325301 Vápenocementová hrubá omítka ostění nebo nadpraží m2

VV ""výkres D1.1.8 a 9""
VV "oprava ostení a nadpraží po výměně oken a dveří"
VV 4*((1,5*0,3*2)+(0,3*1,0))
VV ((2,6*0,3*2)+(1,6*0,3))
VV 26*((1,1*0,3*2)+(2,7*0,3))
VV ((2,2*0,3*2)+(1,0*0,3))
VV ((2,62*0,3*2)+(1,42*0,3))
VV Součet

02a - Stavební úpravy UN

Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2

VV ""výkres D1.1.8 a 9""
VV "oprava ostení a nadpraží po výměně oken a dveří"
VV 4*((1,5*0,3*2)+(0,3*1,0))
VV ((2,6*0,3*2)+(1,6*0,3))
VV 26*((1,1*0,3*2)+(2,7*0,3))
VV ((2,2*0,3*2)+(1,0*0,3))
VV ((2,62*0,3*2)+(1,42*0,3))
VV Součet

8 K 621325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 podhledů v rozsahu do 30%

m2

VV ""výkres D1.1.8 a D1.1.13""
VV "plocha fasády - doplnění omítek"
VV 989,083
VV Součet

9 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2

VV "provedení penetrace před lepením tepelné izolace"
VV 935,023+54,060
VV Součet

10 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2

VV ""výkres D1.1.8 až 13""
VV ""skladba 01""
VV 51,3*0,16*2
VV 7,6*2+4,5*2
VV "odečet otvorů"
VV -1,05
VV Součet

11 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m

VV ""systémové lišty KZS""
VV "rohová lišta s okapnicí"
VV 2,7*38
VV 1,4*2
VV 2,1
VV 3,15*10
VV 1,0*4
VV 1,6
VV Mezisoučet
VV "rohová lišta"
VV (1,05*2)*38
VV 2,6*2
VV 1,1*2
VV 1,5*2
VV (3,45*2)*10
VV (1,5*2)*4
VV 1,6*2
VV 7,9*4
VV Mezisoučet
VV "parapetová lišta"
VV 144,6
VV Součet

12 M 28342207
profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a 
tkaninou pro nadpraží ETICS

m

VV 144,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

13 M 63127416
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m

VV 206*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

14 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro parapet ETICS

m

VV 144,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

15 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m

VV ""systémové lišty KZS""
VV "APU"
VV (2,7+(1,05*2))*38
VV (1,4+(2,6*2))
VV (1,4+(1,1*2))
VV (2,1+(1,5*2))
VV (3,15+(3,45*2))*10
VV (1,0+(1,5*2))*4
VV (1,6+(1,6*2))
VV Součet

16 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m

VV 319*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

17 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
160 mm

m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ""výkres D1.1.8 až 13""
VV ""skladba 01""
VV 389,1+384,1+142,4+144,4
VV "odečet otvorů"
VV -(2,97*38+3,7+1,54+3,15+1,53+10,9*10+3,5+1,5*4)
VV Mezisoučet
VV ""skladba 02""
VV 9,3+9,9+27,6+20,4
VV "odečet otvorů"
VV -(1,25*10+0,64)
VV Mezisoučet
VV -7,92
VV Součet

18 M 28376078 deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 tl 140mm m2

VV 811,290564861706*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

19 M 28376357
deska perimetrická spodních staveb, podlah a 
plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 140mm

m2

VV 54,06*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

20 K 622211051
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
240 mm

m2

VV ""výres D1.1.8""
VV "POZN č. 1"
VV (3,15+0,35+0,475+0,325+0,46+0,48+0,21+0,4)*3,2
VV -8,91
VV Součet

21 M 28376048R deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 210mm m2
VV 9,81*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

22 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 40 mm

m

VV ""výkres D1.1.8 až 13""
VV ""skladba 01""
VV (2,7+(1,05*2))*38
VV (1,4+(2,6*2))
VV (1,4+(1,1*2))
VV (2,1+(1,5*2))
VV (3,15+(3,45*2))*10
VV (1,0+(1,5*2))*4
VV (1,6+(1,6*2))
VV Součet

23 M 28376071 deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 tl 30mm m2
VV 79,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

24 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2

VV "doplnění protipožárního pásu"
VV (10*0,4)*0,9
VV 1,65*0,9
VV 3,15*0,9
VV Součet

25 M 63151531
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,032 tl 140mm

m2

VV 7,92*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

26 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací tl přes 160 mm

m2

VV "doplnění protipožárního pásu"
VV 3,15*0,9+6,75*0,9
VV Součet

27 M 63151541
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,032 tl 210mm

m2

VV 8,91*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

28 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m

VV ""výkres D1.1.8 až 13""
VV 2*51,28
VV 2*19,03
VV -3,0*6
VV -3,15*4
VV -(1,6+1,0)
VV Součet

29 M 59051651
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
140mm

m

VV 107,42*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

30 M 59051451 podložka distanční pod zakládací lištu 3mm kus

VV 76,1904761904762*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn

m2

VV "plocha omítek 02"
VV 54,06
VV Součet

32 K 622531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2

VV "plocha omítek 01 a 03"
VV 818,720+79,75
VV 36,556
VV Součet

33 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2
VV ""výkres D1.1.8 a D1.1.13""
VV "plocha fasády"
VV 989,083
VV Součet

34 K 632451022
Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2

VV "podrovnávka pod parapety venkovní"
VV 0,3*(4+1,7+70,2)
VV "podrovnávka pod parapety vnitřní"
VV 0,3*(4+1,7+70,2)
VV Součet

35 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2

VV ""výkres D1.1.8""
VV ""nový okapový chodník""
VV (19,03*0,5)*2
VV 23,5*0,5
VV 28,77
VV Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 K 916371214
Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku 
plastového zarytím včetně začištění

m

VV ""výkres D1.1.8""
VV ""nový okapový chodník""
VV 19,03*2
VV 23,5
VV 28,77
VV Součet

37 M 27245175
obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 
12mx125mmx4mm

m

38 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2

VV "lešení pro provedení zateplení"
VV 990
VV Součet

39 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2

VV 990*90
VV Součet

40 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2

VV 990
VV Součet

41 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2
VV 990
VV Součet

42 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2
VV 990*90
VV Součet

43 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2
VV 990
VV Součet

44 K 985312134
Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a 
podlah tl 5 mm

m2

VV ""výkres D1.1.8""
VV "POZN č. 13"
VV 1,89*10
VV Součet

D 998 Přesun hmot
45 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 712441559
Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy 
přitavením NAIP v plné ploše

m2

VV ""výkres D1.1.12 a D1.1.15""
VV "oprava stávající střešní krytiny"
VV 1
VV Součet

47 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním

m2

VV 1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

D 713 Izolace tepelné

48 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2

VV ""výkres D1.1.9 až 13""
VV "skladba S1"
VV 129+65+49+51+62+23+29,7+41,3+47,9+10,7+61,8+256,6
VV Součet

49 M 63152110
pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 
220mm

m2

VV 827*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

50 K 713114215
Tepelná foukaná izolace skelná vlákna nižší objemová 
hmotnost vodorovná volná tl do 500 mm

m3

VV ""výkres D1.1.9 až 13""
VV "skladba S2"
VV 29,7*0,45
VV Součet

51 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

t

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

52 K 721242105
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou 
a lapacím košem DN 110

kus

VV ""výkres D1.1.15""
VV "označení 4/K"
VV 6
VV Součet

53 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 12 m

t

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

54 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m

VV "vnitřní elektroinstalace"
VV 30+40
VV Součet

55 M 34571006 lišta elektroinstalační hranatá bílá 30x25 m

56 K 741112022
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 
160x160 mm

kus

VV "vnitřní elektroinstalace"
VV 4
VV "venkovní elektroinstalace"
VV 8
VV 7
VV Součet

57 M 34571535
deska montážní PVC do zateplení, 238x238mm, 
hloubka 200mm

kus

58 M 34571430 krabice pancéřová z PH 167x167x58mm kus

59 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (CYKY)

m

VV "vnitřní elektroinstalace"
VV 100
VV "venkovní elektroinstalace"
VV 100
VV Součet

60 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m

61 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m

62 K 741122231
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
uložený volně (CYKY)

m

VV "venkovní elektroinstalace"
VV 40
VV Součet

63 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m

64 K 741122232
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený 
volně (CYKY)

m

VV "venkovní elektroinstalace"
VV 40
VV Součet

65 M 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2 m
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66 K 741222211R
Montáž a dodávka zásovkové skříně IP44 jištěná s 
chráničem 40/4/003

kus

VV "venkovní elektroinstalace"
VV 1
VV Součet

67 K 741371003
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 
zdroje bez krytu

kus

VV "vnitřní elektroinstalace"
VV "zpětná montáž stávajícíh zářivek"
VV 30
VV Součet

68 K 741371003.1
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 
zdroje bez krytu

kus

VV "vnitřní elektroinstalace"
VV "montáž nových svítidel"
VV 3
VV Součet

69 M 34823741
svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva 
bílá, 2x36W, délka 1272 mm

kus

70 K 741372013
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
reflektorové s čidlem

kus

VV "venkovní osvětlení"
VV 6
VV Součet

71 M 7413720M LED reflektor venkovní 56 W s pohybovým čidlem kus

72 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m

VV "POZN č. 6""
VV 32
VV Součet

73 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg

74 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus

75 M 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus

76 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus

77 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 
m

t

D 751 Vzduchotechnika
78 K 751398021 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus

VV ""výkres D1.1.14""
VV "označení 8/P"
VV 1
VV Součet

79 M 56245603 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm kus

80 K 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus
VV ""výkres D1.1.14""
VV "označení 10/P"
VV 2
VV Součet

81 M 56245601 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm kus

D 763 Konstrukce suché výstavby

82 K 763131412
SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2

VV ""výkres D1.1.9 až 13""
VV "skladba S1"
VV 129+65+49+51+62+23+29,7+41,3+47,9+10,7+61,8+256,6
VV Součet

83 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2
VV ""výkres D1.1.9 až 13""
VV "skladba S1"
VV 129+65+49+51+62+23+29,7+41,3+47,9+10,7+61,8+256,6
VV Součet

84 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2
VV ""výkres D1.1.9 až 13""
VV "skladba S1"
VV 129+65+49+51+62+23+29,7+41,3+47,9+10,7+61,8+256,6
VV Součet

85 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2

VV 827*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

86 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2
VV ""výkres D1.1.9 až 13""
VV "skladba S1"
VV 129+65+49+51+62+23+29,7+41,3+47,9+10,7+61,8+256,6
VV Součet
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87 K 763131912
Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a 
podkroví s vyztužením profily

kus

VV ""výkres D1.1.9 až 13""
VV "skladba S2"
VV 6
VV Součet

88 K 763132931
Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 0,25 m2 
deska 1xA 12,5

kus

VV ""výkres D1.1.9 až 13""
VV "skladba S2"
VV 6
VV Součet

89 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

t

D 764 Konstrukce klempířské

90 K 764242301
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého 
plechu rš 160 mm

m

VV ""výkres D1.1.15""
VV "označení 5/K"
VV 43
VV Součet

91 K 764242304
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého 
plechu rš 330 mm

m

VV ""výkres D1.1.15""
VV "6/K"
VV 0,7
VV Součet

92 K 764246304
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn lesklého plechu rš 330 mm

m

VV ""výkres D1.1.15""
VV "označení 1/K"
VV 125
VV Součet

93 K 764541302
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 
200 mm

m

VV ""výkres D1.1.15""
VV "označení 2/K"
VV 113
VV Součet

94 K 764541344R
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
lesklého plechu 200/120

kus

VV ""výkres D1.1.15""
VV "označení 7/K"
VV 6
VV Součet

95 K 764548424
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
předzvětralého plechu průměru 120 mm

m

P
Poznámka k položce: 
včetně 6 ks svodových kolen 8/K

VV ""výkres D1.1.15""
VV "označení 3/K"
VV 50
VV Součet

96 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t

D 766 Konstrukce truhlářské

97 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m2

VV ""výkres D1.1.14""
VV "označení 2/P"
VV 4*(1,5*1,0)
VV "označení 4/P"
VV 14*(1,1*2,7)
VV "označení 9/P"
VV 12*(1,1*2,7)
VV Součet

98 M 61140052R okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo 2/P kus

P

Poznámka k položce: 
PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, RÁM Z VYZTUŽENÝCH 
PLASTOVÝCH PROFILŮ  
MIN. PĚTIKOMOROVÉ, ZASKLENÉ TERMOIZOLAČNÍM  
BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM (LEPENÉ S VLOŽENOU FÓLIÍ) 
DO STAVEBNÍHO OTVORU ROZMĚRŮ cca 1000/1500mm,  
KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ. 
KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - KLIKA 
Uw=max 0,96 W/m²K 
PROPUSTNOST SOLÁRNÍHO ZÁŘENÍ g=0,50 
ODSTÍN: �VNĚJŠÍ - BÍLÁ 
�VNITŘNÍ - BÍLÁ

99 M 61140053R okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo 4/P kus

Strana 17 z 36



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 
PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S PEVNÝM SLOUPKEM, RÁM Z 
VYZTUŽENÝCH PLASTOVÝCH PROFILŮ  
MIN. PĚTIKOMOROVÉ, ZASKLENÉ TERMOIZOLAČNÍM TROJSKLEM 
DO STAVEBNÍHO OTVORU ROZMĚRŮ cca 2700/1100mm,  
KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLOPNÁ. 
KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - KLIKA 
Uw=max 0,96 W/m²K 
PROPUSTNOST SOLÁRNÍHO ZÁŘENÍ g=0,50 
ODSTÍN: �VNĚJŠÍ - BÍLÁ 
�VNITŘNÍ - BÍLÁ

100 M 61140054R okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo 9/P kus

P

Poznámka k položce: 
PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S PEVNÝM SLOUPKEM, RÁM Z 
VYZTUŽENÝCH PLASTOVÝCH PROFILŮ  
MIN. PĚTIKOMOROVÉ, ZASKLENÉ TERMOIZOLAČNÍM 
BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM DO STAVEBNÍHO OTVORU 
ROZMĚRŮ cca 2700/1100mm,  
KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLOPNÁ. 
KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - KLIKA 
Uw= max 0,96 W/m²K 
PROPUSTNOST SOLÁRNÍHO ZÁŘENÍ g=0,50 
ODSTÍN: �VNĚJŠÍ - BÍLÁ 
�VNITŘNÍ - BÍLÁ

101 K 766622133
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva

m2

VV ""výkres D1.1.14""
VV "označení 6/P"
VV 1*(2,62*1,42)
VV Součet

102 M 61140055R okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo 6/P kus

P

Poznámka k položce: 
PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S PEVNÝM POUTCEM, RÁM Z 
VYZTUŽENÝCH PLASTOVÝCH PROFILŮ  
MIN. PĚTIKOMOROVÉ, ZASKLENÉ TERMOIZOLAČNÍM TROJSKLEM 
DO STAVEBNÍHO OTVORU ROZMĚRŮ cca 1400/2600mm,  
KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLOPNÁ. 
KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - KLIKA 
Uw=max 0,96 W/m²K 
PROPUSTNOST SOLÁRNÍHO ZÁŘENÍ g=0,50 
ODSTÍN: �VNĚJŠÍ - BÍLÁ 
�VNITŘNÍ - BÍLÁ

103 K 766642131
Montáž plastových dveří dvojitých jednokřídlových bez 
nadsvětlíku včetně rámu do zdiva

kus

VV ""výkres D.1.1.14""
VV "označení 5/P"
VV 1
VV Součet

104 M 61140089R dveře plastové jednokřídlové 5/P kus

P

Poznámka k položce: 
PLASTOVÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, DOVNITŘ 
OTVÍRAVÉ Z VYZTUŽENÝCH PLASTOVÝCH PROFILŮ, STAVEBNÍ 
OTVOR ROZM cca1000/2200mm 
HLAVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO ROZM 900/2100mm 
DVEŘE V BEZPEČNOSTNÍM PROVEDENÍ 
KOVÁNÍ KLIKA-KOULE + ZÁMEK S VLOŽKOU 
U=max 1,5 W/m²K 
ODSTÍN: �VNĚJŠÍ - BÍLÁ 
�VNITŘNÍ - BÍLÁ 
SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE ČTEČKA KARET PRO OTEVŘENÍ DVEŘÍ

105 K 766642363R
Montáž plastových dveří dvojitých dvoukřídlových s 
nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva

kus

VV ""výkres D.1.1.14""
VV "označení 3/P"
VV 1
VV Součet

106 M 61140090R dveře plastové otevíravé s nadsvětlíkem 3/P kus

P

Poznámka k položce: 
PLASTOVÉ VNĚJŠÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, DVOUKŘÍDLOVÉ, 
DOVNITŘ OTVÍRAVÉ Z VYZTUŽENÝCH PLASTOVÝCH PROFILŮ, 
STAVEBNÍ OTVOR ROZM cca1600/2600mm 
HLAVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO ROZM 900/2000mm 
ZASKLENÍ NADSVĚTLÍKU TEPELNĚ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM 
DVOJSKLEM  
DVEŘE V BEZPEČNOSTNÍM PROVEDENÍ 
KOVÁNÍ KLIKA-KOULE + ZÁMEK S VLOŽKOU, DRUHÉ DVEŘNÍ 
KŘÍDLO S ARETACÍ V UZAVŘENÉ POLOZE. 
U=max 1,5 W/m²K 
PROPUSTNOST SOLÁRNÍHO ZÁŘENÍ g=0,67 
ODSTÍN: �VNĚJŠÍ - BÍLÁ 
�VNITŘNÍ - BÍLÁ 
SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE ČTEČKA KARET PRO OTEVŘENÍ DVEŘÍ

107 K 766642390R Montáž a dodávka plastových dvířek 1/P kus
VV ""výkres D1.1.14""
VV "označení 1/P"
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VV 1
VV Součet

108 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus

VV ""výkres D.1.1.14""
VV "označení 7/P"
VV 4
VV Součet

109 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm m

110 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada

111 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m

kus

VV ""výkres D.1.1.14""
VV "označení 7/P"
VV 1
VV Součet

112 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm m

113 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada

114 K 766694114
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky přes 2,6 m

kus

VV ""výkres D.1.1.14""
VV "označení 7/P"
VV 14+12
VV Součet

115 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm m

116 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada

117 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

t

118 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

t

D 767 Konstrukce zámečnické

119 K 767651113
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop 
plochy do 13 m2

kus

VV ""výkres D1.1.16""
VV "1/Z"
VV 5
VV "2/Z"
VV 3
VV "8/Z"
VV 1
VV "9/Z"
VV 1
VV Součet

120 M 55345871
vrata garážová sekční zateplená lamelová 3000/3300 
mm 1/Z

kus

P

Poznámka k položce: 
GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA VÝSUVNÁ POD STROPNÍ 
KONSTRUKCI,  
DO STAVEBNÍHO OTVORU ROZM.cca 3000/3300 mm 
OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ 
KOVÁNÍ STANDARDNÍ (VÝŠKA NADPRAŽÍ 790mm) 
PROFILY VRAT BUDOU ZATEPLENÉ U=1,5W/m2K 
SOUČÁSTÍ VRAT BUDE SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ NA ČIP

121 M 55345872R
vrata garážová sekční zateplená lamela 3150/3300 
mm 2/Z

kus

P

Poznámka k položce: 
GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA VÝSUVNÁ POD STROPNÍ 
KONSTRUKCI,  
DO STAVEBNÍHO OTVORU ROZM.cca 3150/3300 mm 
OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ 
KOVÁNÍ STANDARDNÍ (VÝŠKA NADPRAŽÍ 790mm) 
PROFILY VRAT BUDOU ZATEPLENÉ U=1,5W/m2K 
SOUČÁSTÍ VRAT BUDE SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ NA ČIP

122 M 55345873R
vrata garážová sekční zateplená lamelová 3000/3300 
mm 8/Z s dveřmi

kus

P

Poznámka k položce: 
GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA VÝSUVNÁ POD STROPNÍ 
KONSTRUKCI S INTEGROVANÝMI DVEŘMI 
DO STAVEBNÍHO OTVORU ROZM.cca 3000/3300 mm 
OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ 
KOVÁNÍ STANDARDNÍ (VÝŠKA NADPRAŽÍ 790mm) 
PROFILY VRAT BUDOU ZATEPLENÉ U=1,5W/m2K 
SOUČÁSTÍ VRAT BUDE SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ NA ČIP

123 M 55345874R
vrata garážová sekční zateplená lamelová 3150/3300 
mm 9/Z s dveřmi

kus
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P

Poznámka k položce: 
GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA VÝSUVNÁ POD STROPNÍ 
KONSTRUKCI S INTEGROVANÝMI DVEŘMI 
DO STAVEBNÍHO OTVORU ROZM.cca 3150/3300 mm 
OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ 
KOVÁNÍ STANDARDNÍ (VÝŠKA NADPRAŽÍ 790mm) 
PROFILY VRAT BUDOU ZATEPLENÉ U=1,5W/m2K 
SOUČÁSTÍ VRAT BUDE SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ NA ČIP

124 K 767896110R Montáž a dodávka kovových lišt mechanicky kotvené m

P
Poznámka k položce: 
rozměr 50x50x2000

VV ""výkres D1.1.17""
VV "Ochranné nerezové rohy 7/Z"
VV 20*2
VV Součet

125 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

t

D 781 Dokončovací práce - obklady
126 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2

VV ""výkres D1.1.8""
VV "POZN č. 3"
VV "izolace pod venkovní obklad"
VV 1,2*1,5
VV Součet

127 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2

VV ""výkres D1.1.8""
VV "POZN č. 3"
VV "izolace pod venkovní obklad"
VV 1,2*1,5
VV Součet

128 K 781774113
Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických 
hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2

VV ""výkres D1.1.8""
VV "POZN č. 3"
VV "izolace pod venkovní obklad"
VV 1,2*1,5
VV Součet

129 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 pro interiér m2
VV 1,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

130 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

t

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
131 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod

VV
"dopojení nových lapačů střešních splavenin na stávající 
kanalizaci"

VV 6*2
VV Součet

132 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod
VV "provedení úpravy ve stávajícím el. rozvaděči"
VV 16
VV Součet

133 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod
VV "nespecifikované zednické výpomoce"
VV 64
VV Součet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hamry Datum: 02.05.2021

Zadavatel: IČ:
HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Projektant: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Zpracovatel: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku

02 - Neuznatelné náklady

01b - Bourací práce NN

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hamry Datum: 02.05.2021

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku

02 - Neuznatelné náklady

01b - Bourací práce NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hamry Datum: 02.05.2021

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3

VV "Výkres D1.1.2 - bourací práce"

VV
"bourání stávající vrátnice - odbourání základových 
konstrukcí do hloubky 0,5m"

VV (22,2*0,5*0,5)+(9,8*0,3*0,5)*3
VV Součet

2 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3

VV "Výkres D1.1.2, D1.1.6, D1.1.7 - bourací práce" 
VV "Vrátnice"
VV (5,1*0,3*4,3)*2
VV "odečet otvorů" -(1,2*1,5+0,6*0,8+1,2*1,5)*0,3
VV (6,0*0,3*3,9)*2
VV "odečet otvorů" -(1,2*1,2+0,9*2,08)*0,3
VV (11,4*0,63*0,3)
VV (0,45*0,3*3,3)*3
VV "ochranný zákryt rozvodů ÚT, POZNÁMKA Č.23"
VV (0,55+0,68+0,55)*0,05
VV Součet

3 K 962032631
Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV 
nebo MVC

m3

VV 0,6*0,45*8,75
VV Součet

4 K 963012520
Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 
mm

m3

VV "Výkres D1.1.2-bourací práce"
VV 41,9*0,25
VV Součet

5 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě

m

VV "D1.1.7-bourací práce"
VV "poznámka č.32"
VV 1,5
VV Součet

6 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2

m2

VV "Výkres D1.1.2, D1.1.6, D1.1.7 - bourací práce" 
VV "okna vrátnice"
VV (1,2*1,5)*2+(0,6*0,8)+(1,2*1,2)
VV Součet

7 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2
VV "Výkres D1.1.2, D1.1.3-bourací práce"
VV "dveře vrátnice" 
VV 0,9*2,2
VV Součet

D 997 Přesun sutě

8 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace

t

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t

01b - Bourací práce NN

Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku

02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "odvoz suti na vzdálenost do 15 km"
VV 95,511*14
VV Součet

11 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t

VV 19,92+0,105
VV Součet

12 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t

13 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t

VV 51,41+3,767
VV Součet

14 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t

15 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t

VV 0,171+0,133
VV Součet

16 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny
17 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2

VV "Výkres D1.1.2-bourací práce"
VV 41,9
VV Součet

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

18 K 722220851
Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 
3/4

kus

VV 1
VV Součet

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

19 K 741315853
Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných 
venkovních bezšroubových bez zachování funkčnosti 
2P+PE

kus

VV "Výkres D1.1.7-bourací práce"
VV "poznámka č.11"
VV 4
VV Součet

20 K 741371821
Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového délky do 1100 mm bez zachováním 
funkčnosti

kus

VV 4
VV Součet

21 K 741372841
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového 
venkovního na parkovém sloupku bez zachováním 
funkčnosti

kus

VV "D1.1.3-bourací práce"
VV "poznámka č.04"
VV 6
VV Součet

22 K 741374821
Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového délky do 1100 mm se zachováním 
funkčnosti

kus

P
Poznámka k položce: 
NUTNO USCHOVAT KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI

VV "D1.1.3-bourací práce"
VV "poznámka č.20"
VV 30
VV Součet

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

23 K 742210823
Demontáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného 
přijímač - vysílač

kus

P
Poznámka k položce: 
"NUTNO USCHOVAT K NÁSLEDNÉ ZPĚTNÉ MONTÁŽI"

VV "Výkres D1.1.3-bourací práce"
VV "poznámka č.21"
VV 5
VV Součet

24 K 742222855 Demontáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu kus

P
Poznámka k položce: 
"NUTNO ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ"

VV "D1.1.6-bourací práce"
VV "poznámka č.28"

Strana 24 z 36



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1
VV Součet
VV "NUTNO ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ"

D 762 Konstrukce tesařské
25 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2

VV "Výkres D1.1.3-bourací práce"
VV "poznámka č. 26"
VV 6,9*3,7
VV Součet

D 763 Konstrukce suché výstavby

26 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění jednoduché

m2

VV "Výkres D1.1.3-bourací práce"
VV "poznámka č. 25"
VV (17,85+14,03*2+7,08+9,15)*1,0
VV Součet

D 767 Konstrukce zámečnické
27 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2

VV "D1.1.6, D1.1.7-bourací práce"
VV "poznámka č.17,18"
VV 3,15+3,2+1,8+0,48+1,8+1,4
VV Součet

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
28 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod

VV "Výkres D1.1.6-bourací práce"
VV "poznámka č.10-odpojení rozvodu plynu"
VV 8
VV "poznámka č.30"
VV 4
VV Součet

29 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod

VV
"zaslepení elektroinstalace + demontáž elektrorozvodů ve 
vrátnici+demontáž nefunkčních rozvodů a zařízení"

VV 24
VV Součet

30 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod
VV "nespecifikované zednické výpomoce"
VV 24
VV Součet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hamry Datum: 02.05.2021

Zadavatel: IČ:
HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Projektant: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Zpracovatel: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku

02 - Neuznatelné náklady

02b - Stavební úpravy NN

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hamry Datum: 02.05.2021

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku

02 - Neuznatelné náklady

02b - Stavební úpravy NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hamry Datum: 02.05.2021

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

1 K 279322511
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 25/30 bez výztuže

m3

VV ""výkres D1.1.8""
VV "POZN č. 5 - detail č. 1
VV 0,31*1,3
VV Součet

2 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2
VV ""výkres D1.1.8""
VV "POZN č. 5 - detail č. 1
VV 3
VV Součet

3 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2
VV ""výkres D1.1.8""
VV "POZN č. 5 - detail č. 1
VV 3
VV Součet

D 5 Komunikace pozemní

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na montážní pěnu

kus

VV "1/T"
VV 2
VV "3/T"
VV 2
VV Součet

5 M 55331522 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800 kus

6 M 55331522R zárubeň protipožární do SDK 100 levá/pravá 800 kus

7 K 642942721
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 
m2 na montážní pěnu

kus

VV "2/T"
VV 1
VV Součet

8 M 55331526 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 dvoukřídlá 1450 kus

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2

VV 2*827
VV Součet

10 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus

VV ""výkres D1.1.16""
VV "5/Z a 6/Z"
VV 12
VV Součet

11 K 953965124 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm kus
VV ""výkres D1.1.16""
VV "5/Z a 6/Z"
VV 12

02b - Stavební úpravy NN

Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku

02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet

12 K 985324112 Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2
VV ""výkres D1.1.8""
VV "POZN č. 5 - detail č. 1
VV 0,49+1,5
VV Součet

13 K 985324231
Ochranný akrylátový nátěr betonu trojnásobný se 
stěrkou (OS-D)

m2

VV ""výkres D1.1.8""
VV "POZN č. 5 - detail č. 1
VV 0,49+1,5
VV Součet

D 998 Přesun hmot
14 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

15 K 722221134R
Montáž a dodávka nezámrzný ventil, armatura 1/2, 
délka 650mm

soubor

VV ""výkres D1.1.8""
VV "POZN č. 3"
VV 1
VV Součet

D 763 Konstrukce suché výstavby

16 K 763111313
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 bez izolace do EI 30

m2

VV ""výkres D1.1.9""
VV "doplnění příček k stropní konstrukci"
VV "POZN č. 15"
VV (17,85+17,85-1,575+14,025+14,025)*1
VV Součet

17 K 763111314
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB

m2

VV ""výkres D1.1.9""
VV "nové SDK příčky"
VV (6,9+6,825+6,825+7,05+9,05)*4,0
VV -0,9*2,02*3
VV -1,6*2,02
VV Součet

18 K 763111712 SDK příčka kluzné napojení ke stropu m
VV ""výkres D1.1.9""
VV "doplnění příček k stropní konstrukci"
VV "POZN č. 15"
VV (6,9+6,825+6,825+7,05+9,05)
VV "nové SDK příčky"
VV (17,85+17,85-1,575+14,025+14,025
VV Součet

19 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2
VV ""výkres D1.1.9""
VV "doplnění příček k stropní konstrukci"
VV "POZN č. 15"
VV (6,9+6,825+6,825+7,05+9,05)*4*2
VV -0,9*2,02*3*2
VV -1,6*2,02*2
VV Součet

20 K 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační 
páskou a akrylátem (oboustranně)

m

VV ""výkres D1.1.9""
VV "doplnění příček k stropní konstrukci"
VV "POZN č. 15"
VV (6,9+6,825+6,825+7,05+9,05)*2
VV "nové SDK příčky"
VV (17,85+17,85-1,575+14,025+14,025)
VV Součet

21 K 763122611
Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK 
stěna šachtová

m2

VV ""výkres D1.1.9""
VV "POZN č. 10"
VV (1,8+1,5)*1
VV Součet

22 M 59030042 profil vodící stěnový UW 50 m

23 M 59030048 profil stěnový CW 100 m

24 K 763122625 Montáž desek tl 12,5 mm SDK stěna šachtová m2

25 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 6,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

26 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

t

D 766 Konstrukce truhlářské

27 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus

VV "1/T"
VV 2
VV Součet

28 M 61162074
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
800x1970/2100mm

kus

VV "Výkres D2.1.7, ozn. 1/T"
VV PLNÉ HLADKÉ DVEŘE ROZM.800/1970 
VV DOVNITŘ OTVÍRAVÉ, S PRAHEM

VV
MATERIÁL: DŘEVĚNÉ LEPENÉ PROFILY, POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA CPL LAMINÁT

VV KOVÁNÍ: KARTÁČOVANÁ NEREZ
VV                    KLIKA-KLIKA
VV BAREVNÉ ŘEŠENÍ:  DVEŘE BÍLÁ

VV
PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY 
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI

VV 2
VV Součet

29 K 766660012
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do ocelové zárubně

kus

VV "2/T"
VV 1
VV Součet

30 M 61162103R
dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 1500x1970/2100mm

kus

VV "2/T"

VV
PLNÉ HLADKÉ DVEŘE ROZM.1500/1970 VČ. NOVÝCH 
OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ. 

VV DOVNITŘ OTVÍRAVÉ, S PRAHEM

VV
MATERIÁL: DŘEVĚNÉ LEPENÉ PROFILY, POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA CPL LAMINÁT

VV KOVÁNÍ: KARTÁČOVANÁ NEREZ
VV                   KLIKA-KLIKA
VV BAREVNÉ ŘEŠENÍ:  DVEŘE BÍLÁ
VV                                      ZÁRUBNĚ HNĚDÁ

VV
PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY 
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI

VV 1
VV Součet

31 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus

VV "3/T"
VV 2
VV Součet

32 M 55341168R
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
15 D3 -C povrch laminátový plné 800x1970/2100mm

kus

VV ""3/T""

VV
PLNÉ HLADKÉ DVEŘE ROZM.800/1970 VČ. NOVÝCH 
OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ. 

VV DOVNITŘ OTVÍRAVÉ, S PRAHEM

VV
MATERIÁL: DŘEVĚNÉ LEPENÉ PROFILY, POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA CPL LAMINÁT

VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15-DP3 C 
VV KOVÁNÍ: KARTÁČOVANÁ NEREZ
VV               KLIKA-KLIKA
VV               SAMOZAVÍRAČ
VV BAREVNÉ ŘEŠENÍ:  DVEŘE BÍLÁ
VV                                      ZÁRUBNĚ HNĚDÁ

VV
PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY 
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI

VV 2
VV Součet

33 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

t

D 767 Konstrukce zámečnické

34 K 767893111R

Montáž a dodávka typová stříška do objektu, zaskleno 
bezpečnostním sklem, stříška provedena dle zvoleného 
výrobce, stříška zavěšena na chemických kotvách do 
zdiva , rozměry stříšky 2000x600mm, zaskleno 
minerálním sklem

kus

VV ""výkres D1.1.16""
VV "5/Z"
VV 1
VV Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 767893112R

Montáž a dodávka typová stříška do objektu, zaskleno 
bezpečnostním sklem, stříška provedena dle zvoleného 
výrobce, stříška zavěšena na chemických kotvách do 
zdiva , rozměry stříšky 1500x600mm, zaskleno 
minerálním sklem

kus

VV ""výkres D1.1.16""
VV "6/Z"
VV 1
VV Součet

36 K 767896110R Montáž a dodávka kovových lišt mechanicky kotvené m

P
Poznámka k položce: 
rozměr 50x50x2000

VV ""výkres D1.1.17""
VV "Ochranné nerezové rohy 7/Z"
VV 20*2
VV Součet

37 K 767896111R
Montáž a dodávka nového ocelového žebříku včetně 
nátěru a kotvení do fasády

kg

P

Poznámka k položce: 
VENKOVNÍ ŽEBŘÍK - VÝLEZ NA STŘECHU VČETNĚ 
OCHRANNÉHO KOŠE A BOČNÍHO ZÁBRADLÍ 
OCELOVÁ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE  
CELKOVÁ DÉLKA 8700 mm 
ŽEBŘÍK MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 74 3282 - CHRANNÝ KOŠ, PŘESAH 
NAD ROVINU STŘECHY, BOČNÍ OCHRANNÉ  
ZÁBRADLÍ APOD.

VV ""výkres D1.1.16""
VV "4/Z"
VV 140
VV Součet

38 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

t

D 783 Dokončovací práce - nátěry
39 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2

VV "nátěry nových ocelových zárubní"
VV 3*(1,97*(0,1+0,02+0,02)*2)
VV 3*(0,8*(0,1+0,02+0,02))
VV (1,97*(0,1+0,02+0,02)*2)
VV (1,45*(0,1+0,02+0,02))
VV Součet

40 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2

VV "nátěry nových ocelových zárubní"
VV 3*(1,97*(0,1+0,02+0,02)*2)
VV 3*(0,8*(0,1+0,02+0,02))
VV (1,97*(0,1+0,02+0,02)*2)
VV (1,45*(0,1+0,02+0,02))
VV Součet

41 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2

VV "nátěry nových ocelových zárubní"
VV 3*(1,97*(0,1+0,02+0,02)*2)
VV 3*(0,8*(0,1+0,02+0,02))
VV (1,97*(0,1+0,02+0,02)*2)
VV (1,45*(0,1+0,02+0,02))
VV Součet

42 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2

VV "nátěry nových ocelových zárubní"
VV 3*(1,97*(0,1+0,02+0,02)*2)
VV 3*(0,8*(0,1+0,02+0,02))
VV (1,97*(0,1+0,02+0,02)*2)
VV (1,45*(0,1+0,02+0,02))
VV Součet

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

43 K 784181123
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 5,00 m

m2

VV "kompletní výmalba 2NP"
VV "stropy"
VV 129+65+49+51+62+23+29,7+41,3+47,9+10,7+61,8+256,6
VV "stěny"

VV
(54,15+29,95+27,7+34,0+31,75+25,8+27,8+17,7+15,33+27,
7+16,8+31,75+67,95)*3,5

VV "odečet otvorů"
VV -(2,7*1,1)*26
VV -(1,4*2,6)
VV -(1,4*1,1)
VV -(0,9*2,0)*9
VV -(1,6*2)*4
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VV -(0,8*2,0)
VV "výmalba ostění a nadpraží"
VV 4*((1,5*0,3*2)+(0,3*1,0))
VV ((2,6*0,3*2)+(1,6*0,3))
VV 26*((1,1*0,3*2)+(2,7*0,3))
VV ((2,2*0,3*2)+(1,0*0,3))
VV ((2,62*0,3*2)+(1,42*0,3))
VV 12*((1,1*0,3*2)+(2,7*0,3))
VV Součet

44 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m

m2

VV "kompletní výmalba 2NP"
VV "stropy"
VV 129+65+49+51+62+23+29,7+41,3+47,9+10,7+61,8+256,6
VV "stěny"

VV
(54,15+29,95+27,7+34,0+31,75+25,8+27,8+17,7+15,33+27,
7+16,8+31,75+67,95)*3,5

VV "odečet otvorů"
VV -(2,7*1,1)*26
VV -(1,4*2,6)
VV -(1,4*1,1)
VV -(0,9*2,0)*9
VV -(1,6*2)*4
VV -(0,8*2,0)
VV "výmalba ostění a nadpraží"
VV 4*((1,5*0,3*2)+(0,3*1,0))
VV ((2,6*0,3*2)+(1,6*0,3))
VV 26*((1,1*0,3*2)+(2,7*0,3))
VV ((2,2*0,3*2)+(1,0*0,3))
VV ((2,62*0,3*2)+(1,42*0,3))
VV 12*((1,1*0,3*2)+(2,7*0,3))
VV Součet

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
45 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod

VV
""úprava - posun stávajícího slaboproudého zařízení (WIFI) 
pod úroveň podhledu""

VV "POZN. č. 2" 
VV 4
VV "zpětná montáž kouřových čidel 5 ks"
VV 8
VV "zpětná montáž sirény"
VV 2
VV "zpětná montáž pohybových čidel v garáži"
VV 8
VV Součet

46 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod
VV "nespecifikované zednické výpomoce"
VV 40
VV Součet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hamry Datum: 02.05.2021

Zadavatel: IČ:
HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Projektant: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Zpracovatel: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hamry Datum: 02.05.2021

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

OST - Ostatní náklady

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hamry Datum: 02.05.2021

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91,Olomouc 779 00 Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 
60, Olomouc 779 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D OST Ostatní náklady
1 K 013254001

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby

Kč

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění 
dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky 
na dokumentaci staveb

VV "dokumentace skutečněho provedení"
VV 1
VV Součet

2 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP Kč

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument 
zpracovaný do podrobností kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně 
obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými 
normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a 
službám.

VV 1
VV Součet

3 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč
VV 1
VV Součet

4 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby Kč
VV 1
VV Součet

5 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady: - na sjednání 
bankovních záruk, - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z 
provádění stavebně-montážní činnosti, - na vypracování 
technologických postupů, - na vypracování oznámení změn a 
změnových listů, - spojené s převzetím staveniště, - spojené s předáním 
díla,  apod.

VV 1
VV Součet

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady
6 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - 
osazení výstaražných a informačních tabulí/tabulek - zabezpečení 
okrajů konstrukcí proti pádu osob - zabepečení  komunikací pro pohyb 
osob po staveništi - zabezpečení přechodů přes výkopy  - a další prvky 
kolektivní ochrany osob.

VV 1
VV Součet

7 K 045203001 Kompletační činnost Kč
VV 1
VV Součet

8 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč

Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - čištění 
veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby - 
zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště - 
ochrany díla, apod. 
Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na: - práce na těžce 
přístupných místech, - práce v ochranných pásmech, - práce na 
památkově chráněném objektu, apod.

VV 1
VV Součet
VV 1
VV Součet
VV 1
VV Součet
VV 1
VV Součet
VV 1
VV Součet

D VRN3 Zařízení staveniště
9 K 030001000 Zařízení staveniště, odstranění staveniště kpl

VV 1
VV Součet

D VRN7 Provozní vlivy
10 K 071002001 Provoz investora, třetích osob kč

P

Poznámka k položce: 
Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i 
uvnitř staveniště, vlivu prostředí, přestávek v práci nařízených 
investorem a ostatních vlivů způsobených investorem.

VV 1
VV Součet

11 K 079002001 Ostatní provozní vlivy kč

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce:
 
Jedná se zejména o náklady na: 

- zakrytí podlah proti poškození
VV 1
VV Součet
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