



Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „**Rámcová dohoda - Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava – Část B – Sečení, vytrhávání a chemická likvidace na území CHKO Šumava**“
(dále též jako „Realizační smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: I. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: I. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: PT PROLES s.r.o.
sídlo/bydliště: Kasárenská 1147, Prachovice

IČ: 281 47 871
DIČ: CZ 28147871
Zápis v OR: vedeného krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 21340

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají na základě rámcové dohody k veřejné zakázce „**Rámcová dohoda – Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava – Část B – Sečení, vytrhávání a chemická likvidace na území CHKO Šumava**“ (dále jen „rámcová dohoda“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Realizační smlouvu



1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění, které nejsou stanoveny rámcovou dohodou a všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí nabídky Zhotovitele, a to včetně bodů 4.4.6. a 4.4.7. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky „Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava“ Část A – Sečení a vytrhávání na území NP a CHKO Šumava Část B – Sečení, vytrhávání a chemická likvidace na území CHKO Šumava.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas předá dílo v souladu s požadavky zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání nabídky v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem je tato realizační smlouva.
- 3) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a výzvou (specifikace díla), jenž je přílohou A Podrobná specifikace díla této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 9 odst. 7 Všeobecných obchodních podmínek.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo zaměstnanců, které neuvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatel. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této smlouvy jinými poddodavateli, než jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- 5) Bližší specifikace díla je uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy - Podrobná specifikace díla (dále jen „Dílo“).
- 6) Objednatel se zavazuje Dílo dodané Zhotovitelem v souladu s touto Realizační smlouvou převzít a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno v Podrobné specifikaci díla, která je nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.



- 2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. 1 o déle než 3 pracovní dny se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhrazuje právo, že v případě takového překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou zakázku.
- 3) V případě nezahájení prací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 3 pracovní dny se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje právo, že v případě takového překročení sjednaného termínu zahájení Díla, bude změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou zakázku.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny v Podrobné specifikaci díla, která je nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 1) Převzal-li objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty.

5. CENA DÍLA


- 1) Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.
- 2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy Položkový rozpočet
- 3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.



- 2) Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
- 3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel
 - a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy; nebo
 - b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 4) Veškeré změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
- 6) Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentací, resp. výzvou k podání nabídky v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této smlouvy.
- 7) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě, kde bude neplatná část Realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této Realizační smlouvy.
- 10) Nedílnou součástí Realizační smlouvy jsou její přílohy.
- 11) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění této smlouvy, za dodavatele, které si umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých nabídek v minitendru, a to na základě hrubého porušení této realizační smlouvy nebo hrubého porušení rámcové dohody.
- 12) Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 13) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění, dále pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.



14) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové smlouvy - minitendru.

Přílohy:

- Příloha A - Podrobná specifikace Díla
- Příloha B - Položkový rozpočet
- Příloha C - Kontaktní údaje

ve Vimperku dne 3.6.2021


V Prachaticích dne 7.6.2021


objednatel:
Správa Národního parku Šumava


zhotovitel:
PT PROLES s.r.o.




Příloha C – Kontaktní údaje









Nabídkový list č. PPK CHKO 57-58/2021 – Svatý Tomáš

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:

PPK CHKO 57/2021 – Svatý Tomáš - chemie

Požadovaný management:

opakovaná chemická likvidace invazních druhů lupina mnoholistá, zlatobýl sp., kolotočník ozdobný a křídlatka sp.

Místo plnění:

vymezení dle KN: viz mapa

k.ú. Pasečná, p.č.: 1295/1, 2773/4, 2773/6, 2781/1, 2782/1, 2782/5, 2787/1, 2787/2, 2787/3, 2801/1, 2801/3, 2804/6, 2804/12, 2833/3, 2844, 2906/1, 2922/14, 2930/1, 2930/2, 2930/3, 2930/4, 2930/14, 2943/5, 2944/10, 2954/1, 3022/2, 3023/2, 3034/1, 3034/2, 3048, 3050/1, 3051/1, 3051/2, 3051/5, 3052/1, 3052/4, 3052/5;

k. ú. Přední Výtoň, p. č. 1204/2, 1235/3, 1278/3, 1337/4;

k. ú. Jasánky, p. č. 3264

Kolotočník většinou nevytváří kompaktní porosty, ale rostliny jsou rozptýleny jednotlivě především kolem cest – tyto rostliny nelze přesně vyznačit v přiložených mapách, kde jsou znázorněny především silnější výskyty. Do plochy zásahu budou zahrnuty i všechny jednotlivé výskyty v návaznosti na komunikaci Růžová cesta, Medvědí cesta, Tomášská cesta a silnice ze Svatého Tomáše až na křižovatku se silnicí Pasečná-Frýdava, dále i veškerý výskyt přímo v obci Sv. Tomáš. Výskyt druhů křídlatka, zlatobýl a lupina mnoholistá je v mapách vyznačen přesně.

Celková plocha:

cca 4,5 ha (2% pokryvnost – plocha zásahu 0,09 ha)

Dopl. popis činnosti:

aplikace selektivního herbicidu ručním postřikovačem na jednotlivé rostliny kolotočníku, lupiny, zlatobýlu a křídlatky dle pokynů výrobce herbicidu tak, aby v době předání práce byly rostliny evidentně poškozené (zežloutnutí a zasychání listů), první chemický postřik bude proveden nejpozději v době květu, druhý a třetí postřik bude proveden v závislosti na regeneraci porostu dle úspěšnosti předchozího postřiku

Speciální podmínky plnění:

Postřik bude prováděn opatrně, precizně a selektivně vždy jen na invazní rostlinu, tak aby nedošlo k poškození navazujících ekosystémů. Příplatek 20% - delší vzdálenosti.

Závazný termín zahájení plnění:

20. 6. 2021

Závazný termín dokončení plnění:

15. 10. 2021

Maximální stanovená cena:

34 560 Kč bez DPH

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:

PPK CHKO 58/2021 – Svatý Tomáš – ruční vytrhávání

Požadovaný management:

opakované vytrhání (3x za veg. sezónu) vymezené plochy, částečný odvoz biomasy

Místo plnění:

vymezení dle KN: viz mapa

k.ú. Pasečná, p.č. 2490/1, 2490/2, 2512, 2516/3, 2517, 2518, 2550/1, 2603/2, 2773/4, 2779/4, 2781/1, 2781/3, 2782/1, 2782/5, 2782/5, 2787/1, 2787/2, 2787/3, 2801/1, 2801/3, 2801/4, 2804/5, 2804/6, 2804/8, 2804/10, 2804/12, 2820/1, 2820/2, 2820/3, 2820/4, 2825/1, 2825/2, 2833/3, 2833/5, 2844, 2906/1, 2922/1, 2922/10, 2922/14, 2930/2, 2930/3, 2930/4, 2930/13, 2942/1, 2943/1, 2943/2, 2943/3, 2943/5, 2944/1, 2944/3, 3019, 3022/2, 3022/3, 3022/5, 3024/1, 3034/1, 3050/1, 3051/1, 3051/2, 3051/5, 3051/6, 3052/1, 3052/4, 3052/5

stavební parcela p. č. 236:

k. ú. Přední Výtoň, p. č. 28/1, 33/1, 298/1, 298/15, 1158, 1167/1, 1180/33, 1180/110, 1204/1, 1204/2, 1204/3, 1235/3, 1235/4, 1242/1, 1273/3, 1278/3, 1337/3, 1337/4

Do plochy zásahu budou zahrnuty i všechny jednotlivé výskyty v návaznosti na komunikaci Tomášská cesta, silnice ze Svatého Tomáše až na křižovatku se silnicí Pasečná-Frýdava a kolem Horského potoka až za bývalou obec Lindu (v přiložených mapách jsou zdůrazněna místa s nejsilnější pokryvností invazního druhu.

Celková plocha:

13,5 ha (25% pokryvnost – plocha zásahu 3,375 ha)

Dopl. popis činnosti:

Likvidace netýkavky žláznaté ručním vytrháváním. Vytrhávání bude provedeno 3x za sezónu, nejpozději v době květu, konkrétně dle aktuální fenofáze invazního druhu. Biomasa může být uložena na hromady na neobhospodařovaných a sukcesních plochách.

Speciální podmínky plnění:

Příplatek 10% horší přístupnost a vysoká vegetace, 15% částečně podmáčené pozemky

Závazný termín zahájení plnění:

20. 6. 2021

Závazný termín dokončení plnění:

15. 10. 2021


Maximální stanovená cena:



310 312,50 Kč bez DPH


Celková orientace (oranžová - netýkavka, modrá – kolotočník, fialová – lupina, červená - křídlatka)





Polodetaily – chemie











Polodetaily – netýkavka










detail Frýdava



detail Frýdava hájovna

