

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku:

Starovice, chodník autobusová zastávka - dům č.p.41

Číslo smlouvy:

Článek I

Informace o smluvních stranách („Smluvní strany“)

OBIEDNATEL:

Název:	Obec Starovice
Sídlo:	Starovice 180, 693 01 Hustopeče
Oprávněný zástupce:	Antonín Kadlec
Tel.:	519 412 494
E-mail:	starosta@starovice.cz
IČ:	00283584
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	KB Břeclav, a. s.

ZHOTOVITEL:

Název:	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Sídlo:	Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Tel.:	
E-mail:	kc
IČ:	46983309
DIČ:	CZ46983309
Bankovní spojení:	KB Hodonín
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce:	Ing. Miroslav Kolacia
ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Kolacia
ve věcech technických:	Ing. Miroslav Kolacia
ve věcech stavby:	Ing. Miroslav Kolacia

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

**Smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“)**

Článek II

Základní ustanovení

- II.1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a vztahy z něj vyplývající, se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „ObčZ“), a je uzavírán v souladu s ust. § 1724 a násl. a ust. § 2586 a násl. ObčZ.
- II.2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby „Starovice, chodník autobusová zastávka - dům č.p.41“ v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
- II.3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu prohlašují:
- (a) že údaje uvedené v Článku I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.
 - (b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání, přičemž ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovil souhlas zadavatel dne
- II.4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
- (a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany.
 - (b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - (c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
- II.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- II.6. V souladu s ust. § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách technický dozor stavitele nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 73 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
- II.7. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení, popř. výpověď smlouvy, bez sankcí pro případ, že na akci nebude podpora v rámci SFDI poskytnuta.

Článek III

Předmět smlouvy

- III.1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby „Starovice, chodník autobusová zastávka - dům č.p.41“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu podle:
- (a) realizační projektové dokumentace, zpracované firmou Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
 - (b) podmínek zadávacího řízení
 - (c) podmínek stanovených touto smlouvou o dílo
- III.2. Dokončením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
- III.3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.

III.4. Zhotovitel jako součást dodávky stavby zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace stavby.

- (a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli s údaji:
 - o názvu stavby,
 - o názvu provádějící organizace, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; tabule musí být chráněna před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na ní uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby
- (b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- (c) zpracování a prokazatelné projednání, časového harmonogramu postupu prací – výstavby (dále jen „HMG“) Příloha č. 3 této smlouvy,
- (d) vytyčení stavby a staveniště, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště a vyhotoví o nich protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby.

III.5. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace stavby:

- (a) zřízení zařízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
- (b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
- (c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem, přilehlým k místu staveniště,
- (d) zabezpečení přístupu a příjezdu ke stanovištím kontejnerů-nádob na komunální odpad;
- (e) v případě jeho omezení projednání způsobu zajištění odvozu odpadu s Technickými službami,
- (f) zajištění po celou dobu výstavby údržby a přemísťování přechodného dopravního značení a po dokončení stavby provedení zpětné demontáže a odvozu přechodného dopravního značení,
- (g) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, po celou dobu výstavby,
- (h) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, k měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace.
- (i) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcem inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
- (j) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- (k) ochranu kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,

- (l) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
- (m) průběžně koordinuje postup prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
- (n) Zhotovitel zodpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku ve správě objednatele a nájemců, způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.

III.6. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti k příjemce stavby včetně doložení následujících dokladů objednateli k přejímacímu řízení:

- (a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
- (b) zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- (c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- (d) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nosiči.
- (e) zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákřesem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nosiči.

III.7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 ObčZ.

Článek IV

Vlastnictví k dílu

- IV.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- IV.2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
- IV.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V

Místo plnění

Místem plnění je obec Starovice.

Článek VI

Termín plnění

VI.1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	Do pěti dnů od podpisu smlouvy
Zahájení stavebních prací	Do pěti dnů od převzetí staveniště
Dokončení stavebních prací	25.10. 2016
Předání a převzetí díla	25.10. 2016
Počátek běhu záruční lhůty	Den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
Vyklizení a vyčištění staveniště	27.10. 2016

*záruční lhůta plyne od okamžiku předání a převzetí díla

- VI.2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
- VI.3. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle HMG (Příloha č. 3 této smlouvy).
- VI.4. Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná z vlastního zavinění ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, nebo jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG přesáhne 14 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit
- VI.5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- VI.6. Pokud dojde v průběhu provádění díla k tomu, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu neschopnosti dalšího financování díla objednatelem, lze termín dokončení díla dle odst. VI.1. tohoto článku přiměřeně změnit, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím termínu dokončení díla uvedeného v odst. VI.1. tohoto článku. O změnu termínu dokončení díla zhotovitel požádá nejméně 3 pracovní dny před uplynutím termínu uvedeného v odst. VI.1. tohoto článku.
- VI.7. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, zhotovitel přeruší na nezbytně nutno dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. O dobu oprávněného přerušení prací z tohoto důvodu se posouvá termín dokončení díla uvedený v odst. VI.1. tohoto článku.
- VI.8. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
- VI.9. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací.
- VI.10. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

Článek VII

Cena díla

VII.1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla

Cena bez DPH	1.051.300,-
DPH ve výši 21%	220.773,-
Cena včetně DPH	1.272.073,-

VII.2. Cena, sjednaná v odstavci VII.1. této smlouvy, je dohodnuta jako pevná a platí po celou dobu realizace díla.

VII.3. Cena podle odst. VII.1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli a dále dle podmínek stanovených v Článku III. této smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

VII.4. Součástí této smlouvy je úplný a závazný položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

VII.5. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří přílohu této smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. VII.1. této smlouvy a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

VII.6. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ust. § 2614 ObčZ. snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace stavby. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII.8. Objednatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy, bude řádně přiznána a odvedena příslušnému finančnímu úřadu.

Článek VIII

Platební podmínky

VIII.1. Zálohy objednatel neposkytuje.

Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla.

VIII.2. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny do výše 90% ceny díla. 5 % z ceny díla objednatel zhotoviteli proplatí po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných v době předání a převzetí díla. 5% z ceny díla (pozastávka) bude proplaceno po uplynutí jednoho roku od předání díla bez vad a nedodělků.

- VIII.3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcem objednatele provedení kontroly umožnit.
- VIII.4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- VIII.5. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
- VIII.6. Faktura včetně příloh bude zhotovitelem doručena objednateli ve dvou originálních vyhotoveních (stejnopisech).
- VIII.7. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení faktur v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou dokumentací stavby, HMG a ustanoveními této smlouvy.
- VIII.8. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle § 29 odst. 1, písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Níže uvedené povinné údaje, stanovené právním předpisem, zhotovitel uvede takto:

- (a) označení plátce (objednatel):
Obec Starovice
Starovice 180, 693 01 Hustopeče
IČ: 00283584
- (b) název projektu, rozsah a předmět plnění:
- (c) odkaz na číslo uzavřené smlouvy (číslo objednatele)
- (d) bankovní spojení dle této smlouvy
- (e) označení zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- (a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru.
- (b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

VIII.9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

VIII.10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.

Článek IX

Jakost díla

- IX.1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- IX.2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X

Staveniště

- X.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací dle Článku VI.1. této smlouvy. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
- X.2. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.
- X.3. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
- X.4. Zhotovitel se zavazuje uvést staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle Článku VI.1. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
- X.5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- X.6. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatel.
- X.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Při nedodržení tohoto závazku bude aplikováno ustanovení Článku XVI.4. této smlouvy.

Článek XI

Provádění díla

- XI.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu subdodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), a to pouze v omezeném rozsahu, který tento Seznam určuje.
- XI.2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatel vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Změna subdodavatele oproti Příloze č. 2 této smlouvy je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového subdodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek.
Změna subdodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.
- XI.3. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby předá objednatel zhotoviteli před zahájením prací v počtu 2 paré.
- XI.4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- XI.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- XI.6. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatel. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
- XI.7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo, a na kterou skládku byl odpad uložen.

- XI.8. Podle § 13 a § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných objednatelem orgánem finanční kontroly.
- XI.9. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.

Článek XII

Stavební deník

- XII.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
- XII.2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží.
- XII.3. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou dohodou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací v souladu s Článkem XII.2. Dále tyto zápisy budou doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
- XII.4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. V případě přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zástupce objednatele je povinen připojit své stanovisko k důvodu přerušení práce na díle.
- XII.5. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat:
- základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam subdodavatelů dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
- XII.6. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
- XII.7. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- XII.8. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
- XII.9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- XII.10. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
- XII.11. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
- XII.12. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XIII

Předání a převzetí díla

- XIII.1. Objednatel je povinen převzít pouze dokončené dílo bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
- XIII.2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- XIII.3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
- (a) označení díla,
 - (b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - (c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - (d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - (e) popis výstavby,
 - (f) soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
 - (g) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - (h) datum a místo sepsání zápisu,
 - (i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - (j) seznam předané dokumentace,
 - (k) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - (l) seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla
 - (m) termín vyklizení staveniště,
 - (n) datum ukončení záruky na dílo.
 - (o) soupis zjevných vad a nedodělků, bude-li dílo objednatelem převzato dle druhé věty Článku XIII.1.
- XIII.4. Přílohou zápisu bude dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné podobě.
- XIII.5. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- XIII.6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Článek XIV

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

- XIV.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně realizační projektové dokumentací, platných v ČR v době realizace díla.
- XIV.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ.
- XIV.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.
- XIV.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- XIV.5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady.
- XIV.6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. To platí i v případě, jedná-li se o vady či nedodělky, které byly uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady ihned. Vadu zhotovitel odstraní nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- XIV.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- XIV.8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel poskytne objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.
- XIV.9. V případě řádného neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z článku XIV.5. a XIV.6. propadá pozastávka ve výši 5% z ceny díla dle článku VII.2. ve prospěch objednatele. Tímto není dotčen nárok objednatele na odstranění vad díla zjištěných v průběhu záruční lhůty a dále též nárok objednatele na případnou úhradu veškerých škod z těchto vad pocházejících.

Článek XV

Odpovědnost za škodu

- XV.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
- XV.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- XV.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli škodu v plné výši v penězích, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele, či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu, nebo nahradit v plné výši v penězích. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- XV.4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek XVI

Sankční ujednání

- XVI.1. Pro případ, že prodlení zhotovitele s předáním díla nebo prodlení zhotovitele s plněním v souladu s termíny pro provedení díla dle HMG, sjednává se ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- XVI.2. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
- XVI.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při převímce stavby je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a započatý den prodlení. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
- XVI.4. V případě, že zhotovitel nedodrží provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- XVI.5. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na "vyklizení vyčištění staveniště" dle Článku V.1. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- XVI.6. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti týkající se spolupůsobení při finanční kontrole a auditu, povinnosti archivace dokumentace či povinnosti publicity stanovené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- XVI.7. Smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatel.
- XVI.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- XVI.9. Pro případ prodlení s úhradou faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
- XVI.10. V případě změny subdodavatelů oproti Seznamu subdodavatelů dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku (Příloha této smlouvy) je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkového objemu subdodávek dle Seznamu. Ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel dodržel postup dle Článku XI.2.
- XVI.11. V případě podstatného porušení smlouvy stranou zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 20% z ceny díla.
- XVI.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl.
- XVI.13. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- XVI.14. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Sjednané smluvní pokuty nebrání uplatnění nároku na náhradu škody v celém jejím rozsahu.
- XVI.15. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII

Vyšší moc

- XVII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
- XVII.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
- XVII.3. Povinnosti smluvních stran, dané touto smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
- XVII.4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.

Článek XVIII

Závěrečná ujednání

- XVIII.1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy. Rovněž se zavazuje respektovat dohody uzavřené objednatelem s vlastníky a správci sítí a s vlastníky pozemků, které budou stavbou dotčeny.
- XVIII.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
- XVIII.3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- XVIII.4. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy tj.:
- zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách požadovanou objednatelem v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku - Dílo.
 - zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu stavebních prací o dobu delší než 14 dní.
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky autorského dozoru a dozoru vlastníků a správců sítí.
- XVIII.5. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal.
- XVIII.6. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- XVIII.7. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.

- XVIII.8. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
- XVIII.9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení.
- XVIII.10. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- XVIII.11. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu s ust. § 147a, odst. 1, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- XVIII.12. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ObčZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- XVIII.13. Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolu SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky.
- XVIII.14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- XVIII.15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- XVIII.16. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.
- XVIII.17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XVIII.18. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
- XVIII.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- (a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby
 - (b) Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů
 - (c) Příloha č. 3 - Časový harmonogram postupu prací - výstavby

Starovice dne 29.6.2016

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

.....
Ing. Miroslav Kolacia

.....
Antonín Kadlec, starosta

Obec Starovice
693 01 Hustopeče
IČ: 283 884 7

Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů

Obec Starovice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Obce Starovice veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Smlouvu o dílo na akci „Starovice, chodník autobusová zastávka-dům č.p.41“ se společností Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. schválilo Zastupitelstvo obce Starovice na svém zasedání dne 12.5.2016, číslo usnesení 3/2016.

Ve Starovicích dne 29.6.2016



Antonín Kadlec
starosta obce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VD03915
Stavba: Starovice, chodník autobusová zastávka - dům č.p. 41

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.5.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 051 300,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 051 300,00	220 773,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 272 073,00

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Branky 12
~~469 83 309~~, DIČ: CZ46983309

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VD03915

Stavba: Starovice, chodník autobusová zastávka - dům č.p. 41

Místo: Datum: 13.05.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 051 300,00	1 272 073,00	
SO 101	Komunikace pro pěši, vjezdy - uznatelné náklady	1 038 720,00	1 256 851,20	STA
SO 101	Komunikace pro pěši, vjezdy - uznatelné náklady	1 038 720,00	1 256 851,20	Soupis
SO 102	Komunikace pro pěši, vjezdy - neuznatelné náklady	12 580,00	15 221,80	STA
SO 102	Komunikace pro pěši, vjezdy - neuznatelné náklady	12 580,00	15 221,80	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Starovice, chodník autobusová zastávka - dům č.p. 41

Objekt:

SO 101 - Komunikace pro pěší, vjezdy - uznatelné náklady

Soupis:

SO 101 - Komunikace pro pěší, vjezdy - uznatelné náklady

KSO: ..

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.05.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 46983309

DIČ: CZ46983309

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **1 038 720,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 038 720,00	21,00%	218 131,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 1 256 851,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Starovice, chodník autobusová zastávka - dům č.p. 41
Objekt: SO 101 - Komunikace pro pěší, vjezdy - uznatelné náklady
Soupis: SO 101 - Komunikace pro pěší, vjezdy - uznatelné náklady

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Inženýrské stavby Hodonin, s.r.o.

Datum: 13.05.2016
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 038 720,00
1 - Zemní práce	157 678,89
5 - Komunikace	400 803,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	261,66
8 - Trubní vedení	36 787,97
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	333 149,60
997 - Přesun sutě	109 719,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	221,76
771 - Podlahy z dlaždic	97,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Starovice, chodník autobusová zastávka - dům č.p. 41

Objekt:

SO 101 - Komunikace pro pěši, vjezdy - uznatelné náklady

Soupis:

SO 101 - Komunikace pro pěši, vjezdy - uznatelné náklady

Místo:

Datum: 13.05.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 038 720,00	

D 1		Zemní práce		157 678,89				
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	610,710	22,68	13 850,90	CS ÚRS 2015 01
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	123,300	22,68	2 796,44	CS ÚRS 2015 01
3	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	17,400	26,46	460,40	CS ÚRS 2015 01
4	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	18,300	16,80	307,44	CS ÚRS 2015 01
5	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	45,029	25,20	1 134,73	CS ÚRS 2015 01
6	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	17,200	42,00	722,40	CS ÚRS 2015 01
7	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	7,770	73,95	574,59	CS ÚRS 2015 01
8	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	115,200	49,75	5 731,20	CS ÚRS 2015 01
9	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiných tl 100 mm	m2	184,300	104,65	19 287,00	CS ÚRS 2015 01
10	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	492,071	25,84	12 715,11	CS ÚRS 2015 01
11	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	77,000	60,00	4 620,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	357,000	43,28	15 450,96	CS ÚRS 2015 01
13	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	26,700	35,82	956,39	CS ÚRS 2015 01
14	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	233,000	26,00	6 058,00	CS ÚRS 2015 01
15	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	109,100	106,40	11 608,24	CS ÚRS 2015 01
16	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	109,100	0,29	31,64	CS ÚRS 2015 01
17	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,066	128,40	2 833,27	CS ÚRS 2015 01
18	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	22,066	1,78	39,28	CS ÚRS 2015 01
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	116,046	120,15	13 942,93	CS ÚRS 2015 01
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	464,184	9,96	4 623,27	CS ÚRS 2015 01
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	116,046	4,50	522,21	CS ÚRS 2015 01
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	208,883	45,00	9 399,74	CS ÚRS 2015 01
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	16,710	74,32	1 241,89	CS ÚRS 2015 01
24	M	583374030	kamenivo dekorální (kožirek) frakce 16/32	t	3,180	430,00	1 367,40	CS ÚRS 2015 01
25	K	175102101	Obsypání potrubí při přečkopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	21,214	246,05	5 219,70	CS ÚRS 2015 01
26	M	583373030	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-8	t	42,428	155,00	6 576,34	CS ÚRS 2015 01
27	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	139,600	14,40	2 010,24	CS ÚRS 2015 01
28	M	1111	Nákup ornice	m3	13,960	220,00	3 071,20	
29	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	139,600	20,46	2 856,28	CS ÚRS 2015 01
30	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,584	140,00	781,76	CS ÚRS 2015 01
31	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	656,000	10,50	6 888,00	CS ÚRS 2015 01

D 5		Komunikace		400 803,85				
32	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	2,400	72,53	174,07	CS ÚRS 2015 01
33	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	646,000	103,13	66 621,98	CS ÚRS 2015 01
34	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C B/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	129,700	179,77	23 316,17	CS ÚRS 2015 01
35	K	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB 1 (C 20/25) tl 100 mm	m2	3,500	200,92	703,22	CS ÚRS 2015 01
36	K	573231111	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	289,400	12,00	3 472,80	CS ÚRS 2015 01
37	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	289,400	250,00	72 350,00	CS ÚRS 2015 01
38	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	5,000	264,01	1 320,05	CS ÚRS 2015 01
39	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	517,700	160,36	83 018,37	CS ÚRS 2015 01
40	M	592452180	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	524,000	140,00	73 360,00	CS ÚRS 2015 01
41	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	4,000	367,00	1 468,00	CS ÚRS 2015 01
42	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	146,000	170,09	24 833,14	CS ÚRS 2015 01
43	M	592451190R	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná červená	m2	43,000	399,00	17 157,00	
44	M	592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	89,400	165,00	14 751,00	CS ÚRS 2015 01
45	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	20,600	131,50	2 708,90	CS ÚRS 2015 01
46	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	8,100	131,50	1 065,15	CS ÚRS 2015 01
47	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živinovou záplivkou	m	482,800	30,00	14 484,00	CS ÚRS 2015 01

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		261,66				
48	K	628332121	Omítka cementová zdi a valů zatížená hladká	m2	2,100	124,60	261,66	CS ÚRS 2015 01

D 8		Trubní vedení		36 787,97				
49	K	88885	Dodání a uložení PVC rezervní chráničky se zatahovacím lankem DN110	m	89,700	41,60	3 731,52	
50	K	88886	Dodání a uložení PVC plněné chráničky DN110	m	89,700	307,84	27 613,25	
51	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	54,000	100,80	5 443,20	CS ÚRS 2015 01

D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání		333 149,60				
52	K	911111111R	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	19,650	450,00	8 842,50	
53	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupech nebo konzolu	kus	1,000	1 012,00	1 012,00	CS ÚRS 2015 01
54	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	533,70	533,70	CS ÚRS 2015 01
55	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	486,200	161,85	78 691,47	CS ÚRS 2015 01
56	M	592174740	obrubník betonový silniční Granitoid ABO100/15/15 tl 100 x 15 x 25 cm	kus	331,000	85,00	28 135,00	CS ÚRS 2015 01
57	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	64,000	260,00	16 640,00	CS ÚRS 2015 01
58	M	592174750	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/15 tl sedý A 100x15x15 cm	kus	101,000	75,00	7 575,00	CS ÚRS 2015 01
59	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	452,000	155,63	70 344,76	CS ÚRS 2015 01
60	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm	kus	462,000	75,00	34 650,00	CS ÚRS 2015 01
61	K	919735112	Řezání stávajícího živinového krytu hl do 100 mm	m	482,800	43,69	21 093,53	CS ÚRS 2015 01
62	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	3,500	104,00	364,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	32,300	174,41	5 633,44	CS ÚRS 2015 01
64	M	592270000	žlab odvodňovací ACO N100 typ 6, polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	33,000	1 049,40	34 630,20	CS ÚRS 2015 01
65	M	592270200	rošt mřížkový ACO N100 - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř.zatíž. A15	kus	33,000	561,80	18 539,40	CS ÚRS 2015 01
66	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,210	1 225,00	257,25	CS ÚRS 2015 01
67	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,040	961,00	38,44	CS ÚRS 2015 01
68	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	181,60	181,60	CS ÚRS 2015 01
69	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
70	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	19,650	78,01	1 532,90	CS ÚRS 2015 01
71	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého	m2	28,700	20,86	598,68	CS ÚRS 2015 01
72	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého	m2	17,700	20,86	369,22	CS ÚRS 2015 01
73	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živčnou směsí nebo MC	m2	5,000	23,64	118,20	CS ÚRS 2015 01
74	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	0,900	964,79	868,31	CS ÚRS 2015 01

D 997

Přesun sutě

109 719,07

75	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	512,805	72,96	37 414,25	CS ÚRS 2015 01
76	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	7 179,270	4,41	31 660,58	CS ÚRS 2015 01
77	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	180,722	100,00	18 072,20	CS ÚRS 2015 01
78	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	44,232	250,00	11 058,00	CS ÚRS 2015 01
79	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	287,851	40,00	11 514,04	CS ÚRS 2015 01

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

221,76

80	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	7,700	28,80	221,76	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

D 771

Podlahy z dlaždic

97,20

81	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,500	64,80	97,20	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Starovice, chodník autobusová zastávka - dům č.p. 41

Objekt:

SO 102 - Komunikace pro pěší, vjezdy - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 102 - Komunikace pro pěší, vjezdy - neuznatelné náklady

KSO: --

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.05.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 46983309

DIČ: CZ46983309

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				12 580,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 580,00	21,00%	2 641,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	15 221,80
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Starovice, chodník autobusová zastávka - dům č.p. 41
Objekt: SO 102 - Komunikace pro pěší, vjezdy - neuznatelné náklady
Soupis: SO 102 - Komunikace pro pěší, vjezdy - neuznatelné náklady

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Inženýrské stavby Hodonin, s.r.o.

Datum: 13.05.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	12 580,00
1 - Zemní práce	2 306,28
5 - Komunikace	5 296,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 460,91
997 - Přesun sutě	2 089,93
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	426,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Starovice, chodník autobusová zastávka - dům č.p. 41

Objekt:

SO 102 - Komunikace pro pěší, vjezdy - neuznatelné náklady

Soupis:

SO 102 - Komunikace pro pěší, vjezdy - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 13.05.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

12 580,00

D 1		Zemní práce		2 306,28				
1	K	113106121.1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1,900	24,35	46,27	CS ÚRS 2014 01
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	4,100	26,46	108,49	CS ÚRS 2015 01
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1,500	25,20	37,80	CS ÚRS 2015 01
4	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	7,200	42,00	302,40	CS ÚRS 2015 01
5	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	7,900	73,95	584,21	CS ÚRS 2015 01
6	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	4,200	104,65	439,53	CS ÚRS 2015 01
7	K	174201101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	0,780	32,60	25,43	
8	M	583374030	kameniva dekorální (kačirek) frakce 16/32	t	1,560	430,00	670,80	CS ÚRS 2015 01
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	8,700	10,50	91,35	CS ÚRS 2015 01

D 5		Komunikace		5 296,64				
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	8,700	103,13	897,23	CS ÚRS 2015 01
11	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	7,200	179,77	1 294,34	CS ÚRS 2015 01
12	K	596211113	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1,500	164,58	246,87	CS ÚRS 2015 01
13	M	592452180	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	596211210.1	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,200	174,75	1 258,20	CS ÚRS 2014 01
15	M	592452170.1	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm	m2	8,000	165,00	1 320,00	CS ÚRS 2014 01

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00				
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání		2 460,91				
16	M	592174100	obrúbník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	9,000	80,00	720,00	CS ÚRS 2015 01
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	8,800	155,63	1 369,54	CS ÚRS 2015 01
18	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu Hl do 100 mm	m	8,500	43,69	371,37	CS ÚRS 2015 01

D 997		Přesun sutě		2 089,93				
19	K	997211511.1	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	8,603	91,20	784,59	CS ÚRS 2014 01
20	K	997211519.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	120,442	4,41	531,14	CS ÚRS 2014 01
21	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,849	100,00	284,90	CS ÚRS 2015 01
22	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	1,008	250,00	252,00	CS ÚRS 2015 01
23	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	4,746	50,00	237,30	CS ÚRS 2015 01

D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		426,24				
24	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	14,800	28,80	426,24	CS ÚRS 2015 01

Seznam subdodavatelů podle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Název veřejné zakázky:		Popis části plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
Starovice, chodník autobusová zastávka - dům č.p.41			
Identifikace subdodavatele č. 1 :		---	---
Název:			
Sídlo:			
Tel./fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová zn. v obch. rejstříku:			
Osoba oprávněná k jednání:			
Identifikace subdodavatele č. 2 :		---	---
Název:			
Sídlo:			
Tel./fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová zn. v obch. rejstříku:			
Osoba oprávněná k jednání:			
Identifikace subdodavatele č. 3 :		---	---
Název:			
Sídlo:			
Tel./fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová zn. v obch. rejstříku:			
Osoba oprávněná k jednání:			
Celkový objem subdodávek dle nabídky		0%	

Datum:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
 695 01 HODONÍN, M. Benky 12
 469 83 309, DIČ: CZ46983309
 =1=

.....
 Podpis oprávněné osoby zhotovitele
 Firemní razítko

Starovice, chodník autobusová zastávka - dům č.p.41
časový harmonogram

Stavební objekt	Doba výstavby - týdny -2016																
	červenec				srpen				září				říjen				
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Chodník autobusová zastávka - dům č.p. 41																	

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

V Hodoníně dne

Miroslav Kolacia
jednatel společnosti

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Zhotovitel Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., se sídlem Martina Benky 12, 69501 Hodonín, IČ 46983309, zastoupený Ing. Miroslavem Kolaciou, jako zhotovitel stavby „Starovice, chodník autobusová zastávka – dům č.p.41“, prohlašuje, že bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky SFDI příjemci Obci Starovice, Starovice 180, 69301 na uvedenou stavbu.

Ve Starovicích dne 20.07. 2016

Podpis: Ing. Miroslav Kolacia

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=

