
  

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ - SEKCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

V

CSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

DÍLČÍ SMLOUVA č. 17

k Rámcové dohodě o vývoji a údržbě

aplikačního programového vybavení pro oblast

Správy údajové základny III

„ČSSZ — Legislativní změny a povinné úpravy APV 2019+

— Paušální daň OSVC a další přidružené požadavky“

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006—127001/0710

zastoupená: Mgr. Františkem Boháčkem, ústředním ředitelem

jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

a

KOMIX s.r.o.

se sídlem: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Č. účtu: 2108559139/2700

zastoupená:_jednatelem společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody o vývoji a údržbě aplikačního

programového vybavení pro oblast Správy údajové základny — III, uzavřené mezi nimi dne 26. 3. 2019

(dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. Č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být

1.

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového

vymezeni podminek plnění týkající se veřejné zakázky Rámcová dohoda o vývoji a

údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny — III.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č.

7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanoveníš 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1

této Smlouvy (dále jen „Služby“).

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných

v Příloze č. 1 této Smlouvy.

MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v místě plnění

specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.

CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby vsouladu spodmínkami stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této

Smlouvy činí:

4.378.760,00 Kč bez DPH

tj. 5.298.299,60 Kč včetně DPH.

5.2 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

6.1 Oprávněné osoby zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel.:

e—mail:
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Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

 

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel. :

e—mail:

tel.:

e—mail:

 
7. ZÁRUKA

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace Služeb jako celku.

7.2 Záruka bude poskytována v souladu s čl. 14. Rámcové dohody.

8. NÁHRADA ŠKODY A SANKCE

8.1 Sankční ujednání náhrada škody se řídí čl. 19. a 20. Rámcové dohody.

9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejněnív registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze strany

Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů

financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové

kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který

z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování

předmětné akce, a to ani do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této
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Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém

případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi

smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla

druhá smluvní strana požadovat.

9.2 Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním

tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanoveníš 504 Občanského zákoníku či nikoliv.

V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě

a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj

nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

9.3 Není—li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne—li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam,

jako v Rámcové dohodě.

9.4 Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či

vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku

druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání

ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží

účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

9.5 V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost

ujednání těla této Smlouvy.

9.6 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za

Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat

Poskytovatelé uznávaným elektronickým podpisem.

9.7 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

V Praze V Praze

V Digitálně podepsal Di itálně ode
psal

LUbOS LUbOŠ Wimmer - fl -

' Datum: 2021.06.15 Datum:2021.05.31 11:44:09

WImmer 14:04:40 +02'00' +02'OO'

Česká republika — Česká správa sociálního KOMIX s.r.o.

zabezpečení

Ing. Luboš Wimmer _

ředitel odboru implementace APV jednatel
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PŘÍLOHA č. 1 - SPECIFIKACE SLUŽEB

1. SPECIFIKACE SLUŽEB

Služby budou spočívat v rozvoji aplikačního programového vybavení pro oblast správy údajové

základny. Služby budou poskytnuty v souladu s čl. 7. Rámcové dohody a v souladu s čl. 4 Přílohy

č. 1 Rámcové dohody.

Předmětem plnění je úprava aplikací Správy údajové základny (APV UDZ/VZT, KE, VPO),

konkrétně:

1. Úpravy ve vazbě na zvýšení minimální výše měsíčního vyměřovacího základu pro

pojistné na DOPOJ — APV VZT modul DOPOJ.

2. Každoroční úprava dopisů NP OSVČ (výstupů) z VZT modulu OSVČ spočívající v:

. Doplnění Nových vyměřovacích základů

. Doplnění 1/2 průměrné mzdy.

3. Komplexnív úpravy APV UDZ v rámci realizace požadavku na implementaci Paušální

daně OSVC spočívající v rozšíření komunikace LOK — VZT/KE a úpravě OSSZ Service:

. Implementace změn týkajících se hlavních činností SVČ

. Implementace nových dopisů NP OSVC a rozhodovacího procesu o jejich použití

. Implementace změn ve vazbě na zrušení vazby důvodů vedlejších činností SVC na

intervaly SVC

. Implementace změn pro vyplňování přihlášení a odhlášení u nových pojistných

vztahů

. Narovnání číselníků důvodů odhlášení.

4. Úpravy APV VPO spočívající v:

. Rozšíření číselníku (eurostat)

. Rozšíření parametrů mimo původní report (eurostat)

. Novém statusu žádosti (eurostat)

. Změna hlaviček navíc (14)

. Úpravě Statistiky— Žádost o stanovisko KZP, hromadná žádost

. Úpravě Průvodních dopisů— 7x Skloňování, 1x Číslo žádosti a 2x Název, ulice č. p..,

obec, psč, stát zaměstnavatele

. LJpravě Výjimky - 14x číslo jednací - změna konstanty z 322 na 324

. Upravě Na vědomí (nová sekce v dopisech)— 2x nový číselník, 2x stávající číselník,

4x nový vstup do šablony a 1x úprava okna

. Úpravě údajů o žadateli — 1x nová šablona v AJ, 4 nové sekce

. LIJpravě Žádosti o výjimky— 2x nová šablona a vyřešení prázdných míst

. Upravě Statistiky — Rozhodnutí — chování formuláře při zaškrtnutí Zrušeno pro obě

části a Rozhodnutí — migrace položky Nevystaven žádný formulář.

5. Rozšíření služby Change Monitor o metodu pro Seznam změn na datových schránkách

(pro osoby):

. Služba pro zadané datum na vstupu vrátí seznam osob, na kterých došlo ke změně

datové schránky od daného data.

. Změny bude možné získat až za 20 dní zpětně. v

. Výstup bude obsahovat minimálně — OID osoby, RC osoby, typ datové schránky a

identifikátor datové schránky.

6. Rozšíření služby Change Monitor o metodu pro Seznam změn na adresách (pro osoby):

. Služba pro zadané datum a seznam typů adres (typů užití spojení pro adresy) na

vstupu vrátí seznam osob, na kterých došlo ke změně adresy nebo typu užití

spojení od daného data.

. Změny bude možné získat až za 20 dní zpětně.
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. Výstup bude obsahovat minimálně — OID osoby, RČ osoby, typ užití spojení a

položkovou adresu.

Detailní popis úprav bude obsažen v dokumentu Návrh řešení.

2. HARMONOGRAM

 

 

 

 

 

     

Fakturační Etapa Po is lnění Term/'n

milník plněn/' p p

Eta a 1 Předání dokumentu Návrh řešení Do 45 kalendářních dní od

p (úpravy 1 — 6) nabytí účinnosti této Smlouvy

v . , , . | . „ , ,
Predanivupraveneho APV k msta aCI do Do 74 kalendarnich dni od

produkcniho prostredi Objednatele nabytí účinnosti této Smlou

(úpravy 1 — 4) vy

Předání aktualizované technické

dokumentace instalační,

administrátorská, uživatelské příručky)

FM I . I I 0 I .

Etapa 2 ÍŠŽZŽšíÉZŠ/dyulsž íípšgcovanym' Do 74kalendářních dní od

dohodnutem mediu nabyti ucmnosti teto Sm ouvy

I2231122ílzfarsstszzízpbieizate.e wed
p p J nabytí účinnosti této Smlouvy

Poskytování zvýšené podpory po 14 kalendářních dnů po

Etapa 3 nasazení upraveného APV do nasazení do produkčního

produkčního prostředí Objednatele prostředí Objednatele

Předání upraveného APV k instalaci do

produkčního prostředí Objednatele D0 98 kalendářních dní od

(úpravy 5 a 6) nabytí účinnosti této Smlouvy

Předání aktualizované technické

Etapa 4 administrátorská, uživatelské příručky) nabytí účinnosti této Smlouvy

a zdrojových kódů se zapracovanými

FM H změnami (úpravy 5 a 6) na

dohodnutém médiu

Do 108 kalendářních dní od

Instalace upraveného APV do nabytí účinnosti této Smlouvy

produkčního prostředí Objednatele

Poskytování zvýšené podpory po 14 kalendářních dnů po

produkčního prostředí Objednatele prostředí Objednatele
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3. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

Akceptace plnění proběhne v souladu článkem 9. Rámcové dohody.

Akceptační kritérium pro FM I:

. Předání úplného znění dokumentu Návrh řešení (pro úpravy dle čl. 1. odst. 1. — 6. této

Přílohy č. 1 Smlouvy).

. Předání plně funkční verze upraveného APV, obsahující úpravy dle čl. 1. odst. 1. — 4.

této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v testovacím prostředí Objednatele.

. Upravené APV obsahující úpravy dle čl. 1. odst. 1. — 4. této Přílohy č. 1 Smlouvy, je

nainstalované v produkčním prostředí Objednatele a je plné funkční.

. Předání odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační,

administrátorské, uživatelské příručky) a zdrojových kódů se zapracovanými změnami

(úpravy dle č. 1. odst. 1. — 4. této Přílohy č. 1 Smlouvy) na dohodnutém médiu.

. Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená aplikační podpora APV po nasazení

upraveného APV do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 2 týdnů v souladu

s článkem 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.

Akceptační kritérium pro FM II:

. Předání plně funkční verze upraveného APV, obsahující úpravy dle čl. 1. odst. 5. a 6.

této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v testovacím prostředí Objednatele.

. Upravené APV obsahující úpravy dle čl. 1. odst. 1. — 4. této Přílohy č. 1 Smlouvy, je

nainstalované v produkčním prostředí Objednatele a je plně funkční.

. Předání odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační,

administrátorské, uživatelské příručky) a zdrojových kódů se zapracovanými změnami

(úpravy dle čl. 1. odst. 5. a 6. této Přílohy č. 1 Smlouvy) na dohodnutém médiu.

. Ze strany Poskytovatelé byla poskytnuta zvýšená aplikační podpora APV po nasazení

upraveného APV do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 2 týdnů v souladu

s článkem 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.

4. SPECIFIKACE CENY

Maximální počet člověkohodin (dále jen „ČH“), cena za ČH a maximální cena příslušných roli pro plnění

podle této Smlouvy:

 

Role Počet ČH Sazba za CH Celkova cena bez

bez DPH DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester 
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Přehled cen dílčích plnění (fakturačních milníků):

  

   
 

 

 

 

 

 

Fakturační milník Cena bez DPH Cena s DPH

FM 1 4 004 200,00 Kč 4 845 082,00 Kč

FM II 374 560,00 KČ 453 217,60 KČ

Celkem 4 378 760,00 Kč 5 298 299,60 Kč   
 

Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných rolí pro dílčí plnění (fakturační milník)

FM I:
 

Role Počet ČH Sazba za CH Celkova cena bez

bez DPH DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester

  

 

Celkem 4 004 200,00 Kč

  

Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných rolí pro dílčí plnění (fakturační milník)

FM II:
 

Sazba za ČH Celková cena bez

Role Pocet CH bez DPH DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester

 

Celkem 374 560,00 Kč 

 

  

5. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.
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6. SOUČINNOST

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele

v rozsahu dle čl. 6 Přílohy č. 1 Rámcové dohody. Jednotlivé požadavky na součinnost budou ze

strany Poskytovatele konkretizovány podle postupu projektu na projektových schůzkách nejpozději

14 dní před požadovaným aktem součinnosti.

7. STANDARDY IKT ČSSZ

Služby budou provedeny dle aktuálně platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů

je uveden v následující tabulce.

„, Název Název

CISIO souboru dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6 Standard systémové konfigurace pracovní Standard systémové konfigurace pracovní 3 00

' stanice 3.00 stanice '

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

td 'dl | 1 2

8. ; papraw are easemanagementu_apv_ _ _ Standard Release managementu 1_2_7

9. std_net_2.0.pdf Standard sít'ové infrastruktury 2.0

Programátorské konvence .NEI' 2.0 — , ,
1 . .0 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence NEI' 1_0_19

11. BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf Standard pro tvorbu aplikaC| pro Microsoft 2.01

BizTalk server

. Požadavky na nové aplikace při integraci

12. AAA P . , ._ ozadavky_na_apl|kace_v9 04 do AAA portalu 9 04

Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.5 Standard pro tvorbu, předávání a

13. „ „ , . o , , 0.5

.pdf spousteni skriptu v databa2|ch Oracle

, , API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA:
Standard API rozhrani systemu ,

14. WS_API_DMA — Standard rozhrani pro 4.3

DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4_3 ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.42.pdf Standard systemove konfigurace 0'42

aplikacnich serveru verze

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

18. Standard komunikace SD s exter firm v1_00 Stand”? '(.omumkéce serv'cedeSku 1.00
s externimi firmami

19. „ , Standard provozních prostředí v prostředí

Std provoz prostredi V4 IKT ČSSZ.docx 4.00  
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20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

Standard požadavků na formu a obsah logů Standard požadavků na formu a obsah

21. 0 1.00

v1.00.pdf logu

56.1. Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená Standard Připravenost IIS ČSSZ na 0'4

data.pdf otevřená data

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

56.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového katalogu 0.5

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5
 

 

 


