
499/101 I/Wifi/M

Smlouva o dílo

(dále jen "Smlouva")ve smyslu § 36 zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

"občanský zákoník")

I. Smluvnístrany

1. Moravskézemskémuzeum

Sídlo: Zelnýtrh 6, 659 37 Brno

Statutární zástupce: generální ředitel

IČ:

Bankovní spojení:

00094862

Osobaoprávněná jednat

Ve věcech technických:

(dále jen "Zadavatel nebo Objednatel")

2. Moravská stavebníunie - MSUs.r.o.

Sídlo: Jižní náměstí 7/7,619 00 Brno

Statutární zástupce: Ing.Tibor Valíš, jednatel společnosti

e-mail:

telefon:

IČ: 48529303

DIČ: CZ48529303

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat

Ve věcech technických:

(dále jen "Dodavatel" nebo .Zhotovltel")

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo.

Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu

smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text

obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto

doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení

díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a

je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku

s názvem "MZM Brno - oprava fasády u Kapucínských teras, Biskupský dvůr", kterou

Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle

Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že

Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvyv čase a kvalitě dle

Smlouvy.Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a

bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky "MZM Brno -

oprava fasády u Kapucínských teras, Biskupský dvůr".



3. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a

na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvya Objednatel se zavazuje za řádně a včas

provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve

výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla

dle Smlouvy.splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími

podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je

specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět

díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílopřevezme a

zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je provedení díla v rámci projektu

s názvem "MZM Brno - oprava fasády u Kapucínských teras, Biskupský dvůr". Jedná se o

opravu omítky části fasády včetně výměny všech výplní otvorů a statickou opravu dvou

přilehlých prampouchů

2. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci vypracované společností

Sollaron archítects, s. r. o., se sádlem Kollárova 3054/5, 612 00 Brno, IČ: 018 07595 den

06/2019 (dále jen "projektová dokumentace") a v neoceněných výkazech výměr (slepých

rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová

dokumentace a výkazy výměr jsou přílohou této Smlouvy. Předmět díla je specifikován ve

výkazu výměr, který je přílohou Č. 1 této Smlouvy.

3. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro

řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací,

konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné,

včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace

skutečného provedení stavby.

5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek

obsažených a v projektové dokumentaci, a v nabídce vč. soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též "výchozí

dokumenty"), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto

výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení,

dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména

také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla

včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla

vč. úklidu stavby (viz článek VI. - místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení

pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,



c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na

ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených

stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti

díla a zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze

využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a

předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění

sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou,

resp. provedením díla,

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části

ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně

poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla

na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva

dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v

průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k

žádným změnám, budou označeny nápisem "beze změn".

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem

a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem

Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude

přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou

osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a

doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení,

likvidaci a dopravu,

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných

norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke

kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých

elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality

a předepsaných technických parametrů díla,



k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze Souhlasu s provedením

ohlášeného stavebního záměru

1) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování

díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve

trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické

podobě,

m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně

jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

n) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů

spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného

záchranného systému,

o) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí,

které nemohl projektant předvídat,

p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu

(komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),

q) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před

započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně

následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,

r) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

6. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené

Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků

sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby

bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací

odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

7. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla napřípadné již

existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese

Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou

realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel

odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací

Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

8. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést

jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvya průkazem řádného provedení díla či jeho části

je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních,

komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků

orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,

b) podmínkami stanovenými ČSN,

c) projektovou dokumentací, a

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a

technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN

OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci

daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.



V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do 5 měsíců

od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu Smlouvy

Zhotoviteli. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku)je zajištěno

smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy.

3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné

dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem.

Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle

příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl, V odst. 1

Smlouvy,tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním

předáním předmětu díla Objednateli. Není-li dále uvedeno jinak, považuje se dílo za dokončené,

pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tím

není dotčeno právo objednatele na odstranění těchto vad.

6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání

dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho

předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku IV. Smlouvy. Je­

li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím

definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i

jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení díla musí

být písemně odsouhlasena Objednatelem.

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po

kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu §

2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy

již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či

organizačních poměrů Zhotovitele.

9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např.

archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl, V. odst. 1) nebude

možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou

nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno

formou písemného dodatku ke Smlouvě.

, VI. Místo plnění

1. Místo plnění veřejné zakázky je na parcelách Č. 300 a 3111, vlastník Česká Republika,

právo hospodaření MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM, Zelný trh 299/6, Brno-město, 65937 Brno,

blíže specifikováno vprojektové dokumentaci.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě

cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou

zakázku "MZM Brno - oprava fasády u Kapucínských teras, Biskupský dvůr" včetně soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:



Cena bez DPH 5 568 938,00 Kč

Výše DPH 1169476,98 Kč

Cena včetně DPH 6738414,98 Kč

(dále též "Cenaza provedení díla" nebo "Cenadíla")

2. Cena díla stanovena v čI. VII odst, 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém

rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před

zahájením provádění díla.

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím

zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném

kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den

každého kalendářního měsíce.

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad

(fakturu)v jednom provedení, k nimuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a

dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr

oceněný v souladu se Smlouvou a odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka (Objednatele).

Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky

v rozsahu písemně odsouhlaseném Technickým dozorem stavebníka. Cenu neodsouhlasených

prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na

základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo kodsouhlasení

oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému

dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního

měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá

Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf,*.xlsxa *.xc4. Poodsouhlasení

Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po

předání zjišťovacího protokolu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou

součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto zjišťovacího

protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad

s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen "daňový doklad").

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních

dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených

a odsouhlasených prací až do celkové výše 90% sjednané ceny díla v čl, VII odst. 1 Smlouvy.

Zbývajícíčást, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla,

případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu

o předání a převzetí díla. Zbývající část ceny, tj. 10%, bude uhrazena na základě konečné faktury

dle odst. 8 tohoto článku.

8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění všech vad

a nedodělků bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Cenyza

provedení díla) na zbývající část celkové ceny dle čI. VII. 1. Konečná faktura bude vystavena se

splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem

Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

• výslovný název "konečná faktura",



• celkovou sjednanou cenu bez DPH,

• soupis všech uhrazených faktur bez DPH,

• částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

9. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet)

kalendářních dní ode dne doručení faktury ZhotovitelemObjednateli. Zhotovitel je povinen

vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného

plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta

k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a

jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1

občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty

účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu banky

Zhotovitele uvedeného v záhlavíSmlouvy.

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je

Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

11. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č.563/1991 Sb., o

účetnictví, v platném znění, V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či

bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit

ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit,

event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne

doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé,

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace

(neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou

dojde ike změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran

prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v

položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v

položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny,

bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy

v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS, bude změna

ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem

"MZM Brno - oprava fasády u Kapucínských teras, Biskupský dvůr".

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se

Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p.,musí být vždy před jejich realizací písemně

odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud Zhotovitel



provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy

o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí

Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se

ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo

Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou a na

základě dodatku ke Smlouvě uzavřeného před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro

realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.

To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Objednatel předal v rámci výběrového řízení příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č.

169/2016 Sb. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné

dokumentace. Objednatel má povinnost zajistit bezpečnost práce na staveništi pokud to vyplývá

ze zvláštních právních předpisů

3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou

bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně

druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých

možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních

povinností.

4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností

dle Smlouvynavrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou

pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že

poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám

zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a

s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami

provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného

odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky.Tímto není

dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný

soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem

na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti

písemně oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb.,

o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude

úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové

struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem •
jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka

či provedení jiných organizačních změn; a/nebo



e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně

souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na

podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání

závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se

Smlouvou souvisejících; a/nebo

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez

dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu

provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění

závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet

dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla

vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou

práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a

v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění

díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět

Zhotovitel ani osoba s ním propojená.Osoba vykonávající kontrolně­

technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení

prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo

zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla

vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat,

zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se

bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární

ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými

předpisy. Objednatel má povinnost jmenovat koordinátora BOZP, vyplývá-li to

ze zvláštních právních předpisů.

d) vykonával autorský dozor projektanta

4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden

zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň

kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při

předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do

stavebního deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmo e)

zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je

Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla

(tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály

dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací

stavby.

7. Zhotovitelnení oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze

smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této

smlouvy ze strany Zhotovitele.



8. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze

smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil

tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem

podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto

smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy)Objednatelem

Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157

stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

v.z.p.p.Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm

zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do

stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a

současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu

postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv

přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá

Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem

pověřená osoba - stavbyvedoucí Ing.Marian Pala, Č. autorizace 1005560. V případě změny osoby

Zhotovitelem pověřené kvedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně

uvedena ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.

Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu

státního stavebního dohledu.

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými

listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se

očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly

práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních

záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat

Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvymusí učinit a doručit druhé

ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je

vymezeno v článku VI a v projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí

protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde na výzvu po podpisu Smlouvy.Objednatel zašle Zhotoviteli

písemnou výzvu k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od

doručení písemné výzvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný

protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po

jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště

ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o

předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude

~
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;



Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle

Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou

dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí

Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli

a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru,

Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro

výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich

funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
L:

denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích

osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo

staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru

bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení

staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého,

přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi

výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi,

udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací,

bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a

techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění

opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti

s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního

značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí

na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo

z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele,

likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele

v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací

zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle

podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení

ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na

staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již

vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště

odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby

samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního

stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

•
XII. Podmínky provádění díla



1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli

pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje

Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům

uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS.

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny

podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se i

zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen

zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu

příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále

provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a

dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana

zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno

provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí

pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného

v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených

pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem,

emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou

poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace

negativních vlivů na okolí výstavby; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem

Zhotovítele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž

platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do

dokončení a převzetí díla Objednatelern, stejně tak za škody způsobené svou činností

Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození

majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace

skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové

dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání

Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich

přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje



předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako

součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat

Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních

dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má

se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do

stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o

zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly

zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

7. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést

kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k

jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty).

8. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy včetně příloh a jejich

případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů

souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do roku 2026, nestanoví-li český právní řád

lhůtu delší. Výšeuvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v

zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách

uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Zhotovítel zaváže touto povinností i

případné partnery a poddodavatele veřejné zakázky.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou

poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně

záruku vplném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy

seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a

kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu

Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech

svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou

osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy

s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném

případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy

obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být

poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný

poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele

nebo nařídí Zhotovíteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel

neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovítel v takovém

případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního

a druhého bodu tohoto článku Smlouvy.

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle

této Smlouvy.

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem



Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla

prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku

odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně

odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a

kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude

povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části

Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu

způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavateJ.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti

dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále

vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou

praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem

následujícím po dni protokolárníhopřevzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady

díla u Zhotovitelena adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou.

V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to

včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu

odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od

okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho

části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady

odstranitv technicky conejkratší lhůtě, tj. vpřiměřené lhůtě (vzhledem kokolnostem).

4. Pokud se smluvní strany vkonkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak,

platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se

považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o

dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a

nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla.

Vadydíla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn vzájmu předejití

vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se

prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené

náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením

novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne

řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je

shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem

Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba

přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý

kalendářní den.



9. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle

článku XIV.odst. 3 Smlouvy; a/nebo

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV.

odst. 3 Smlouvy; a/nebo

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad

díla, že vadu neodstraní; a/nebo

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho

části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a

nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo

zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli

v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku

připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky

Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského

zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením

kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel

nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli.

Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být

Objednateli doručeno alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost

k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně

také autorského dozoru projektanta.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to

formou písemného předávacího protokolu [jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud

je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele

odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho

části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol

obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám

díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky

v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto

skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne

tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je

pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít

dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedenév § 2628 občanského zákoníku.

Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel

povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu

bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh.

Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady

zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve

třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude

podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
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4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je

dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje

zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel

doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení,

stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů

a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady

o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle

specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace

odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů

prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si

v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci "skutečného provedení díla" je povinen

Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde

k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení,

nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby

včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje

se dílo z řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž

úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel

povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno

dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen

předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu

nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění

analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo

dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou

oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li

dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady

díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody

smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci

úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly

ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty,

jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením

povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty,

případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena

na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně

dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo

dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou

strany Smlouvy sjednaly ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.



4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v

termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy

sjednaly ve výši 1.000,-Kčza každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit

všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen

zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad

v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné

peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení

z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit

smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý případ

porušení.

8. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla,

zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kčza každý nedodělek či vadu a každý i započatý den

prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

9. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený

vpísemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví

zákon nebo Smlouva.Odstoupení od Smlouvymusí být provedeno písemnou formou a je účinné

okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského

zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto

skutečnost Objednatel uvede vodstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že

Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvyse v souladu s § 2005

občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy,

smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných

ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po

ukončení Smlouvy.

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí

zejména:

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako

celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku

V. Smlouvy,které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na

provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku V.8.

Smlouvy,za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy, a/nebo

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné

smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX.

Smlouvy,a/nebo

, d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o

úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude

úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

e) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo



f) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na

základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí

jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvyna třetí osobu; a/nebo

g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII.

Smlouvy;a/nebo

h) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX.1. Smlouvy

a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení

Zhotovitele dle článku 11.1. Smlouvy.

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní

strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých

vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem

této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy

Objednatelem Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které

se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to

v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle

nabídky Zhotovitele.

4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných

příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní

strany kúhradě.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a

řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších

částech, a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních

pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí

staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště

Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí

škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho

části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či

byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru;

a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité kprovedení

díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla

či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám

či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí

(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel



povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu

způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel

opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve •
smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto

vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl.

občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla a smluvní pokutou.

V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy

odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či

ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze

Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na

dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným

jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně

pracovníky jeho poddodavatelů. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši

pokrývající plnou hodnotu díla. Vybraný Uchazeč nejpozději do 15 dní od podpisu smlouvy o dílo

předloží Zadavateli kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za

podstatné porušení smlouvy. Uchazeč se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v

platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví

pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve

stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit

pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné

události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen

poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho

možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a

udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě

zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň

ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne

jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne

uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením

pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilízaci, povstání a

živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o

úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana,

která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení

nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.



XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně

příslušné články společných ustanovenÍ.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné

a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či

nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost

nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky,

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné

listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy

tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení

"MZM Brno - oprava fasády u Kapucínských teras, Biskupský dvůr", kterou je Zhotovitel

vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého

práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce.

6. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly

svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé

strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném

znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících).

7. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými

Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y),podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je Osou)

oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny

všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopísech, z nichž

Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu

originálu.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat

nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly,

jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě

pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek,

což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy,

vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel

doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná

za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla

Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či



nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku C,Má se za to, že došlá zásilka

odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla­

li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání"). Smluvní

strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám

a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení

písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele

v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv,

vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,

číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich

osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.

Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní

tajemstvi ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha Č. 1: Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr

Příloha Č. 2: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s "MZM Brno - oprava fasády u

Kapucínskýchteras, Biskupský dvůr" archivovaná u Objednatele

Příloha Č. 3: Projektová dokumentace archivovaná u Objednatele

Objednatel Zhotovitel

V 8rně dne . V 8rně dne 15.06.2021

Digitálně podepsal Ing
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