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Číslo jednací zadávacího řízení:  ZSM-65/OVZ-2021 

Profil zadavatele:    NEN 

Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/21/V00007158 

Evidenční číslo ve Věstníku VZ:  --- 

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: --- 
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- projektová dokumentace“ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA 

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
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„Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná - 

projektová dokumentace“ 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

Se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSM-65/OVZ-2021 

 

a 

 

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. 

Se sídlem:   Vítkovická 1994/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO:    25884646 

DIČ:   CZ25884646 

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 

oddíl B, vložka 2504 

Datová schránka: atud7ai 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-2501700207/0100, 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Fryšarem, předsedou představenstva  

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo smlouvy:  81/21 

(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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Smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „Smlouva“) následujícího znění: 

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou 

vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, ve znění pozdějších 

dodatků, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

veřejnou zakázku malého rozsahu čj. ZSM-65/OVZ-2021 s názvem „Rekonstrukce 

zasedacích místností OBP v areálu MV Letná - projektová dokumentace“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené 

v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku a podmínky zákona o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti projektové činnosti ve 

výstavbě a vlastní sám nebo společně se svými případnými poddodavateli veškerá 

oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná k provedení 

předmětu této Smlouvy specifikovaného zejména v čl. 2 Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, 

že v případě, že využije v souladu s touto Smlouvou k provádění Díla nebo jeho částí 

poddodavatele, zajistí, že tento či tito poddodavatelé budou rovněž dle rozsahu svých 

činností při provádění předmětu této smlouvy splňovat podmínky dle předchozí věty. 

 

1.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že ve vztahu ke svým zaměstnancům, případným 

poddodavatelům a dalším osobám podílejícím se na plnění Smlouvy (tj. v rámci celého tzv. 

dodavatelského řetězce) zajistí zejména dodržování předpisů v oblasti BOZP, 

pracovněprávních předpisů (např. nepřipustí nelegální zaměstnávání osob, nedůstojné 

pracovní podmínky) a zajistí dodržování férových obchodních vztahů a zejména 

dodržování splatnosti faktur v dodavatelském řetězci. Zhotovitel je dále povinen 

spolupracovat při kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce prováděné 

Objednatelem. 

 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené 

a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, které spočívá 

v provedení projekčních (architektonických a inženýrských prací) a je členěné do dvou 

Projekčních etap: 
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• I. etapa - Dokumentace pro provádění a zadání stavby, předmětem plnění této etapy 

je zpracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr, rozpočtu, harmonogramu, 

zásad organizace výstavby (ZOV) a dalších součástí, a to pro komplex zasedacích 

místností a přilehlých prostor v objektu Nad Štolou 936/3, Praha 7, včetně záložního 

pracoviště, 

• II. etapa - Spolupráce při výběru zhotovitele stavby, předmětem plnění této etapy je 

zejména zpracování odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 

dokumentace, účast v hodnotící komisi při posouzení nabídek dodavatelů a řešení 

případně zjištěných rozporů jak v Dokumentaci, tak v obdržených nabídkách 

dodavatelů a vypořádání připomínek vč. eventuálních uprav Dokumentace apod.   

včetně všech dalších činností a služeb specifikovaných v této Smlouvě (dále jen „Dílo“) a 

jejích přílohách. Objednatel se za řádně a včas provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy 

zavazuje zaplatit v této Smlouvě dohodnutou cenu Díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést: 

a) v souladu s dokumentací návrhu stavby s názvem: „Rekonstrukce zasedacích 

místností OBP v areálu MV Letná – studie řešení zabezpečení a AV techniky“, 

zpracované v lednu 2021 společností F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s., 

která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace na tuto Veřejnou zakázku, 

b) v souladu s dokumentem s názvem: „Specifikace projekčních a inženýrských prací“, 

který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace na tuto Veřejnou zakázku (dále jen 

„Specifikace“), 

c) v souladu s dokumentem s názvem: „Standardy objednatele“, který tvoří přílohou č. 3 

zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku (dále jen „Standardy“), 

d) podle podmínek uvedených v této Smlouvě, 

e) podle stanovisek, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů statní správy či samosprávy 

a ostatních obdobných subjektů, 

f) v souladu s platnými právními předpisy České republiky, profesními předpisy, 

technickými a odbornými normami (včetně doporučených), technologickými postupy, 

požadavky a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, 

správnou praxí v příslušném oboru, 

g) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou. 

 

2.3. Dílo kromě shora uvedených projektových a inženýrských prací zahrnuje zejména 

provedení těchto dalších prací a činností: 

a) účast na pravidelných a mimořádných kontrolních dnech Díla s frekvencí a v rozsahu 

určenými Objednatelem, plnění a kontrola plnění úkolů plynoucích z těchto kontrolních 

dnů, 

b) zřízení, vedení, aktualizaci a archivaci veškeré dokumentace Díla, 

 

2.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel při provádění Díla provede zejména standardní a 

nadstandardní výkony v jednotlivých projekčních etapách (dále a výše jen „Projekční 

etapy“ nebo každá jednotlivě „Projekční etapa“), tak, jak jsou tyto blíže vymezeny v této 

Smlouvě a Specifikaci. 
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3. VYBAVENÍ DOKUMENTACE 

3.1. Veškerá dokumentace vypracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy související s 

pracemi, dodávkami, výkony a činnostmi zahrnutými do rozsahu Díla (výše a dále společně 

jen „Dokumentace“), bude vyhotovena ve standardu obvyklém v České republice, 

v jazyce českém a s legendou obsahující nejméně název akce, stupeň Dokumentace, obsah 

dokumentu, datum zpracování, historii případných změn, počet formátů a obchodní firmu a 

identifikační údaje Zhotovitele.  

3.2. Zhotovitel předá Objednateli Dokumentaci ve formě, rozsahu a podobě dle Specifikace. 

3.3. Dokumentace, zejména projektová dokumentace včetně výkazu výměr, musí být 

zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, avšak i 

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném 

znění, jakož i dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění 

zejména dle § 89 (technické podmínky, zákaz používání odkazů na konkrétní dodavatele a 

výrobky apod.). 

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je objekt Nad Štolou 936/3, Praha 7, dále sídlo Objednatele Přípotoční 

300/12, Praha 10 a případně další objekty uvedené ve Specifikaci. 

4.2. Zhotovitel zahájí práce na příslušné Projekční etapě vždy jen na základě písemné instrukce 

Objednatele (dále jen „Instrukce“). Instrukci Zhotoviteli k zahájení a provedení prací na 

příslušné části Díla je oprávněn pro každou jednotlivou Projekční etapu vždy písemně 

vydat pouze Objednatel. Vydání Instrukce je právem nikoliv povinností Objednatele.  

4.3. Smluvní strany se dohodly, že Instrukce pro níže uvedenou Projekční etapu I. bude bez 

dalšího považována za vydanou okamžikem nabytí účinnosti této Smlouvy. 

4.4. Zhotovitel nemá na vydání Instrukce pro Projekční etapu uvedenou v následujícím odstavci 

pod písmem b) právní nárok. Instrukce pro Projekční etapu uvedenou v následujícím 

odstavci pod písmenem b) může být vydána nejpozději do 2 (dvou) let od ukončení 

předchozí Projekční etapy uvedené pod bodem a), pokud se Smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

Zhotovitel je povinen Dílo a jeho jednotlivé Projekční etapy dokončit a předat v těchto 

termínech: 

a) I. etapa - Dokumentace pro provádění a zadání stavby   

do 180 (sto osmdesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu, 

b) II. etapa - Spolupráce při výběru zhotovitele stavby   

ode dne vydání Instrukce pro tuto Projekční etapu po celou dobu zadávacího řízení 

na dodavatele stavby (tedy až do nabytí účinnosti smlouvy o dílo s vybraným 

dodavatelem), kdy doba pro poskytnutí odpovědi Objednateli na dotazy účastníků 

zadávacího řízení Zhotovitelem je maximálně 24 hodin, pokud nebude dohodnuto 
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jinak, například z důvodu řešení mimořádně závažných dotazů, nutné změny 

Dokumentace pro provádění a zadání stavby apod. 

4.5. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla nebo jeho části z důvodů prokazatelného 

nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné 

právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a jiných 

takových subjektů, nikdy však poddodavatelů Zhotovitele) a Objednatele a bez zavinění 

(byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se příslušná dílčí i celková lhůta sjednaná 

pro plnění Díla touto Smlouvu o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. 

O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a Objednatele, které mají vliv na 

termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran 

odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí.  

4.6. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této Smlouvy 

přerušit provádění prací na Díle na základě jednostranného písemného oznámení 

doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení. I 

v tomto případě se rovněž prodlužuje příslušná dílčí i celková lhůta pro plnění Díla o počet 

dní takového přerušení. 

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Celková cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran a ve formě jednotkových cen za 

jednotlivé Projekční etapy vychází z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci Veřejné zakázky 

a činí: 

 

a) celkem bez DPH 1 950 000,- Kč 

 

(slovy: jeden milion devět set padesát tisíc Kč),  

 

b) DPH 21 % ve výši 409 500Kč 

 

(slovy: čtyři sta devět tisíc pět set Kč),  

 

c) celkem včetně DPH 2 359 500 Kč 

 

(slovy: dva miliony tři sta padesát devět tisíc pět set Kč) 

 

(dále jen „Cena Díla“) s tím, že DPH bude k Ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši 

odpovídající zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

5.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla po částech dle 

jednotlivých ukončených Projekčních etap tak, jak jsou tyto části Díla oceněny v příloze č. 

2. této Smlouvy, kterou je Cenová kalkulace – nabídková cena. 

5.3. Smluvní strany se dohodly, že nárok Zhotovitele na úhradu příslušné části Ceny Díla 

vzniká vždy teprve po vydání potvrzení Objednatele o řádném splnění příslušné Projekční 

etapy jejím úplným dokončením po odstranění všech případných vad a nedodělků a 
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Zhotovitel je tak oprávněn vystavit fakturu na příslušnou část Ceny Díla teprve po vydání 

tohoto potvrzení. Potvrzení dle předchozí věty bude vydáno formou protokolu o předání a 

převzetí příslušné části Díla pokud tato nebude vykazovat žádné vady a/nebo nedodělky a 

v případě, že při předání a převzetí příslušné části Díla budou zjištěny vady a/nebo 

nedodělky této části Díla, formou protokolu o odstranění vad a nedodělků příslušné části 

Díla zjištěných při předání příslušné části Díla.  

5.4. Příslušná část Díla dle odpovídající Projekční etapy bude zaplacena pouze na základě 

oprávněně vystaveného řádného daňového dokladu Zhotovitele doručeného Objednateli. 

5.5. Daňový doklad (dále jen „Faktura“) bude vystaven a předložen Zhotovitelem řádně a včas 

do 5 dní od předání a převzetí Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části 

bez vad a nedodělků, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 

předpisů. 

5.6. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena vždy 

ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele nebo v jednom 

vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud 

Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

5.7. Faktura bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vždy bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

5.8. Smluvní strany se dohodly, že Faktura za provedení Díla či jeho části je splatná do třiceti 

(30) dnů ode dne prokazatelného doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury 

Zhotovitelem Objednateli. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového 

a účetního dokladu či pokud účet uvedený na Faktuře nebude uveden v registru plátců 

DPH, lhůta splatnosti Faktury neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné Faktury 

Zhotovitelem Objednateli. 

5.9. Smluvní strany se dohodly, že na provedení Díla nebude Objednatelem poskytnuta 

Zhotoviteli žádná záloha. 

5.10. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena konečná a zahrnuje veškeré 

náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, technické 

prostředky, zajištění statických či jiných výpočtů či posouzení a provádění všech činností 

Zhotovitele podle této Smlouvy, administrativu, činnosti specialistů, režii Zhotovitele a 

přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění 

Díla. Cena Díla je pevná, maximální a konečná, a nemůže být překročena. 

5.11. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo prací 

uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady na 

tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu. 

5.12. Smluvní strany se dohodly, že případné vícetisky Dokumentace budou hrazeny 

Objednatelem na základě předem odsouhlasené ceny, a to vždy dle ceníku vícetisků, jak je 

tento uveden ve Standardech objednatele. 

5.13. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, výkony či služby, které mají být provedeny nad 

rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) nebo práce, výkony či 
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služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají (dále jen 

„Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, budou jejich přesný rozsah a cena 

sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě, jehož povinnou přílohou bude 

změnový list. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této Smlouvě 

uvedených náležitostí Faktury, obsahovat změnový list a zjišťovací protokol, který bude 

odsouhlasen oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude před 

jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

5.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na 

jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a Zhotovitel na 

výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn svůj nárok bez dalšího 

započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny Díla, respektive jakékoliv její části. 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

6.1. Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele zajišťovaných pro Objednatele na základě této 

Smlouvy musí odpovídat ustanovením této Smlouvy, a dále obecně přijímaným 

kvalitativním a estetickým požadavkům s tím, že v případě pochybností o těchto 

požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele. 

6.2. V souladu s platnými předpisy České republiky přijímá Zhotovitel při provádění Díla 

odpovědnost vyplývající z výkonu povolání architekta. Zhotovitel poskytuje Objednateli 

záruku za to, že Dílo bude prováděno a dodáno řádně bez vad a popřípadě, že bude mít 

vlastnosti obvyklé u díla této kategorie, a že si tyto své vlastnosti uchová po celou dobu 

trvání záruční doby a bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které 

sám při provádění Díla zjistí. 

6.3. V případě, že Objednatel bude vyžadovat změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit 

plnění požadavků definovaných touto Smlouvou (včetně kvality a funkčnosti), je 

Zhotovitel povinen písemně upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude 

Objednatel přesto trvat na takových změnách, převezme za ně Objednatel veškerou 

odpovědnost. 

6.4. Záruční doba Díla začíná běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla dle 

Projekční etapy č. I. bez vad a nedodělků Objednateli a její délka je stanovena na šedesát 

(60) měsíců. V případě postupu dle čl. 7. odst. 7. 3. této Smlouvy začíná záruční doba dle 

tohoto odstavce běžet až od okamžiku odstranění všech vad a nedodělků nebránících 

řádnému užívání Díla. 

6.5. Objednatel je oprávněn písemně reklamovat vady zjištěné při předání příslušné části Díla a 

rovněž části Díla, které nebyly dodány (nedodělky) v protokolu o předání a převzetí 

příslušné části Díla, stejně tak i vady zjištěné do konce záruční doby.  

6.6. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla zjištěné v záruční době na vlastní náklady. 

Zhotovitel je povinen takto zjištěné vady Díla odstranit v co možná nejkratší technicky 

možné lhůtě, s přihlédnutím k povaze a charakteru vady, nejpozději však do patnácti (15) 

dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.  

6.7. Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranění vady dle odst. 6. 6. tohoto článku, je 
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Objednatel oprávněn příslušnou vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Výdaje takto 

Objednateli vzniklé budou uhrazeny Zhotovitelem do dvaceti (20) dnů ode dne doručení 

faktury na tyto náklady.  

6.8. V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z 

Ceny Díla s přihlédnutím k rozsahu a povaze konkrétní vady. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1. Předání Díla či jeho části odpovídající příslušné Projekční etapě Zhotovitelem Objednateli 

se uskuteční v sídle Objednatele nebo na jiném místě, které určí Objednatel, na základě 

předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Součástí 

předávacího protokolu bude soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich 

odstranění. 

7.2. O záměru Zhotovitele předat Dílo Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 

deset (10) dnů před zamýšleným termínem. 

7.3. Objednatel může Dílo či jeho část odpovídající příslušné Projekční etapě převzít i 

v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě je v předávacím 

protokolu výslovně uvedeno, že Dílo či jeho část bylo předáno i s vadami nebo nedodělky a 

tyto vady nebo nedodělky jsou v protokolu charakterizovány. Dále je v protokolu obsažen 

závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě, kterou stanoví 

Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. Lhůta nesmí být delší než patnáct 

(15) dní. O předání Díla či jeho části po odstranění vad nebo nedodělků bude opět sepsán 

mezi stranami písemný protokol. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné 

při přejímce ve výše uvedené lhůtě, může tak Objednatel učinit sám a požadovat účelně 

vynaložené náklady na jejich odstranění od Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zaplatit 

takové náklady do dvaceti (20) dnů od obdržení faktury - daňového dokladu na tyto 

náklady. 

7.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě výskytu 10 (deseti) a více vad a 

nedodělků Díla nebránících jeho řádnému užívání bude Dílo považováno za nedokončené 

(tj. jako by mělo vady či nedodělky bránící jeho řádnému užívání), a Objednatel není 

povinen v takovém případě Dílo převzít a je oprávněn jeho převzetí odmítnout. 

7.5. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho protokolárního předání 

Objednateli. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí nejpozději 

v termínech uvedených v této Smlouvě. 

8.2. V případě, že Zhotovitel zadá provádění Díla nebo jeho části poddodavateli, odpovídá za 

provedení Díla nebo jeho příslušné části stejně, jako by jej prováděl sám. 

8.3. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit pojistného 

plnění musí činit minimálně 5.000.000,- Kč (slovy „pět milionů“ korun českých). Kopii 
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dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před podpisem této Smlouvy. 

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním nabídky na tuto Veřejnou zakázku, a tedy před 

podpisem Smlouvy, seznámil se Standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace na 

tuto Veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že Standardům Objednatele porozuměl a že 

je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich obsahem. 

8.5. Objednatel, Oprávněná osoba Objednatele nebo osoba, kterou Objednatel písemně 

Zhotoviteli určí, jsou oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná 

k provedení Díla. Není-li Objednatelem označena jiná osoba, má se za to, že osobou 

oprávněnou vydávat pokyny a rozhodnutí je vedle statutárního zástupce Objednatele též 

Oprávněná osoba Objednatele. Zhotovitel je povinen jakýkoliv pokyn Objednatele, 

Oprávněné osoby anebo osoby určené Objednatelem, související s předmětem Díla dle této 

Smlouvy, který není v rozporu s touto Smlouvou, platnými právními předpisy a 

technickými normami a který neodporuje dobrým mravům a rozhodnutím orgánů státní 

správy či samosprávy, splnit bez zbytečného odkladu.  

8.6. Tato Smlouva v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat jménem 

Objednatele nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom toho, že 

z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán pouze sám. 

V případě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy nutné, 

Objednatel se zavazuje udělit k takovému jednání Zhotoviteli plnou moc.  

8.7. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve 

všech s touto Smlouvou a s prováděním Díla souvisejících otázkách, zejména ve 

věcech technických. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla, odměna za ni je 

zahrnuta v Ceně Díla a Zhotoviteli či jeho poddodavatelům za něj nepřísluší žádná zvláštní 

nebo dodatečná plnění. 

8.8. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy, veden snahou a zájmem o 

maximální kvalitu, funkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost projektové 

dokumentace, Objednateli nabízet i variantní řešení problémových situací, která budou 

Objednateli sloužit jako podklady pro jeho konečná rozhodnutí. 

8.9. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy respektovat důsledně 

hospodárné řešení z hlediska nejen technického, ale i finančního a časového a za tímto 

účelem se zavazuje konzultovat svoje návrhy v souvislosti s prováděním Díla podle této 

Smlouvy s Objednatelem. 

8.10. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace Díla kontrolovat způsob jeho 

provádění Zhotovitelem a Zhotovitel je povinen uskutečnění takové kontroly Objednateli 

nebo jím určeným osobám kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit. Zástupci 

Objednatele jsou oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby 

Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných 

vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě přiměřené povaze vady a 

dohodnuté s Objednatelem. Pokud Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je 

Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této 

Smlouvy. Provádění kontrol dle tohoto odstavce nebude mít žádný vliv na odpovědnost 

Zhotovitele za jakékoli vady Díla. 

8.11. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této Smlouvy budou zahrnuty do 
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smluv s jeho případnými poddodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této 

Smlouvy ze strany svých poddodavatelů stejně, jako kdyby je porušil sám. 

9. AUTORSKÁ PRÁVA 

9.1. Autorská práva k Dílu a všem jeho částem a nakládání s nimi se řídí ustanovením zákona č. 

121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytuje touto 

Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání všech částí Díla (dále 

jen „Licence“). Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou.  

9.2. Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Dílu je v plné výši obsažena v 

Ceně díla a je konečná, a to ve výši 8 % z Ceny díla, a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na 

její samostatnou úhradu. 

9.3. Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění 

tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen „Podlicence“). Zhotovitel 

dále vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel poskytl Podlicenci třetí osobě bez 

jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění a zavazuje se bezodkladně 

na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro řádné poskytnutí 

Podlicence třetí osobě, včetně podpisu veškeré nutné dokumentace.  

9.4. Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. 

9.5. Pro možnost plného využití Díla nebo jeho částí Objednatelem a při zachování práva na 

autorství tak, jak je uvedeno v autorském zákoně a v této Smlouvě, Zhotovitel v této 

Smlouvě uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Dílo nebo jeho části užíval, a po 

jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo je použil vcelku i částečně jako podklad 

pro případné změny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí. V případě záměru 

Objednatele Dílo nebo jeho části doplňovat a měnit, je Objednatel povinen Zhotovitele o 

chystaných doplňcích, změnách a využití Díla nebo jeho částí informovat, tyto s ním přímo 

nebo prostřednictvím třetích osob konzultovat a umožnit mu za podmínek autorského 

zákona výkon autorského dozoru.  

9.6. Zhotovitel (autor) nemá právo uveřejnit jím zpracované Dílo nebo jeho část, a to ani pro 

účely prezentační a publikační bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Má 

právo být uveden jako autor Díla v příslušných publikacích Objednatele, popřípadě třetích 

osob. 

9.7. Zhotovitel není oprávněn použít Dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele, a to ani v případě jejího pozměnění. 

9.8. Objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů Zhotovitele použít jakoukoliv 

Dokumentaci nebo její část v rámci své prezentace či v souvislosti s uvedenými činnostmi, 

bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, když toto je již 

zahrnuto v Ceně díla. 

9.9. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli předchozí souhlas s převodem práv k Dílu nebo jeho 

částem nabytých podle této Smlouvy, popř. i k jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle 

této Smlouvy, na jakoukoliv jinou osobu, a to včetně všech práv podle tohoto článku 9., a 

to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, a zavazuje se 
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bezodkladně na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost a učinit veškeré úkony 

k takovému převodu nutné. 

9.10. Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle této Smlouvy odpovědnost za jakékoliv 

případné nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami k Dílu nebo 

jeho částem s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Díla provedené 

Objednatelem bez souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost 

veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob 

a nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady, jiná plnění, škody a 

újmy, které Objednateli vzniknou v souvislosti s obranou proti takovým nárokům třetích 

osob dle tohoto odstavce. 

9.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních 

orgánů ohledně autorských děl tak, že je oprávněn uzavřít s Objednatelem licenční 

smlouvu a zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli poskytnout o skutečnostech 

dle této věty písemný doklad. Zhotovitel před sjednáním jakéhokoliv poddodavatele za 

účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy zajistí bezplatné udělení licence ze 

strany poddodavatele Objednateli k jakýmkoliv autorským dílům vytvořeným takovým 

poddodavatelem či jeho zaměstnancem při realizaci příslušné části Díla, a to minimálně 

ve stejném rozsahu jaký má Licence dle tohoto článku shora. 

9.12. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bezodkladně podepíše všechny smlouvy, 

poskytne dokumenty a učiní všechny ostatní úkony potřebné k tomu, aby ustanovení tohoto 

článku 9. bylo platné, závazné, účinné a vymahatelné. 

9.13. Podmínky uvedené v tomto článku platí vždy pro stav provádění Díla po předání a převzetí 

Díla jako celku i jeho jednotlivých částí, zejména pak v případě úplného ukončení 

spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem (včetně případu odstoupení od této 

Smlouvy).  

10. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

10.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby pro 

účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních záležitostech při 

provádění Díla (výše a dále jen „Oprávněné osoby“), a toto jmenování doručí protistraně 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. V průběhu provádění 

Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i další Oprávněné osoby a tyto 

Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. Písemné jmenování a odvolání 

Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Jména Oprávněných 

osob a případně jejich aktualizace budou na základě jmenování zapsány v zápisu 

z nejbližšího kontrolního dne Díla. 

10.2.  Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve věci plnění této Smlouvy a 

při předání a převzetí Díla nebo jeho částí. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu 

měnit, doplňovat, ani ji ukončovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze 

Smluvních stran, popř. jimi k tomu pověřenými pracovníky. 

11. SANKCE 
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11.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo, popř.  jeho Projekční etapu ve lhůtách sjednaných 

pro plnění Díla touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč (slovy „jeden tisíc“ korun českých) za každý započatý den prodlení.  

11.2. V případě, že Zhotovitel neposkytne odpověď v určené době dle odst. 4.4. b), je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy „pět set“ korun českých) za 

každou započatou hodinu prodlení pro každý jednotlivý případ. 

11.3. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní některou 

povinnost dle odst. 1.4 Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve 

výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé jednotlivé nesplnění některé z 

uvedených povinností. 

11.4. V případě, že Zhotovitel řádně a včas nesplní úkol uložený mu Objednatelem v rámci 

kontrolního dne, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy 

„pět set“ korun českých) za každý započatý den prodlení pro každý jednotlivý případ. 

11.5. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky Díla ve lhůtě stanovené touto 

Smlouvou anebo v případě, kdy neodstraní vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě 

stanovené touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč (slovy „jeden tisíc“ korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním 

každé jednotlivé vady či nedodělku Díla. 

11.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy 

„padesát tisíc“ korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. 

Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv 

nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu  čl. 12 této Smlouvy a možností dle 

ujednání čl. 9 této Smlouvy, o Smlouvě, Smluvních stranách a Dílu, na jejichž utajení má 

Objednatel oprávněný zájem. 

11.7. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí 

Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení. 

11.8. Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Objednatele, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 

uhrazení.  

11.9. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu 

škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta 

hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany 

nedohodnou jinak.  

 

12. OCHRANA INFORMACÍ 

12.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným 

zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a 

okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

12.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy včetně 
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jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke 

znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné 

právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění 

výslovně tato Smlouva vyžaduje.  

12.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších 

údajů uvedených v této Smlouvě včetně Ceny Díla. 

12.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této Smlouvy a jejích případných dodatků dle 

zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

13. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE  

13.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny 

informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 

důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou 

nezbytnou součinnost, tj. zejména: 

a) informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování 

písemností odesílaných orgánům státní správy anebo územní samosprávy a dále i o 

plánovaných ústních jednáních s orgány státní správy anebo územní samosprávy 

v dostatečném předstihu tak, aby Objednatel mohl obsah takových písemností posoudit 

a takových jednání se v případě zájmu zúčastnit a 

b) předkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozději do tří 

(3) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. V případě, že Objednatel upozorní 

Zhotovitele na vady Dokumentace, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto vad 

bez zbytečného odkladu od takového upozornění a na své náklady a následně předložit 

přepracovanou Dokumentaci k novému posouzení Objednateli. V případě, že Zhotovitel 

bezodkladně neodstraní vady a nepředloží přepracovanou Dokumentaci dle předchozí 

věty, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele, přičemž i 

zde platí ujednání čl. 7.3. poslední věta. 

13.3. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů. Veškerá komunikace mezi 

Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních 

zástupců Smluvních stran, popř. jimi řádně pověřených pracovníků. 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla 

budou uskutečňovat zejména formou řádných a mimořádných kontrolních dnů. Organizaci 

a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. Účast 

Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná a může být nahrazena pouze účastí 

člena statutárního orgánu příslušné Smluvní strany nebo jinou řádně písemně k tomu 

pověřenou osobou. 

13.5. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím 

pověřit třetí osobu. Z průběhu kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou 

Smluvním stranám zasílány prostřednictvím elektronické pošty, na následujícím 
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kontrolním dni budou zápisy schvalovány. 

13.6. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která se 

vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být 

učiněna v písemné formě a druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv 

Informačního systému datových schránek. V mimořádných případech, kdy Informační 

systém datových schránek nebude funkční, je možné doručit oznámení osobně nebo 

doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu 

uvedenou na titulní stránce této Smlouvy.  

13.7. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního systému 

datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost společně 

ověřily před podpisem Smlouvy, a zavazují se tento stav udržovat po celou dobu platnosti 

této Smlouvy.  

13.8. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 

Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této 

změny.  

14. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy 

nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 

poslední části Ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními 

orgány. 

14.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této 

Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména 

ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a 

ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní. 

14.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

15. ŘEŠENÍ SPORŮ 

15.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se 

strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech 

z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je 

v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případech, kdy je 

v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10. 

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou. 

Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě v případě, že druhá Smluvní 
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strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Každá ze smluvních stran je 

dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních stran 

porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písemně upozorněna druhou 

(oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani v přiměřené náhradní dodatečné 

lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke zjednání nápravy.  Pokud v písemné výzvě 

ke zjednání nápravy nebude konkrétní lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní 

strana požaduje zjednání nápravy maximálně do pěti (5) dnů ode dne doručení této výzvy. 

Pokud druhá Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj 

závazek nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned po 

obdržení takového prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky odstoupení 

nastávají prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení odstoupení druhé 

Smluvní straně. 

16.2. Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele vyjma 

důvodů stanovených Občanským zákoníkem tyto důvody: 

a) Prodlení Zhotovitele s provedením Díla, respektive jeho příslušné Projekční etapy 

delší než 20 (dvacet) dnů; 

b) Zhotovitel do 14 (čtrnácti) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny Objednatele k 

odstranění vadných prací a jejich novému provedení;   

c) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli škoda vyšší 

než 100.000,- Kč (slovy „jedno sto tisíc“ korun českých) a Zhotovitel nezjedná 

nápravu ani v náhradní lhůtě 5 (pěti) dnů; 

d) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;  

e) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

f) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy 

anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla. 

16.3. Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele 

prodlení Objednatele se zaplacením Faktury Zhotovitele o více než 90 dní. 

16.4. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla nebo jeho příslušné Projekční 

etapy více jak 20 (dvacet) dnů, Objednateli vzniká krom nároku na odstoupení od Smlouvy 

i právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy „třicet tisíc“ 

korun českých). Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke 

skutečnosti, že Objednatel je povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na 

nového zhotovitele. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty je Objednatel 

oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť i 

jen započatý den prodlení.  

16.5. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé 

Smluvní straně. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy je Objednatel povinen 

ve svém písemném odstoupení uvést, zda odstupuje od celého závazku dle této Smlouvy 

nebo jen částečně. Nesplní-li Objednatel svoji povinnost dle předchozí věty, má se za to, že 

odstupuje od závazku celého. 

16.6. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením od ní, bude Objednatelem Zhotoviteli 

uhrazena poměrná část Ceny Díla (cena dosud provedených prací) po odečtení částek 
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připadajících na nároky Objednatele vyplývající z této Smlouvy. Cena rozpracované 

Dokumentace bude stanovena dohodou Smluvních stran v procentuálním poměru skutečné 

rozpracovanosti a s přihlédnutím k možnostem jejího dalšího využití ke dni ukončení této 

Smlouvy. Objednatel se zavazuje uhradit takto stanovenou cenu rozpracované 

Dokumentace na základě Zhotovitelem oprávněně vystavené a doručené faktury za 

rozpracované Dílo se splatností 30 (třicet) dnů. V případě, že Smluvní strany nedosáhnou 

dohody o ceně za rozpracovanou část Dokumentace do třiceti (30) dnů od předčasného 

ukončení této Smlouvy odstoupením, bude cena rozpracované Dokumentace určena 

posudkem znalce určeného Objednatelem. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku dle 

předchozí věty ponesou Strany rovným dílem. 

16.7. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla 

nebo jeho částí, které již byly předány Objednateli. 

16.8. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně 

nejpozději však do sedmi (7) dnů po ukončení této Smlouvy: 

a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem 

předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou, jakož i jím 

v rámci plnění Díla pro objednatele či Dílo opatřené a 

b) předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití.  

 

16.9. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy bez dalšího 

okamžitě odstoupit v případě, že druhá smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší 

závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o 

jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového 

rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti 

neprodleně písemně informovat.  

 

16.10. Odstoupením od této Smlouvy nezanikají závazky, které dle své povahy a určení mají 

přetrvávat i po předčasném ukončení Smlouvy odstoupením od ní.  

17. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího 

zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy neprodleně poté, 

kdy Smlouva nabude účinnosti, tj. následující pracovní den po jejím uveřejnění v registru 

smluv, přičemž Zhotovitel je povinen si tuto skutečnost ověřit. 

18. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 

§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, 

že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních stran dle této Smlouvy zvlášť 
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hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, nemá právo se domáhat vůči 

Objednateli obnovení jednání o Smlouvě.  

18.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí 

budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.  

18.3. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí 

osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě, 

pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele.  

18.4. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou 

nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.  

 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této Smlouvě 

uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako 

dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 

Smlouvy. 

19.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane 

neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 

závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo 

nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným 

závazkem, nebo ustanovením, jehož obsah bude nejlépe odpovídat předmětu a 

ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

19.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné 

pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran. 

19.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně 

Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do 

patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

19.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, 

které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran 

vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody apod.) 

19.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení 

neplatnosti se řídí českým právem. 

19.7. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými 

elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o 

některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

19.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy 

byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním 

dnem této lhůty. 
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19.9. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

19.10. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací 

dokumentace předmětné Veřejné zakázky. 

19.11. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi potřebnými 

výchozími podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné 

připomínky a jsou dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže uplatňovat nároky na 

úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při vynaložení odborné péče 

zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty.  

19.12. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 

vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a 

Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky, tj.  

bude vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

19.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, Smlouvě i 

přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a 

vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují v případě listinného vyhotovení 

Smlouvy vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných a v případě elektronického 

uzavření smlouvy elektronické podpisy osob k tomu oprávněných. 

19.14. Nedílnou součástí této Smlouvy je její příloha: 

1) Příloha č. 1 - Cenová kalkulace – nabídková cena. 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Činnost

Smluvní cena za 

jednotlivé etapy 

vyjádřená v % 

z nabídkové ceny 

celkem

Smluvní cena za 

jednotlivé etapy

v Kč bez DPH 

vypočtená

z nabídkové ceny 

celkem

Nabídková cena 

celkem 

v Kč bez DPH

(vyplňuje dodavatel)

Dokumentace pro provádění a zadání stavby  

(do 180 dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu)
98% 1 911 000,00 Kč

Spolupráce při výběru zhotovitele stavby

(po dobu zadávacího řízení)
2% 39 000,00 Kč

100% 1 950 000,00 Kč

Nabídku předkládá:

Pokyny pro vyplnění: 

Dodavatel vyplní pouze nabídkovou cenu v Kč bez DPH do žlutě podbarvených buněk a podpisová pole.

Ostatní pole a údaje v nich uvedené není dodavatel oprávněn nikterak upravovat či doplňovat.

CENOVÁ KALKULACE - NABÍDKOVÁ CENA

na veřejnou zakázku: 

„Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná - projektová dokumentace“

Nabídková cena bez DPH:

Projekční etapa

Výše uvedená nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele, spojené s poskytováním služeb. Jiné náklady (např. dopravné, cestovné a pod.) nebudou 

fakturovány.

Projekční etapa I.

Projekční etapa II. 
1 950 000,00 Kč

obchodní název dodavatele

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

Ing. Miroslav Fryšar, předseda představenstva 

podpis oprávněné osoby za dodavatele

Smluvní cena za jednotlivé etapy vyjádřená v % z nabídkové ceny je pevně stanovena zadavatelem.


