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 SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20202437 

Číslo smlouvy zhotovitele:  22-1113-0100 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: xxx, vedoucí odboru dopravní cesta 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx 

osoba oprávněná pro změny díla:  xxx 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

Zhotovitel:  Sweco Hydroprojekt a.s.  

se sídlem/místem podnikání:   Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16  

právní forma: akciová společnost  

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka číslo 7326 

IČ:                   26475081 

DIČ:                CZ26475081 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

číslo účtu:  1700041/0100 

zastoupen: Ing. Vladimír Mikule, předseda představenstva  

 Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 

představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně 

pověřeným členem.  

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx 

kontaktní doručovací adresy: Sweco Hydroprojekt a.s., Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16 

e-mail: xxx  

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé  

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NIN-1-21-PŘ-Ře. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je zpracování projektových dokumentací (dále jen PD) pro stavbu 

„PD – Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“, v Areálu tramvaje Poruba a Areálu autobusy Poruba, 

Dopravního podniku Ostrava a.s.  

Podkladem pro zpracování projektových dokumentací je „Pasport areálové kanalizace vč. návrhu řešení 

oddělení splaškových a srážkových vod Poruba“ vypracované společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 

se sídlem Nádražní 2831/14, 729 71 Ostrava, Moravská Ostrava.  
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2. Základní členění díla, které je předmětem plnění této smlouvy: 

A. Projektová dokumentace (PD) ve stupni pro vydání společného povolení (dále jen DUR + DSP) 

Projektová dokumentace bude řešit oddělení stávající jednotné a dešťové kanalizace, která zajišťuje 

odkanalizování stávajících objektů a ploch v Areálu tramvaje Poruba a Areálu autobusy Poruba.  

Projektová dokumentace ve stupni DUR + DSP bude zpracována v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 

499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na 

něj navazujících vyhlášek. 

Součástí DUR + DSP budou celkové náklady stavby v členění: 

 Technologická část (podle jednotlivých PS). 

 Stavební část (podle jednotlivých SO a IO). 

 Ostatní náklady. 

B. Projektová dokumentace (PD) ve stupni pro provádění stavby (dále jen DPS) 

Projektová dokumentace DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném 

znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek. 

Součástí projektové dokumentace bude: 

 Položkový rozpočet jednotlivých SO, IO, PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění. 

Do položkového rozpočtu budou zahrnuty náklady na odstranění stavby. 

 Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS. Soupis prací nesmí 

obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky 

nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u 

nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

C. Provozní řád pro dešťovou a splaškovou kanalizaci podle vyhlášky č. 216/2011 Sb., v platném znění, 

o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v následujícím rozsahu: 

C.1. Provozní řád pro dešťovou a splaškovou kanalizaci pro Areál tramvaje Poruba. 

C.2. Provozní řád pro dešťovou a splaškovou kanalizaci pro Areál autobusy Poruba. 

D. Kanalizační řád provozu kanalizace dle § 14 odst 3, zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění, o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 

a kanalizacích), v následujícím rozsahu: 

D.1. Kanalizační řád provozu kanalizace pro Areál tramvaje Poruba.  

D.2. Kanalizační řád provozu kanalizace pro Areál autobusy Poruba. 

E. Zajištění potřebných povolení, zhotovitel zajistí na příslušných úřadech: 

E.1. Povolení stavby vodního díla podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), v platném znění. 

E.2. Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl podle § 15 vodního zákona a § 122 stavebního 

zákona, v platném znění. 

3. V rámci vyhotovení PD, které jsou předmětem plnění této smlouvy, zajistí zhotovitel na své náklady zaměření 

stávajícího stavu objektů, zjištění technického stavu stávajících konstrukcí, geodetické zaměření, provedení 

veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, kamerových zkoušek, vytýčení veškerých inženýrských 

sítí a další práce nutné k řádnému zpracování všech stupňů PD.  

4. Všechny stupně zpracované PD budou striktně dodržovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, 

včetně rozsahu a obsahu jednotlivých částí projektové dokumentace stavby a požadovaných výkresů. PD bude 

zpracována v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

v platném znění, a dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. 
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5. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění dokladové části pro všechny stupně projektové dokumentace, 

které jsou předmětem plnění této smlouvy, v rozsahu stanoveném v přílohách č. 8 a 13 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících 

vyhlášek..  

Dokladová část k projektovým dokumentacím bude obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska nutná 

k povolení realizace stavby. Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve 

vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací. 

Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k jednotlivým stupňům PD. 

Objednatel vydá toto stanovisko po předložení každého stupně PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 

10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli.  

6. Součásti předmětu plnění díla je rovněž zajištění projednání provozních řádů příslušným správním úřadem. 

7. Vydání souhlasného stanoviska objednatele k jednotlivým stupňům projektových dokumentací je jednou 

z podmínek k převzetí jednotlivých PD objednatelem. 

8. Všechny stupně PD budou vypracovány v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

i. 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

ii. 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, 

textová část ve formátu *.docx , tabulková část a rozpočtová část ve formátu *.xlsx. 

iii. 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu 

*.pdf, rozpočtová část ve formátu *.xlsx. 

9. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré dostupné podklady objektů (v jeho vlastnictví) 

v elektronické podobě (ve formátu *.dwg, *.docx, *.xlsx) nebo papírové podobě, které má k dispozici. Tyto 

podklady objednatel poskytne na základě požadavku zhotovitele, a to 5 pracovních dnů od doručení žádosti 

objednateli. 

10. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání všech stupňů PD minimálně co 14 dní výrobní výbor, pokud nebude 

předem dohodnuto jinak. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady 

zhotovitel a z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis. 

11. Předmětem plnění je rovněž výkon občasného autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., v platném znění. Vymezení rozsahu provádění občasného autorského dozoru je uvedeno v příloze 

č. 2 této smlouvy.  

12. Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které 

přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací 

zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací 

obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. 

13. Projektová dokumentace ve stupni DPS, která je předmětem plnění, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky 

na realizaci díla/stavby, kterou je objednatel povinen vypsat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění.  

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat 

informace k dotazům uchazečů týkajících se PD, a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude-

li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu dle kapitoly VII., odstavec 5, této smlouvy. 

 

III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

1.1. Zpracování projektových dokumentací, řádů, a zajištění potřebných povolení v rozsahu kapitoly II., (mimo 

bod 11) 

A. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DUR + DSP 408.500,00 Kč (bez DPH) 

B. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS 247.000,00 Kč (bez DPH) 

C. Provozní řád pro dešťovou a splaškovou kanalizaci, podle vyhlášky č. 216/2011 Sb.  
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C.1. Provozní řád pro dešťovou a splaškovou kanalizaci pro Areál tramvaje Poruba Kč  

 28.500,00 Kč (bez DPH) 

C.2. Provozní řád pro dešťovou a splaškovou kanalizaci pro Areál autobusy Poruba Kč  

 28.500,00 Kč (bez DPH) 

D. Kanalizační řád provozu kanalizace dle § 14 odst. 3, zákona č. 274/2001 Sb. 

D.1. Kanalizační řád provozu kanalizace pro Areál tramvaje Poruba  33.250,00 Kč (bez DPH) 

D.2. Kanalizační řád provozu kanalizace pro Areál autobusy Poruba 33.250,00 Kč (bez DPH) 

E. Zajištění potřebných povolení  

E.1. Povolení stavby vodního díla  23.750,00 Kč (bez DPH) 

E.2. Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl  47.500,00 Kč (bez DPH) 

Cena celkem  za zpracování projektových dokumentací, provozních řádů,  a zajištění potřebných 

povolení         850.250,00 Kč (bez DPH) 

 

1.2. Výkon občasného autorského dozoru v rozsahu kapitoly II., bod 11 

Cena za Výkon občasného autorského dozoru     28.500,00 Kč (bez DPH) 

 

1.3. Cena celkem za celý předmět díla 

Cena celkem za zpracování Projektových dokumentací, řádů a zajištění potřebných povolení+ Cena 

za Výkon občasného autorského dozoru      878.750,00 Kč (bez DPH) 

 

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení veškerých 

potřebných stavebně technických průzkumů, kamerových zkoušek nutných ke zpracování všech stupňů PD). 

Úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí/stavebního povolení zajistí objednatel. 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny 

zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není 

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Nové projekční práce a vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu 

veřejné zakázky, a to o další technické požadavky - technologická zařízení nebo stavební řešení, a to až do výše 

30 % ceny bez DPH za cenu díla v této smlouvě.  

V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových služeb (opční právo), proběhne v této věci jednání 

smluvních stran za účelem stanovení a odsouhlasení podmínek plnění opce – zejména upřesnění rozsahu a 

obsahu opce, termínu plnění a ceny. Mezi oběma smluvními stranami bude k tomuto sepsán dodatek k této 

smlouvě. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných  služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy 

v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, nebo z důvodu 

změn právních předpisů či technických a jiných norem a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí 

původních služeb.  

Celkový rozsah těchto prací (víceprací a méněprací) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny 

díla dle této smlouvy, tzn. sčítá se rozšíření předmětu plnění, jeho zmenšení (zúžení) i změny (neprovedení), 

přičemž celkový nárůst ceny nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Tyto práce jsou 

oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osoby ve věcech 
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technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve Změnovém listu (viz odst. 12, kapitola 

VI. této smlouvy) zástupcem objednatele, osobu oprávněnou pro změny díla. 

 

V. Doba plnění 

1. Termín plnění:  

A. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DUR + DSP - do 150 kalendářních dní od výzvy objednatele, 

kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel 

objednateli zpracovanou PD DUR + DSP, vč. kompletní dokladové části.  

B. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS - do 90 kalendářních dní od výzvy objednatele, kterou 

zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci rozhodnutí/stavebního povolení.  

C. Provozní řád pro dešťovou a splaškovou kanalizaci, podle vyhlášky č. 216/2011 Sb.  

C.1. Provozní řád pro dešťovou a splaškovou kanalizaci pro Areál tramvaje Poruba - do 90 

kalendářních dní od výzvy objednatele, jejíž součástí budou podklady nutné ke zpracování provozního 

řádu, předá zhotovitel objednateli provozní řád, vč. zajištění projednání provozního řádu, a včetně 

zapracovaných případných připomínek. 

Předpoklad doručení výzvy objednatele zhotoviteli je min. 90 kalendářních dní před předpokládaným 

ukončením realizace díla. 

C.2. Provozní řád pro dešťovou a splaškovou kanalizaci pro Areál autobusy Poruba - do 90 

kalendářních dní od výzvy objednatele, jejíž součástí budou podklady nutné ke zpracování provozního 

řádu, předá zhotovitel objednateli provozní řád, vč. zajištění projednání provozního řádu, a včetně 

zapracovaných případných připomínek. 

Předpoklad doručení výzvy objednatele zhotoviteli je min. 90 kalendářních dní před předpokládaným 

ukončením realizace díla. 

D. Kanalizační řád provozu kanalizace dle § 14 odst. 3, zákona č. 274/2001 Sb. 

D.1.  Kanalizační řád provozu kanalizace pro Areál tramvaje Poruba - do 90 kalendářních dní od 

výzvy objednatele, jejíž součástí budou podklady nutné ke zpracování provozního řádu, předá zhotovitel 

objednateli kanalizační řád, vč. zajištění projednání kanalizačního řádu na vodoprávním řadu, a včetně 

zapracovaných případných připomínek. 

D.2.  Kanalizační řád provozu kanalizace pro Areál autobusy Poruba - do 90 kalendářních dní od 

výzvy objednatele, jejíž součástí budou podklady nutné ke zpracování provozního řádu, předá zhotovitel 

objednateli kanalizační řád, vč. zajištění projednání kanalizačního řádu na vodoprávním řadu, a včetně 

zapracovaných případných připomínek. 

E. Zajištění potřebných povolení, zhotovitel zajistí na příslušných úřadech: 

E.1. Povolení stavby vodního díla podle § 15 vodního zákona, v platném znění - zhotovitel zahájí jednání 

k zajištění vydání povolení stavby vodního díla bezprostředně po vydání Souhlasného stanoviska 

objednatele k PD DSP. 

E.2. Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl podle § 15 vodního zákona a § 122 stavebního 

zákona, v platném znění - zhotovitel zahájí jednání k zajištění vydání kolaudačního souhlasu 

minimálně 30 kalendářních dní před předpokládaným ukončením realizace díla.  

Objednatel zašle Výzvu k zahájení realizace předmětu plnění, v rozsahu předmětu plnění dle kapitoly II., bod 2, 

pro každou projektovou dokumentaci (bod A. a B.), pro zpracování Provozních řádů (bod C.) samostatně.  

Uvedené termíny plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu, že objednatel vydá souhlasné stanovisko 

k jednotlivým PD, viz kapitola II., bod 2, bez dalších požadavků na dodatečné změny/dopracování/doplnění 

předmětu plnění, dle kapitoly II.  

V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného stanoviska požadovat dodatečné 

změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění kapitoly II. této smlouvy, posouvá se sjednaný termín 

plnění o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny, nebude-li 

v rámci jednání o využití opčního práva dle kapitoly IV., odstavec 1 dohodnuto jinak.   
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2. Doba realizace díla pro předání díla dle kapitoly V., bodu 1 této smlouvy, může být přiměřeně prodloužena: 

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

 pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 15 % ceny díla a bude prokázána přímá souvislost 

vlivu provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak;  

 jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace díla další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku 

legislativních nařízení na základě zákona. 

3. Prodloužení doby realizace díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele 

sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních 

stran. 

4. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě 

vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu 

plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, 

jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. 

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při 

vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne 

13.5.2021) a objednatel před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu 

takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní 

strany. 

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami mohou být zejména, nikoliv však výlučně: 

a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru 

označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus také v praxi 

označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, vyhlášení nouzového 

stavu v České republice, rozhodnutí krizového štábu DPO, a to v působnosti, jež mu byla udělena statutárním 

orgánem DPO, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných 

států. 

5. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě 

vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně 

požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle smlouvy. 

6. Výzvy objednatele dle kapitoly V., bod 1 této smlouvy bude objednatel zasílat na adresu zhotovitele xxx , ID: 

i2cegr3.   

Mají-li se dle předchozí věty výzvy zasílat do datové schránky zhotovitele, je zhotovitel povinen zajistit možnost 

příjmu datových zpráv od soukromých subjektů do jeho datové schránky. V opačném případě je objednatel 

oprávněn zaslat výzvu na kteroukoliv emailovou adresu uvedenou v čl. I této smlouvy. Pro doručování výzvy 

do datové schránky se použijí ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, o fikci doručení.  

Mají-li se výzvy dle věty první tohoto bodu 2 smlouvy zasílat na emailovou adresu, považují se za doručené 

v den jejich odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byly doručeny v jiný den. Za 

doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. 

7. Místem předání díla se sjednává u objednatele, středisko správa a údržba ostatního majetku, Areál dílny 

Martinov, adresa: Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava - Martinov. Předání bude provedeno osobně. 

8. Plnění díla, Výkon občasného autorského dozoru, dle kapitoly II, odstavce 11, této smlouvy bude probíhat po 

dobu realizace stavby do vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu, nebo do dne předání a převzetí stavby 

objednatelem.  

Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení činnosti autorského dozoru 10 kalendářních dnů před předáním 

staveniště zhotoviteli stavby. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je druhá polovina roku 2022. 

 

VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 
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2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Z hlediska fakturace byly 

ceny za dílo rozděleny do osmi částí (viz body i. až viii. v tomto odstavci smlouvy). Faktura bude vystavena 

vždy pouze za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného níže v tomto odstavci smlouvy (body i. až vii.). 

Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude: 

i. den předání a převzetí PD A. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DUR + DSP,  

ii. den předání a převzetí PD B. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS,  

iii. den předání a převzetí C.1. Provozní řád pro dešťovou a splaškovou kanalizaci, podle vyhlášky č. 216/2011 

Sb., Provozní řád pro Areál tramvaje Poruba, 

iv. den předání a převzetí C.2. Provozní řád pro dešťovou a splaškovou kanalizaci, podle vyhlášky č. 216/2011 

Sb., Provozní řád pro Areál autobusy Poruba, 

v. den předání a převzetí D.1 Kanalizační řád provozu kanalizace dle § 14 odst. 3, zákona č. 274/2001 Sb., 

Kanalizační řád provozu kanalizace pro Areál tramvaje Poruba, 

vi. den předání a převzetí D.2 Kanalizační řád provozu kanalizace dle § 14 odst. 3, zákona č. 274/2001 Sb., 

Kanalizační řád provozu kanalizace pro Areál autobusy Poruba, 

vii. den nabytí právní moci povolení - D.1 Povolení stavby vodního díla, 

viii. den vydání kolaudačního souhlasu D.2 Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl, 

5. Nedílnou součástí faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího 

protokolu: 

- jednotlivých stupňů PD uvedených v bodech i. a ii., 

- provozních řádů uvedených v bodech iii a iv. 

- kanalizačních řádů uvedených v bodech v. a vi., 

- povolení uvedeného v bodě vii., 

- kolaudačního souhlasu uvedeného v bodě viii.   

6. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.  

7. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle 

kapitoly VI., bod 6 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového 

dokladu zpět objednateli. 

8. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavené 

faktuře. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. Za 

správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. 

9. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

10. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení kapitoly II., odstavec 11, této smlouvy, uskuteční 

objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vydání posledního 

kolaudačního rozhodnutí/souhlasu stavby.  

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. Ustanovení odst. 7, 8, 9 a 11 této kapitoly smlouvy se 

použijí i na fakturaci dle tohoto odstavce smlouvy. 

11. Faktury budou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF a zasílány včetně naskenovaného oběma smluvními 

stranami potvrzeného Předávacího protokolu (tento dokument je nedílnou součástí faktury) na adresu xxx. 



    

„PD – Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“       Stránka 8 z 10 

12. Opční právo dle kapitoly IV., odstavec 1, a vícepráce dle kapitoly IV., odstavec 2 budou fakturovány po 

odsouhlasení Změnového listu (za objednatele osobou oprávněnou pro změny díla) a po uzavření 

příslušného smluvního dodatku. 

 

VII. Sankční ujednání  

1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě prodlení zhotovitele s dodáním projektové dokumentace ve stupni DPS je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý započatý den prodlení zhotovitele. 

3. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s dodáním každého jednotlivého provozního řádu (dle kapitoly II., odstavec 2, bod C.1. a C.2.), a každého 

jednotlivého kanalizačního řádu (dle kapitoly II., odstavec 2, bod D.1. a D.2.), který je předmětem plnění této 

smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, kdy zhotovitele 

nezahájí jednání k zajištění vydání: 

- povolení stavby vodního díla (dle kapitoly II., odstavec 2, bod E.1.),  

- kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl (dle kapitoly II., odstavec 2, bod E.2.), 

vztahuje se ke každému jednotlivému povolení a za každý započatý den prodlení.  

5. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle kapitoly II., odstavec 13, této smlouvy, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

7. V případě, že projektová dokumentace nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nebude zpracována v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou 

projektovou dokumentaci. 

8. Při porušení záruky dle kapitoly VIII, odstavce 3, této smlouvy, tzn. za každý jednotlivý případ chybně 

uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj v projektové dokumentaci, je objednatel oprávněn účtovat 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu 

na něj. 

9. Objednatel je oprávněn  účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním záruční vady dle čl. VIII, odstavce 4, této smlouvy. 

10. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním vad a nedodělků uvedených v  předávacím protokolu o předání a převzetí díla dle kapitoly X, 

odstavce 4, této smlouvy. 

11. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající z výkonu autorského dozoru dle kapitoly II, odstavec 11, 

nebo přílohy č. 2, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ 

porušení. 

12. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. 

Jednotlivé smluvní pokuty se vzájemně neruší a mohou být uplatněny vedle sebe. 

 

VIII. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy, resp. jeho části záruku za jakost v délce záruční doby 60 měsíců od 

protokolárního předání a převzetí díla, resp. jeho části dle předmětu této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle PD, která je předmětem této smlouvy bude možno úspěšně zrealizovat výběrové 

řízení na realizaci díla/stavby. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a 

převzetí PD zpracovaného na základě této smlouvy. 
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3. Zhotovitel poskytuje dále záruku na skutečnost, že PD bude zpracována dle platných právních předpisů, a že 

všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně. 

4. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních 

dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do Areálu tramvaje Poruba, adresa: ul. U Vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava 

– Poruba, a Areálu autobusy Poruba, adresa: ul. Slavíkova 6229/27A, 708 00 Ostrava – Poruba  objednatele, jež 

jsou předmětem plnění této smlouvy dle kapitoly II, bod 2. Žádost o umožnění vstupu do areálů musí zhotovitel 

prokazatelně objednateli, na středisko správa a údržba ostatního majetku, doručit alespoň 3 pracovní dny 

předem, nebude-li dohodnuto jinak. 

2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc 

k zajištění vyjádření a stanovisek. 

 

X. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na emailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy 

před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí 

touto smlouvou. 

2. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 

povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 

zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto 

ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

3. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak 

občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a 

tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je 

české právo. 

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla 

se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 

převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

5. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o 

kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od 

smlouvy okamžitě odstoupit. 

6. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jim 

vypracované nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská 

práva. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje 

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném 

rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané 

pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 

odstavce se považuje částka minimálně 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění 

minimálně 5 mil. Kč. 

9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 
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10. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech 

prací objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, a to až 

do doby předání díla objednateli. 

11. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro 

případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují 

bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

12. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. 

je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu 

veřejné správy v Registru smluv.  

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 

osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství 

zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany 

zhotovitele obchodnímu tajemství a  smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 

ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

14. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 

uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

15. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

16. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

 

Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 2 - Minimální rozsah výkonu občasného autorského dozoru. 

Příloha č. 3 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele. 

 

 

V Ostravě dne:  V Praze dne:  

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

xxx  Ing. Vladimír Mikule 

vedoucí odboru dopravní cesta  předseda představenstva  
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 Ing. Nikola Gorelová 
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