
Zadávací protokol č. 006
ke sm louvě č. 645300001/2021 „Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 -  2022" 

Zhotovitel: AZ SANACE, a.s.

Jméno vedoucího prací zhotovitele: ...................

Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele: .....................

Předmět díla: vyčištění sítí Petrov

Cena díla: 215.403,79 Kč bez DPH

Místo provedení díla: Petrov

Předpokládaný termín realizace díla: červen 2021

Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací: dle přiloženého rozpočtu

Specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele související s prováděním d íla :.......................................

Číslo položky dle přiloženého rozpočtu

Popis položky dle přiložené rozpočtu

Množství dle přiloženého rozpočtu

Jednotková cena dle přílohy č .l rámcové smlouvy

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.

Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu součástí dílčí 
smlouvy o dílo.

V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost ujednání obsažené 
v akceptované objednávce.

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji možno předem 
objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou 
odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 15% 
ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 15% ceny dohodnuté v dílčí 
smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky 
musí být zřejmý vztah l< původní objednávce.

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačující pro splnění 
jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí objednateli 
zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených 
prací.

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním převzetí 
každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí 
objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele náměstkem pro provoz infrastruktury, popř. 
jím učeným zástupcem. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým
vyúčtováním ceny díla. 

V Praze dne 10.6.2021 .

. . ......

Podpis osoby pověřené výkonem stavebního dozoru 
na straně objednatele



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1681331

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b9559491-71de-424b-89bc-9b4bfe60bfc7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.06.2021 12:11:01
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