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SMLOUVA O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE

PRO ÚČELY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

uza 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

(dále jen „Občanský zákoník")
(dále jen „Smlouva")

číslo Smlouvy Objednatele: 3/21/2240/008

číslo Smlouvy Zhotovitele 7/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto typu Smlouvy s hodnotou plnění do 6 mil. Kč je oprávněn zastupovat

Objednatele na základě pověření uděleného představenstvem, Ing. Václav Krumphanzl,

ředitel úseku telematiky

(dále jen „Objednatel")

(B) SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

sídlo: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice

IČO: 25680595

DIČ: CZ25680595

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 60652

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 5010015962/5500

kterou zastupují: Ing. Bruno Wertlen, MSc, PhD., jednatel

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany", a každý z nich samostatně „Strana")

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Účelem Smlouvy je zajištění stavební činnosti, a to odborníkem v oboru s potřebnými širokými

zkušenostmi a know-how v této oblasti. V této souvislosti Objednatel jako zadavatel zahájil

postup vedoucí k zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanovením § 6

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ"), s názvem ,,„SSZ 9.258 Prosecká - Letňanská - doplnění přechodu pro chodce

přes západní rameno Prosecké, Praha 9“ (dále jen „Veřejná zakázka").

2.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést

stavební práce pro akci dle odst. 2.1. (dále jen „Stavba"), a to tak, aby výsledek těchto prací

byl funkční, provozuschopný a plně způsobilý k užívání dle zde smluveného nebo obvyklého

účelu (dále jen „Dílo"), a závazek Objednatele za podmínek uvedených v této Smlouvě Dílo

převzít a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.

2.3 Dílo je podrobné vymezeno v Příloze č. 2 a v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že

- 1 -



(a) v plném rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Díla a jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla dle této Smlouvy nezbytné;

(b) překontroloval veškeré poskytnuté podklady, zejména provedl kontrolu projektové
dokumentace pro realizaci Díla a Přílohy č. 2. porovnal a ověřil jejich správnost a

proveditelnost Díla;

(c) kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily
provést Dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání Objednateli;

(d) vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu,
které jsou obsaženy v převzaté projektové dokumentaci;

(e) uskutečnil veškeré úkony nutné pro zjištění překážek pro provedení Díla, jimiž jsou
myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověřil tak, že staveniště
umožňuje provedení Díla dohodnutým způsobem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY A POJMY

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky
pro stavební a projektovou činnost (dále jen „Obchodní podmínky"). Zhotovitel podpisem této
Smlouvy prohlašuje, že Obchodní podmínky byly přiloženy ke Smlouvě, řádně se s nimi
seznámil a s jejich použitím bez výhrad souhlasí.

Strany si pro účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým
počátečním písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních
podmínkách. Neobsahuje-li tato Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v

Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak v této Smlouvě, tak v Obchodních
podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek,
přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená v této Smlouvě
přednost.

Není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a závazky Stran Obchodními
podmínkami.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy, Obchodních podmínek a podmínek
zadání Veřejné zakázky (dále jen „Podmínky zadání") jsou stanovena tato výkladová pravidla:

(a) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Obchodních podmínek budou mít
přednost ustanovení Smlouvy;

(b) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Podmínek zadání budou mít přednost
ustanovení Smlouvy;

(c) v případě rozporu mezi ustanoveními Obchodních podmínek a Podmínek zadání budou
mít přednost ustanovení Obchodních podmínek.

(d) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou ustanovení
Smlouvy vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky
vyjádřený Podmínkami zadání;

(e) v případě chybějících ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek budou použita
dostatečně konkrétní ustanovení Podmínek zadání;

Z VOP se neuplatní v plném rozsah čl. 5.2 písm.o. Vypouští se požadavek na zabezpečení
chemického WC.

\

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Místem plnění Díla je Praha 9, ul. Prosecká (dále jen „Místo plnění"). Místo plnění Díla je
detailně specifikováno v projektové dokumentaci k Dílu.

Termín zahájení provádění Díla: dle vydaného DIR. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění
Díla nejdříve od okamžiku uveřejnění této Smlouvy v registru smluv v souladu s článkem 14.2
této Smlouvy. Objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni uvedenému
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t
v DIR jako nejdřívější den možného zahájení stavebních prací. Zápis o předání staveniště

bude proveden přímo ve stavebním deníku nebo bude nedílnou součástí stavebního deníku

jako jeho příloha.

4.3 Termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli: 30 kalendářních dnů od zahájení

stavebních prací.

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s harmonogramem prací, který tvoří Přílohu

č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram11).

4.5 Doba provádění Díla dle Harmonogramu se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:

(a) při zastavení prací státními a kontrolními orgány, z důvodu vyšší moci či z pokynu

Objednatele, a to za předpokladu, že k zastavení nedošlo z důvodu na straně Zhotovitele;

(b) pokud to dopravní nebo jiné podmínky, stanovené úřadem veřejné správy, budou

vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, Policie ČR atd.). Zhotovitel

bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je

nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.

4.6 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílčí části Díla nebo Dílo jako celek i před termínem uvedeným

v článku 4.3 této Smlouvy a termíny uvedenými v Harmonogramu, jsou-li termíny pro

dokončení dílčích částí Díla stanoveny v Harmonogramu, bude-li Objednatele nejméně pět (5)
pracovních dní předem o takové skutečnosti písemně informovat.

4.7 Dílo je řádně zhotoveno podle této Smlouvy v okamžiku, kdy bude Dílo předáno Zhotovitelem

Objednateli na základě akceptačního řízení a podpisu akceptačního protokolu, přičemž

náležitosti akceptačního řízení blíže stanoví Obchodní podmínky.

4.8 Vyjma dokladů uvedených v Obchodních podmínkách je Zhotovitel povinen předat Objednateli

další dokumenty uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy, a to ve lhůtách tam uvedených.

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena Díla je určena na základě položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 4 nedílnou

součástí této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet"), přičemž:

Cena bez DPH činí: 498 100,00 Kč (dále jen „Cena Díla");

Vzhledem k tomu, že Dílo spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které

odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném kl. 1. 2015,

použije se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel je

povinen uvést odpovídající kód zatřídění podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené

faktuře.

5.2 Cena Díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy, s výjimkami

upravenými v Obchodních podmínkách.

5.3 Smluvní strany sjednávají zádržné. Objednatel se zavazuje uhradit až 90% Ceny Díla

Zhotoviteli na základě Faktury Zhotovitele, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit a doručit

Objednateli nejdříve v den podpisu Předávacího protokolu a nejpozději do 1 0 dnů po podpisu

Předávacího protokolu oběma Stranami]. Pro účely této Smlouvy sjednávají strany výhradně

elektronickou fakturaci za podmínek níže uvedených a blíže specifikovaných v čl. 3.3. (g)

Přílohy č. 1 této Smlouvy a s možností využití výhradně e-mailových adres k tomuto účelu

uvedených v Příloze č. 1 1 této Smlouvy.

5.4 Nedílnou součástí Faktury bude Předávací protokol podepsaný zástupci obou Stran. Faktura

musí dále obsahovat číslo této Smlouvy.

5.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu zástupci obou

Smluvních stran.

5.6 Sjednává se zádržné ve výši 10 % (slovy: deset procent) z Ceny Díla. Zádržné může být

Objednatelem uplatněno při závěrečné fakturaci. Objednatel je oprávněn použít toto zádržné

na úhradu nákladů vzniklých Objednateli v případech, kdy Zhotovitel včas nezajistí odstranění

Objednatelem oprávněně reklamovaných vad Díla ve sjednané lhůtě.

-3-



5.7 Objednatel vyplatí Zhotoviteli zádržné výhradně na základě písemné výzvy Zhotovitele po

splnění všech následujících podmínek:

(a) bude povoleno užívání Díla (kolaudační souhlas/rozhodnutí, předčasné užívání Díla) a

Dílo bude řádně akceptováno;

(b) Zhotovitel doručí Objednateli vyplněnou a ze strany Objednatele potvrzenou tabulku
aktivace HIM, která je Přílohou č. 6 této Smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky
týkající se dané stavby v Kč; NEUŽIJE SE

(c) Zhotovitel předloží Objednateli veškeré doklady uvedené v Příloze č. 2;

(d) dojde k potvrzení jakosti Díla na základě Kontrolní zkoušky dle Obchodních podmínek.

NEUŽIJE SE

'u

6. SPECIFICKÉ ZÁVAZKY

Nad rámec závazků obsažených v Obchodních podmínkách se Zhotovitel při provádění Díla
zavazuje dodržovat následující povinnosti:

Poddodavatelé

6.1 Zhotovitel je oprávněn plnit Smlouvu nebo její část, s výjimkou činností specifikovaných v čl.
6.2, prostřednictvím poddodavatele. Využije-li Zhotovitel k plnění Smlouvy nebo její části
poddodavatele, odpovídá Objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelů tvoří Přílohu
č. 8.

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že níže uvedené činnosti bude realizovat vždy přímo (výhradně)
on sám, to jest nevyužije k jejich realizaci poddodavatele:

(a) neužije se.

6.3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávacím řízení splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpovídajícím rozsahu tohoto poddodavatele využívat
pro realizaci Veřejné zakázky, k níž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za Zhotovitele.

6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedeného v Příloze č. 8 je možná pouze po předchozím
písemném souhlasu Objednatele, jehož vzor je uveden v Příloze č. 9. Objednatel nebude tento
souhlas bezdůvodně odpírat.

6.5 Nebudou-li k provedení díla využiti Poddodavatelé, ustanovení vztahující se ze své podstaty
na Poddodavatele, se neaplikují.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Záruční doba Díla na stavební práce činí 60 měsíců, ostatní včetně vodorovného dopravního
značení,

7.2 záruční doba činí 36 měsíců.

8. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

8.1 Doba pojištění dle Obchodních podmínek skončí nejdříve 3 měsíce po skončení účinnosti této
Smlouvy.

8.2 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní
činností dle Obchodních podmínek je 1.000.000, - Kč (slovy: jeden milion korun českých) na

jednu pojistnou událost.

8.3 Minimální pojistná částka pojištění stavebně montážních rizik z důvodu vyšší moci, živelné
pohromy nebo zásahu třetí osoby při výstavbě Díla dle Obchodních podmínek je 1.000.000, -

Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu pojistnou událost.
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9. ZAJIŠTĚNÍ - NEUŽIJE SE

10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele
se splněním termínu dokončení Díla stanoveném v čl. 4.3 Smlouvy a jeho předání Objednateli

k provedení akceptačního řízení, a jsou-li sjednány v Harmonogramu, tak i v případě prodlení

Zhotovitele se splněním termínu dokončení dílčí části Díla a jeho předání Objednateli

stanoveném v Harmonogramu, a to ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;

10.2 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti

Zhotovitele provádět Dílo řádně v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, relevantními
obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutími orgánů státní

správy či samosprávy, a to ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každý započatý den porušení ze

strany Zhotovitele, a to až do doby uvedení Díla do řádného stavu či provedení nápravy

porušení smluvní povinnosti. Nelze-li den zahájení porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto

bodu jednoznačně určit, počítá se Smluvní pokuta ode dne, kdy Objednatel doručí Zhotoviteli

příslušnou výzvu k nápravě porušení;

10.3 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele

s odstraněním (i) vad Díla zjištěných v rámci akceptačního řízení nebo (ii) vad díla zjištěných
Objednatelem při kontrole Díla v průběhu jeho provádění, na které Objednatel Zhotovitele

písemně upozornil, ve lhůtě stanovené pro odstranění vad Díla, a to ve výši 0,3% z Ceny Díla

za každou vadu a každý započatý den prodlení;

10.4 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele

s odstraněním záručních vad Díla ve lhůtě stanovené pro odstranění vad, a to ve výši 0,3 % z

Ceny Díla za každou vadu a každý den prodlení;

10.5 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti

Zhotovitele využívat pouze schválené poddodavatele, uvedené v článku 6 Smlouvy, a to ve

výši 1 % ze sjednané celkové ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;

10.6 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že se některé

z prohlášení Zhotovitele dle článku 11 Obchodních podmínek ukáže jako nepravdivé, a to ve

výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

10.7 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti

Zhotovitele týkajícího pojištění nebo Bankovní záruky, a to ve výši 50.000 Kč za každý

započatý den prodlení.

10.8 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti

Zhotovitele obsažené ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není zajištěna
smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy, a to ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den

prodlení s řádným splněním takové povinnosti.

10.9 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti

Zhotovitele zachovat důvěrnost informací dle článku 14 Obchodních podmínek, a to ve výši

100.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

10.10Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši v případě

prodlení Objednatele s úhradou Faktury nebo její části, a to pouze v případě, že Objednatel

bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury i po uplynutí dodatečné lhůty kjejí úhradě

stanovené v druhé listinné výzvě Zhotovitele doručené Objednateli, jejíž délka činí sedm (7)
pracovních dnů, přičemž k zaslání druhé listinné výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdříve po

uplynutí lhůty sedmi (7) pracovních dnů od doručení první listinné výzvy k úhradě dlužné

částky Objednateli. Smluvní sankce za toto porušení však může činit maximálně 10 % z Ceny

Díla.

10.11 Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit Dílo, ani jiných

povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn

domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv

smluvní pokuta dle této Smlouvy, a to v plné výši.

-5-



10.12Celková výše smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli je omezena limitem
100 % výše celkové Čeny Díla.

10.13Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

10.14Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů po doručení výzvy oprávněné Strany druhé Straně
k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s

uzavřenou Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí staveniště až do doby
protokolárního převzetí Díla Objednatelem.

11.2 Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé
součásti Díla. Všechny materiály přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy
jsou do Díla zabudovány.

12. TRVÁNÍ SMLOUVY

12.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká:

(a) písemnou dohodou Stran;

(b) odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v případech uvedených v Obchodních
podmínkách; nebo

(c) řádným splněním všech povinností Zhotovitele.

12.2 Další doby pro ukončení Smlouvy:

- neužije se

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE

13.1 Kontaktní údaje Stran jsou uvedeny v Příloze č. 1 1 této Smlouvy.

13.2 Každá Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny
kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 11 této Smlouvy formou doporučeného dopisu,
podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu uvedenou
v Příloze č. 1 1 této Smlouvy, případně do datové schránky (ve znění případných pozdějších
řádných změn). Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy
Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě. V případě, že z důvodů nedodržení nebo
porušení této povinnosti dojde ke způsobení újmy, zavazuje se Strana, která škodu způsobila,
tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou Stranou vyzvána.

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.1 Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3)
vyhotovení a Zhotovitel jedno (1 ) vyhotovení. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky
za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém
jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

14.3 Strany potvrzují, že při sjednávání Smlouvy postupovaly čestně a transparentně a současně
se zavazují, že takto budou postupovat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní
souvisejících. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se zásadami Criminal compliance programu

Objednatele (dále jen ,,CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele
[www.tsk-praha.cz záložka: o společnosti, oddíl: o společnosti TSK], zejména s Kodexem
CCP, a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze Stran
se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na

spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze Stran nemohla být přičtena

1
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odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení

proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob

podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

14.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

(a) Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky pro stavební a projektovou činnost

(b) Příloha č. 2 - Podrobná specifikace Díla

(c) Příloha č. 3 - Harmonogram

(d) Příloha č. 4 - Položkový rozpočet

(e) Příloha č. 5 - Vybavení a zařízení - NEUŽIJE SE

(f) Příloha č. 6 - Tabulka aktivace HIM - NEUŽIJE SE

(g) Příloha č. 7 - Hospodaření s vybouraným materiálem - NEUŽIJE SE

(h) Příloha č. 8 - Seznam poddodavatelů

(i) Příloha č. 9 - Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele

(j) Příloha č. 1 0 - Klíčové osoby -

(k) Příloha č. 1 1 - Kontaktní údaje

(I) Příloha č. 12- (není-li vyplněno, neužije se)

[Podpisy následují na další straně\
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Strany tímto výslovně prohlašuji že tato Smlouva, č. smlouvy Objednatele 3/21/2240/008,
‘

...dž.i.Č&š/f.......vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, nač. Smlouvy Zhotovitele

důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne V Praze dne- 8 -06- 2021 0 1 -06- 2021
i

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, SWARCO TRAFFIC CZ s r.o.

Za Zhotovitele:

Ing. Bruno Wertlen, MSc, Phd.

jednatel

na základě pověření

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Dobronická 1256, Kunratice
148 00 Praha 4

IČ: 25680595
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro stavební a projektovou činnost (dále jen
„Obchodní podmínky") se uplatní pro všechny smlouvy o dílo uzavírané společností
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město,

110 00 Praha 1, IČO: 03447286, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059 (dále jen „Objednatel"), není-li v příslušné smlouvě
výslovně uvedeno jinak (dále jen „Smlouva").

1.2 Výrazy nadepsané v těchto Obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají
význam jim přiřazený ve Smlouvě a/nebo v těchto Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li
Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách.
Definice obsažené jak ve Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve

vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek, přičemž v případě odchylek nebo
rozporů definic má definice obsažená ve Smlouvě přednost.

1.3 Pro výklad Smlouvy platí následující pravidla:

(a) Odkazy na „články", „odstavce" a „Přílohy" se vykládají jako odkazy na příslušné články,
odstavce a přílohy Smlouvy.

(b) Pojmy definované ve Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle
a naopak.

(c) Odkazy na „pracovní dny" znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděle a

dnů, na něž připadá státní svátek podle platných právních předpisů České republiky.

(d) Ustanovení §556 odst. 2 Občanského zákoníku upravující kritéria výkladu Smlouvy se

nepoužije. Žádný z článků ani žádný z výrazů použitých v příslušném článku nebude
připisován kterékoli ze Stran jako Straně, která jej při vyjednávání použila jako první;
ustanovení § 557 Občanského zákoníku se tak nepoužije.

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě použity pouze pro přehlednost a orientaci a pro výklad
ustanovení Smlouvy nemají žádný význam.

(f) Odkazy na „osobu" nebo „stranu" se vykládají tak, že se vztahují na jakoukoli fyzickou
osobu, právnickou osobu, svěřenský fond, společnost, tichou společnost, vládu, stát,

organizační složku státu, orgán veřejné moci, společný podnik, závod nebo spolek (se
samostatnou právní subjektivitou či nikoli).

(g) Pojem „listinný" nebo „listinné" znamená dokument tištěný na papíře, sešitý způsobem
snižujícím možnost rozešití a opatřený vlastnoručními podpisy osob jednajících za

jednotlivé Strany.

1.4 V případě rozporu mezi ustanovením Obchodních podmínek a smluvním ujednáním ve

Smlouvě nebo její příloze se uplatní ujednání ve Smlouvě.

2. ZMĚNY DÍLA

2.1 Strany sjednávají výhradu změny Díla v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ tak, že
změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, zejména, avšak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho části;

(b) vypuštění některé části Díla;

(c) doplnění nové části Díla; nebo

(d) změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla;
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(dále jen „Změna Díla").

2.2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictvím e-mailu, zaslaného kontaktní osobě Objednatele

navrhnout Objednateli provedení Změny Díla, pokud v průběhu provádění Díla zjistí nutnost

nebo vhodnost provedení takové změny. Zhotovitel neprovede Změnu Díla, pokud a dokud

Objednatel jeho návrh neschválí.

2.3 Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit pouze

Objednatel. Pokyn k provedení Změny Díla je Objednatel oprávněn učinit na e-mailovou

adresu kontatkní osoby Zhotovitele.

2.4 Zhotovitel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatelem zaslaného pokynu

k provedení Změny Díla dle předcházejícího článku, jinak není oprávněn se odchýlit

od vymezení Díla.

2.5 Pokyny k provedení Změny Díla budou uvedeny ve stavebním deníku a nedílnou součástí

příslušného Soupisu prací (jak je tento pojem vymezen níže) vydaného pro kalendářní

měsíc, ve kterém ke Změně Díla došlo, a Předávacího protokolu, jak je tento pojem

vymezen níže.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena Díla

(a) Cena je určena na základě Položkového rozpočtu.

(b) Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou cenami konečnými a maximálně

přípustnými. Tyto jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady, zejména

(i) náklady na materiál, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, dopravu apod;

(ii) v přípradě stavebních prací též náklady na vybudování, provoz, údržbu a

vyklizení zařízení staveniště Zhotovitele, vypracování výrobní dokumentace,

zpracování dokumentace skutečného provedení Díla ve třech (3) vyhotoveních,

včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování

a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „IPR Praha") ve dvojím (2) vyhotovení,

projednání dopravních opatření, zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí

(DIR) a jejich realizaci, náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky

přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, náklady na zajištění

bezpečnosti silničního provozu a zajištění bezpečnosti chodců během provádění

prací, zajištění úklidu pracovního prostoru i jeho bezprostředního okolí;

(iii) v přípradě stavebních prací též náklady na zhotovování, výrobu, obstarání,

přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní

značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi, za přejímací

zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti a jakékoliv další náklady či

výdaje potřebné pro realizaci Díla.

(c) Jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Smlouvy zvýšeny, s výjimkou případů

uvedených níže v tomto článku.

(d) Jednotkové ceny se zvyšují v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů,

které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen.

(e) Objednatel si vyhrazuje změny celkové Ceny Díla v důsledku měření skutečně

provedeného množství plnění položek uvedených v Položkovém rozpočtu, kdy budou

uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, které budou oceněny podle

jednotkových cen; měření se týká všech položek (tzv. výhrada měření). Potřeba

provedení většího, či naopak menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému

v Položkovém rozpočtu může vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací provedených

v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně

provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou,

tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny pro ocenění nových prací

neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně v



,
uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její
podstatné části. .

3.2 Určení ceny Změny Díla

(a) Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu k provedení Změny Díla podepsaném
Stranami, určí se cena Změny Díla tak, že

(i) po provedení Změny Díla Zhotovitel vypracuje zjišťovací protokol a tento předloží
Objednateli ke schválení;

(ii) provedené, resp. neprovedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem
písemně schváleném zjišťovacím protokolu budou oceněny v souladu
s oceněním obsaženým ve Položkovém rozpočtu, jež je součástí Smlouvy;

(iii) provedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem písemně
schváleném zjišťovacím protokolu, které nelze ocenit dle Položkového rozpočtu
budou oceněny jednotkovou cenou za položku/y věcně nejbližší a pokud taková
není, navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve výši obvyklé v době provádění
Smlouvy, která nesmí být vyšší než jednotková cena dle ceníku pro české
stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a

účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném
společností ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645.

(b) Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího protokolu dle
článku 7 těchto Obchodních podmínek.

3.3 Platební podmínky

(a) Cena Díla bude hrazena na základě daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn
vystavit za podmínek uvedených ve Smlouvě a v tomto článku 3 těchto Obchodních
podmínek (dále jen „Faktura").

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli dílčí
Fakturu vystavenou na základě Objednatelem odsouhlaseného Soupisu prací, přičemž
Faktura bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně
všech nutných podkladů a příloh. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění
musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy
konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího. V této souvislosti se Zhotovitel zavazuje
v průběhu realizace Díla vyhotovovat Soupisy prací a předávací protokoly dílčího
zdanitelného plnění, které budou předloženy Objednateli ke kontrole a potvrzení před
vystavením dílčí Faktury. Objednatel se zavazuje potvrdit, resp. zamítnout tyto doklady
bez zbytečného odkladu od jejich obdržení.

(c) Soupis prací musí obsahovat zejména tyto údaje:

(i) souhrnnou položku (dle druhu prací);

(ii) cenu za jednotku;

(iii) provedené množství;

(iv) celkovou cenu.

(d) V případě průběžné úhrady Ceny Díla Zhotovitel vystaví konečnou Fakturu do deseti

(10) dní po ukončení akceptačního řízení doloženého Předávacím protokolem
doplněného Soupisem prací a všech dohodnutých podkladů a příloh.

(e) Faktura musí obsahovat

(i) veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb„ o dani
z přidaného hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“),
zatřídění Díla podle klasifikace CZ-CPA a údaje podle § 435 Občanského
zákoníku.
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(ii) ve vztahu k poskytnutému plnění věcně správné a dostatečně podrobné údaje.

Přílohy faktury stanoví Smlouva.

(f) Konečná Faktura, vystavená po akceptaci celého Díla, musí obsahovat i údaj o

veškerých případných dílčích Fakturách vystavených v průběhu provádění Díla a musí

obsahovat závěrečné vyúčtování ve vztahu k ceně díla uvedené ve Smlouvě.

(g) Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v

elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a

obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura". Smluvní strany sjednávají, že

věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude

zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli

fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-
praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než

uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel

povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve

Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-

mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým

podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura

musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to

možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou

zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx.

Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně

zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu

zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním

z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li

Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou

elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň

průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem

výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož

přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-

mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném

souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura,

zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

(h) Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději

do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. Objednatel je

oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny údaje

podle písm. e), věcně správné údaje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené dokumenty.

Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne měsíce

následujícího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit

novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje

a dohodnuté podklady a dokumenty. Doručením nové, správně vystavené faktury,

začíná běžet lhůta splatnosti.

(i) Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za

poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o DPH, pokud ve smyslu § 109 odst. 2) Zákona o

DPH (x) správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle Zákona o

DPH, nebo (y) Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle Smlouvy

na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

přístup, anebo na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území

České republiky. Účtovanou DPH je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet

příslušného správce daně, a to postupem dle § 109a) Zákona o DPH. V takovém

případě Zhotovitel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat vůči

Objednateli jakékoliv sankce. Výše uvedený postup úhrady fakturované částky snížené

o DPH a zároveň úhrady DPH přímo na účet příslušného správce daně je Objednatel

oprávněn použít rovněž v případě, má-li důvodně za to, že jsou naplněny podmínky

ustanovení § 109 odst. 1) Zákona o DPH.
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(j) Každá se Stran hradí sama své bankovní poplatky související se splněním závazků

vyplývajících ze Smlouvy.

(k) Splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní ode dne doručení příslušné Faktury
Objednateli.

(I) Připadne-li termín splatnosti na den, který není pracovním dnem, posouvá se termín

splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Ke splnění dluhu Objednatele dojde
odepsáním částky z účtu Objednatele.

(m) Je-li Zhotovitel neplátce DPH, ustanovení Obchodních podmínek aplikovatelná se ze své
podstaty pouze na plátce DPH, se neuplatní.

3.4 Zádržné a zajištění

(a) Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované částky odečíst
zádržné, jehož výši stanoví Smlouva. Zádržné bude Zhotoviteli vyplaceno za podmínek
stanovených Smlouvou.

(b) Stanoví-li tak Smlouva, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli (x) zajištění za

řádné splnění svých povinností ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek a (y)
zajištění za řádné splnění svých povinností plynoucích ze záruky na Dílo, a to ve formě
neodvolatelné, nepodmíněné bankovní záruka vystavené renomovanou bankou se

sídlem v České republice nebo v Evropské unii, která je splatná na první výzvu (dále jen

„Bankovní záruka').

(c) Jestliže v důsledku řádného čerpání nebo z jiných důvodů klesne poskytnuté zajištění
pod sjednanou výši, je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dnů poté, co se o této

skutečnosti dozví, doplnit na původní výši.

(d) V případě, že by Bankovní záruka nebyla Zhotovitelem doplněna na původní výši dle

těchto Obchodních podmínek, nebo že by její platnost měla skončit již za méně než

třicet (30) dnů, je Objednatel oprávněn ihned čerpat Bankovní záruku v plné výši. Takto

čerpaná částka se pro další považuje za peněžitou jistotu poskytnutou namísto

Bankovní záruky. Závazky Zhotovitele související s Bankovní zárukou tím nejsou

dotčeny.

(e) Poruší-li Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udržovat zajištění ve formě Bankovní

záruky ve sjednané výši, prodlužuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem až do

doby řádného splnění povinnosti poskytnout Bankovní záruku. Další práva Objednatele
z toho vyplývající nejsou dotčena.

OBECNÉ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel je při provádění Díla povinen

(a) postupovat s odbornou péčí a je povinen provést Dílo v nejvyšší možné kvalitě v souladu

se (s)

4.

4.1

(i) Smlouvou,
 

(ii) obecně závaznými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou
Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

(iii) obecnými technickými požadavky na výstavbu, technickými normami (ČSN, EN)
a to i doporučujícími, které byly přijaty postupem podle ustanovení § 4 zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů,

(iv) pravomocným stavebním povolením (je-li vydáno), jakož i dalšími závaznými
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů; a

(v) pokyny Objednatele;
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(b) v případech, kdy je to aplikovatelné, zajistit dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR),

dodržovat jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a případně uhradit jakékoliv

sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu,

Zhotovitel je povinen si sám a na vlastní náklady zajistit projednání a prodloužení

(vydání) DIRu k řádnému dokončení Díla;

(c) bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli jakékoliv překážky bránící řádnému

provádění Díla a navrhnout další postup;

(d) bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady

spojené s následným odstraněním vady Díla. V případě, že Zhotovitel navrhuje změnu

projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou, přičemž

bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem

Zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného

cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení.

Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení Zhotovitele, v čem

nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné

technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením

porušeno;

(e) dodržet následující podmínky v případě, že Zhotovitel využívá k provedení části Díla

poddodavatele:

(i) Zhotovitel je povinen vytvořit a udržovat takové podmínky a předpoklady, aby

Objednatel mohl v souladu se Smlouvou uskutečňovat kontrolu činnosti

poddodavatelů, kteří provádí část Díla;

(ii) Zhotovitel odpovídá za jakékoli jednání či opomenutí kteréhokoli poddodavatele

tak, jako by práce vykonával sám. Zhotovitel je rovněž plně odpovědný za řádné

a včasně plnění Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaložit veškerou

snahu, kterou lze od něho rozumně očekávat, k zajištění právní ochrany a

odškodnění Objednatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodavatele anebo

škodami způsobenými poddodavatelem;

(iii) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smluvních vztazích se svými poddodavateli

splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k

povaze a rozsahu jejich poddodávky;

(iv) Zhotovitel je povinen plnit své platební povinnosti vůči poddodavatelů m řádně a

včas dle platebních podmínek sjednaných s příslušným poddodavatelem a na

požádání předloží Objednateli důkaz o řádném provedení sjednaných úhrad;

(v) Zhotovitel se zavazuje nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele

zdržet se jakékoli komunikace s Objednatelem, (ii) povinnost mlčenlivosti ve

vztahu k Objednateli, anebo (iii) zákaz postoupení pohledávek poddodavatelů za

Zhotovitelem Objednateli;

(vi) Zhotovitel je povinen provést kontrolu poddodavatele v rozsahu, ve kterém lze od

něj rozumně očekávat, za účelem ověření jeho důvěryhodnosti, zejména za

účelem vyloučen množného neoprávněného nakládání s osobními nebo citlivými

údaji či porušení obchodního tajemství. Na výzvu Objednatele poskytne

Zhotovitel výsledky takové kontroly společně se shrnutím opatření, která byla

přijata za účelem odstranění zjištěných rizik, a spolu s doklady či informacemi

k ověření této skutečnosti.

(f) bezodkladně doručit Objednateli kopii jakékoliv žádosti, výzvy, rozhodnutí, usnesení,

vyjádření, osvědčení, sdělení, či jiného aktu, jejichž předmětem je domnělé nebo

skutečné porušení právních povinností Zhotovitele, anebo jiná skutečnost, o které lze

rozumně předpokládat, že bude mít podstatný negativní dopad na plnění povinností

Zhotovitele dle Smlouvy.



(g) ,po celou dobu realizace Díla splňovat kvalifikační předpoklady a jiné podmínky
požadované v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy. Na výzvu
Objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně doložit doklady prokazující tuto

skutečnost.

4.2 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace kontrolovat Dílo, přičemž Zhotovitel je
povinen k veškeré součinnosti. Na vady zjištěné v průběhu prací je Objednatel povinen
Zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění

takových vad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření
k odstranění vytknutých vad.

4.3 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona,

technických či
čtrnácti (14) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to

možné, škodu finančně nahradit a to vše na svůj náklad.

4.4 Zhotovitel je v plném rozsahu odpovědný za vlastní řízení postupu prací, za bezpečnost a

ochranu zdraví vlastních pracovníků, pracovníků poddodavatelů a ostatních osob

podílejících se provádění Díla v celém jeho průběhu a za sledování a dodržování předpisů
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. V případě, že bude Objednatelem zjištěno
porušení bezpečnosti, upozorní Objednatel Zhotovitele písemně na takovou skutečnost.

4.5 Zhotovitel je dále povinen:

(a) řídit se při provádění Díla pokyny Objednatele;

(b) chránit a šetřit zájmy, reputaci a dobrou pověst Objednatele;

(c) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při provádění Díla dostal nebo by se

mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli
důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;

(d) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím prováděné Dílo neporuší

práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;

4.6 Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění Díla podle Smlouvy, ledaže Smlouva nebo tyto

Obchodní podmínky stanoví jinak, přičemž na každé přerušení provádění Díla musí být

Objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbytečného odkladu poté, kdy Zhotovitel měl a

mohl zjistit, že k přerušení dojde, a takové přerušení provádění Díla bude odsouhlaseno
odpovídajícím zápisem ve stavebním deníku.

5. POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

5.1 Specifické povinnosti Zhotovitele

(a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně využívat možnou pracovní dobu s ohledem na

platné obecně závazné právní předpisy, zejména pak předpisy týkající se bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci (BOZP), hygieny, apod.

(b) Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli skryté překážky

týkající se Místa plnění, které znemožňují provést Dílo dohodnutým způsobem, které

Zhotovitel nemohl odhalit ani při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, a současně

navrhnout odpovídající změny při provádění Díla. Změna Díla je možná jen postupem

dle článku 2 těchto VOP.

(c) V případě, že Zhotovitel zjistí, že technický dozor Objednatele na stavbě (dále jen ,,TD“)

je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení osoby blízké ve smyslu Občanského zákoníku,

zavazuje se Zhotovitel takovou skutečnost Objednateli neprodleně oznámit.

(d) Zhotovitel je povinen umožnit výkon TD, autorského dozoru projektanta a vyžaduj í-li to

právní předpisy, tak téže výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi. Zároveň je Zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností

odpovídající zázemí v rámci staveniště.

norem, případně ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do
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(e) TD Objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,

smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy.

(f) Zhotovitel je povinen předávat TD Objednatele zjišťovací protokoly, Faktury a případné
soupisy dodatečných stavebních prací sjednaných dodatkem ke Smlouvě i v

elektronické podobě.

(g) Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci Díla,

zlikvidovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech"), a prokázat toto

Objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval

objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit odlišné
množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr,
provede Zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých
v položkovém rozpočtu, který je přílohou Smlouvy. V případě, že Zhotovitel může část
materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém

rozpočtu, který je přílohou Smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz

a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu Zákona o

odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci
konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace
předloží Objednateli k odsouhlasení.

(h) V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit

Objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní Objednatel, Zhotovitel
a Objednatelem určený TD, případně autorský dozor, případně jiné osoby určené
Objednatelem. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje Objednatel nebo jím určená osoba.
Součástí kontrolních dnů bude průběžné projednávání postupu realizace stavebních

prací, včetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnosti. Závěry uskutečněné
na kontrolních dnech jsou pro obě Strany závazné, nemohou měnit ustanovení Smlouvy,
mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě požadavku

Objednatele učiněného nejméně tři (3) dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel
povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu

určeném Objednatelem.

(i) Objednatel či TD Objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení

provádění Díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění Díla z důvodu

zavinění Zhotovitele, má Zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným

zastavením provádění Díla, a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má Zhotovitel

právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo

provádění Díla Objednatelem či TD Objednatele dočasně zastaveno.

(j) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména

pokládka jednotlivých podkladních vrstev konstrukce komunikace, rozvodů a kabelů před

záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, jakož i dalším předepsaným zkouškám,

a to nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Ke kontrole zakrývaných

a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky o

provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro

zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do

stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se Objednatel nedostaví,

pokračuje Zhotovitel v pracích na Díle. Jestliže bude Objednatel dodatečně požadovat

odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Pokud je při

dodatečném odkrytí zjištěna vada práce či konstrukce, hradí náklady na dodatečné

odkrytí a uvedení do původního stavu Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady

dodatečného odkrytí Objednatel. Zakryje-li Zhotovitel práce před uplynutím lhůty

uvedené v tomto odstavci bez souhlasu Objednatele, je povinen na žádost Objednatele

práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada

zjištěna. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci

nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném Objednatelem a předá



je bez zbytečného odkladu Objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek
zakrytých konstrukcí, a všech zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen
zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek
zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.
Zhotovitel vyzve kromě Objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit
zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická
zaměření, která nejpozději při protokolárním předání Díla předá Objednateli.

(k) Vznikne-li v průběhu provádění Díla nutnost působení koordinátora BOZP, podle části
třetí zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, ve znění pozdějších předpisů, a podle jeho prováděcích předpisů, aniž by tato
skutečnost již vyplývala ze skutečností známých Objednateli před zahájením Díla, je
Zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit Objednateli. Objednatel je povinen
v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.

(I) Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když
právní předpisy jeho působení nevyžadují.

(m) Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl Objednatelem určen,

plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

(n) Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů. Jakost
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

(o) Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před
předáním Díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel
povinen nahradit je novými.

(p) Pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel
povinen tuto skutečnost oznámit písemně Objednateli a to před zahájením působení
nového stavbyvedoucího na stavbě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální
kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci
k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání Objednatele povinen prokázat svoji
totožnost.

(q) Zhotovitel je dále povinen

(i) zajistit údržbu zeleně související s Dílem, existuje-li taková zeleň související
s Dílem, v souladu s požadavky příslušného správního úřadu, a to i v případě,
kdy taková údržba překračuje vymezení Díla podle Smlouvy, přičemž v takovém
případě je údržba zeleně dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek zahrnuta
v Ceně Díla;

(ii) po dobu provádění Díla udržovat na staveništi čistotu a pořádek, a to takovým
způsobem, aby nedocházelo k omezení pohybu chodců a vozidel mimo platné
umístění zařízení dle dopravně inženýrského opatření (DIO).

(r) V případě, kdy je součástí zhotovení Díla použití asfaltových směsí, je Zhotovitel
povinen

(i) zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci Díla v době
jeho plnění a tuto skutečnost na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu
prokázat výpisem ze své majetkové evidence, popřípadě pojistnou smlouvou v

případě, že je Zhotovitel vlastníkem obalovny asfaltových směsí nebo smlouvou
se třetí osobou v případě, že Zhotovitel má smluvně zajištěnou dodávku
asfaltových směsí pro realizaci Díla;

\

10



(ii) informovat Objednatele o termínech pokládky asfaltové směsi a umožnit

Objednateli, případně jím zmocněné osobě, provádět kontrolu teplot asfaltové

směsi, jak při nakládce asfaltové směsi v příslušné obalovně Zhotovitele, tak při

jejím rozprostírání a hutnění v Místě plnění. V případě, že Objednatel, případně

jím zmocněná osoba, zjistí, že teploty asfaltové směsi neodpovídají hodnotám

požadovaným normou ČSN 73 6121, je Objednatel oprávněn odmítnout

nevyhovující dodávku asfaltové směsi a Zhotovitel nesmí takovou asfaltovou

směs použít pro realizaci Díla. Odmítne-li Objednatel dodávku z důvodu dle

předchozí věty, je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfaltové směsi nahradit a

dodat do Místa plnění novou dodávku asfaltové směsi splňující podmínky

minimálních a maximálních teplot dle normy ČSN 73 6121. O odmítnutí dodávky

asfaltové směsi a provedení nápravy se provede zápis do stavebního deníku.

Riziko případného prodlení způsobeného nahrazováním vadných dodávek

asfaltové směsi nese Zhotovitel.

(s) Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele použít

k realizaci Díla jiné stavební hmoty, materiály nebo výrobky, které neodpovídají

projektové dokumentaci.

(t) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci budou použity asfaltové směsi, jejichž průkazní

zkoušky předložil před podpisem Smlouvy ke schválení Objednateli.

(u) Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět

na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu Objednatele v souladu s přílohou

Smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem".

(v) Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky

nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených

fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na

pozemní komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní před zahájením prací.

5.2 Staveniště

(a) Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel

potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

(b) Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod.

zajistí Zhotovitel jako součást Díla.

(c) Zařízení staveniště zabezpečuje a na svůj náklad zajišťuje Zhotovitel v souladu se svými

potřebami, projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky

Objednatele, a to včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru

jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací

během stavby. Požadavky správců sítě bude Zhotovitel respektovat.

(d) Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou

projektovou dokumentaci.

(e) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek

a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Po předání

staveniště odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na

stávajících sítích na staveništi a v jeho okolí Zhotovitel.

(f) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,

požární ochran, apod.

(g) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(h) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou

kontrolu na pracovišti.

(i) Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu používat zařízení Objed



(j) ,V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše
záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí
bezpečnostního technika Objednatele s výsledky šetření.

(k) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu

se považuje za neplnění povinností Zhotovitele provést Dílo řádně v souladu se

Smlouvou.

(I) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu
jiných osob než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento

pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby,
jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.

(m) Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti (5) dnů po předání a převzetí celého Díla
Objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Za vyklizené se považuje staveniště
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou
dokumentací a dohodou Stran, jinak do stavu původního.

(n) Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště
přerušeny, zajistí Zhotovitel ochranu Díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě,
že tyto škody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní
náklady.

(o) Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi
chemické WC a odpovídá za dodržování hygienických pravidel, požadavků svými
pracovníky v souladu s obecnými zvyklostmi a platnou právní úpravou.

5.3 Kontrola prací a vedení stavebního deníku

(a) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp.

osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s

požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

(b) Ode dne převzetí staveniště až do odstranění vad uvedených v Předávacím protokolu je
Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební
zákon"), a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy.

(c) Stavební deník bude na stavbě veden do řádného ukončení prací včetně doby na

odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

(d) Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech
budou zapisovány denně.

(e) Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro

Objednatele.

(f) Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným
v zápisu na první straně stavebního deníku.

(g) Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a

množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření,

atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.

(h) Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být
podepsány Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejpozději do tří (3)
pracovních dnů od jejich zápisu.

(i) Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro

oprávněné zástupce Objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý
den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
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(j) ,Po skončení stavby převezme Objednatel originál stavebního deníku dle Stavebního
zákona.

(k) Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací a

méněprací, ve kterém je Zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce a méněpráce včetně
jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.

Vícepráce sjednané nad rámec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou
odsouhlaseny Objednatelem.

(I) V případě, že se tak Objednatel rozhodne, může jej na stavbě zastupovat TD

Objednatele.

(m) Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změny či

dodatky Smlouvy, ledaže by to bylo ve Smlouvě výslovně stanoveno.

6. POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ

6.1 Součástí Díla není provedení geologických průzkumů, geodetického zaměření,

polohopisných a výškopisných zaměření a projektu zatížení životního prostředí (EIA).

6.2 V lhůtě pěti (5) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro dodání jednotlivých částí Díla dle

Harmonogramu se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli pracovní verze jednotlivých částí

Díla k připomínkám v listinné podobě ve dvou (2) vyhotoveních, která nebudou číslována.

V elektronické podobě bude pracovní verze předána Objednateli v jednom (1) vyhotovení

na CD/DVD/USB v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu

*.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn. Pokud příslušná dokumentace nebyla doposud

předložena příslušnému stavebním úřadu jako podklad pro řízení o vydání územního

rozhodnutí, stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu a Objednatel požádá o

úpravy příslušné dokumentace (Díla), které podstatným způsobem nemění rozsah

dohodnutého Díla, Zhotovitel upraví Dílo v souladu s pokyny Objednatele a poskytne

upravené Dílo Objednateli ke schválení, a to nejpozději do deseti (10) dnů od obdržení

takové žádosti. V opačném případě se Zhotovitel provede úpravy Díla ve lhůtě písemně

dohodnuté s Objednatelem.

6.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli finální verzi Díla minimálníě ve dvou (2)
vyhotoveních v tištěné formě a jednom (1) vyhotovení v digitální formě (texty MS WORD,

Excel ve formátech doc, .xls; výkresy v programu AUTOCAD (otevřený DWG soubor) a

formátu pdf) na CD/DVD. Zhotovitel je vždy povinen pro výkon Inženýrské činnosti vyhotovit

a dotčeným orgánům, resp. příslušnému stavebnímu úřadu, předložit potřebný

(požadovaný) počet paré Díla v požadovaném formátu.

6.4 Dílo, resp. jeho část bude obsahovat položkový výkaz výměr a podrobnou specifikaci prací.

Paré č. 1 dokumentace pro provádění Stavby bude obsahovat výkaz výměr s oceněním

Stavby dle aktuálních platných cen a dodávek. Výkaz výměr v elektronické podobě

(neoceněný, obecný) bude přiložen vždy na samostatném CD nebo jiném přenositelném

médiu v editovatelné podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx). Na samostatném CD nebo

jiném přenositelném médiu bude v editovatelné podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx)
uložen kontrolní položkový rozpočet odpovídající po položkách výkazu výměr celé Stavby

s oceněním, jak je uvedeno výše. Vlastní rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány dle

pravidel Callida nebo ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. Stavba nebo její části, jež

nebude možné specifikovat obvyklými dodávkami stavebních a montážních prací v rámci

ceníkových specifikací, budou doloženy společně s položkovými rozpočty jako ceny

samostatně sjednaných dodávek, jejichž montáže budou oceněny hodinovou zúčtovací

sazbou. Součástí Díla, resp. jeho části bude i zpracování provozních opatření nutných

k realizaci Stavby.

6.5 Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část před jeho úplným provedením.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo, resp. jeho část ve lhůtě dohodnuté ve

Smlouvě.



6.6 V rámci Inženýrské činnosti Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí (zajistit, včetně a nikoli pouze,

aby se jednotliví účastnící řízení o udělení Povolení vzdali práva odvolat se proti Povolení),

aby Povolení bylo vydáno, nabylo právní moci a bylo předáno Objednateli společně

s dalšími souvisejícími dokumenty jako výsledek Inženýrské činnosti v termínu dohodnutém
v Harmonogramu.

Po získání Povolení je Zhotovitel povinen předat Objednateli výsledky Inženýrské činnosti,

a to v Místě plnění ve lhůtě dohodnuté Harmonogramu.

6.7 Zhotovitel je povinen kdykoli na výzvu Objednatele, minimálně však jednou (1x) měsíčně,

písemně informovat Objednatele o průběhu realizace Díla. V případě, že existují v rámci

realizace Díla jakékoli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinen navrhovat Objednateli

nápravná opatření.

6.8 Termíny pro předání Povolení dle Harmonogramu jsou podmíněny dodržením zákonných

lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí ze strany příslušných veřejnoprávních

orgánů. Při jejich nedodržení se Zhotoviteli prodlužuje termín pro dokončení části Díla

anebo celého Díla, a to o počet dnů nedodržení příslušné zákonné lhůty, to vše za

předpokladu, že předmětný termín je od dodržení zákonné lhůty odvislý a nedodržení

zákonné lhůty nebylo způsobeno z důvodu na straně Zhotovitele. Ke změně doby plnění

Díla dle tohoto odstavce dochází splněním uvedených podmínek bez nutnosti uzavřít

dodatek ke Smlouvě.

7. AKCEPTACE DÍLA

7.1 Zhotovitel předá Objednateli řádně dokončené Dílo nejpozději v termínu sjednaném ve

Smlouvě. Zhotovitel je oprávněn provést a předat Dílo jako celek po předchozím písemném

včasném oznámení Objednateli před termínem dokončení sjednaným ve Smlouvě

(nejméně patnáct (15) pracovních dnů předem).

7.2 Dílo je řádně dokončeno v případě, kdy dojde (kumulativně) k:

(a) provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami včetně

odstranění všech případných vad Díla,

(b) předání Objednateli všech dokumentů a listin požadovaných Smlouvou nebo těmito

Obchodními podmínkami; a

(c) řádnému předání staveniště zpět Objednateli.

7.3 Akceptaci Díla bude předcházet technická prohlídka za účasti Zhotovitele (konaná alespoň

sedm (7) pracovních dnů přede dnem akceptace), Objednatele a dalších Objednatelem

pověřených osob. Z technické prohlídky bude Objednatel pořizovat zápis, který poskytne

Zhotoviteli jako podklad pro akceptační řízení. Při technické prohlídce Zhotovitel předloží

doklady dle článku 7.4 Obchodních podmínek.Objednateli ke kontrole
Zhotovitel požádá písemně Objednatele o akceptační řízení po technické prohlídce.

Zhotovitel je povinen předložit k akceptačnímu řízení tyto doklady:

(a) originál stavebního deníku;

(b) výsledky prováděných zkoušek předepsaných v projetkové dokumentaci a příslušných

normách ČSN;

(c) atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě;

(d) dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) v počtu tři (3) listinná vyhotovení a

jedno (1) vyhotovení na CD, USB nebo jiném elektronickém nosiči dat, je-li předmětem

Smlouvy stavební činnost;

(e) geometrické plány v počtu jedno (1) listinné vyhotovení a jedno (1) vyhotovení na CD,

USB nebo jiném elektronickém nosiči dat;

(f) geodetické zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD, USB

nebo jiném elektronickém nosiči dat;

7.4
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(g) .doklad o předání geodetického zaměření na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

(IPR Praha);

(h) vyúčtování likvidace vybouraného materiálu;

(i) hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů;

(j) vyjádření správců inženýrských sítí, souhlasná vyjádření se záhozem inženýrských sítí

od jednotlivých vlastníků či správců inženýrských sítí, pakliže jsou jimi v příslušném

vyjádření požadovány;

(k) další doklady uvedené ve Smlouvě nebo doklady, které bude v souvislosti s

kolaudačním řízením či předčasným užíváním požadovat stavební úřad, Policie ČR, či

jiný účastník kolaudačního řízení, a to do deseti (10) pracovních dnů od doručení

příslušné výzvy ze strany Objednatele.

Pokud Objednatel v den akceptační procedury shledá vady na předávaném Díle, které

(a) nebrání obvyklému používání Díla, sepíší Smluvní strany protokol o předání Díla (dále
jen „Předávací protokol"). Předávací protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků

se lhůtou pro jejich odstranění s tím, že nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že

činí sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu.

(b) brání obvyklému používání Díla, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady odstranit ve lhůtě

dohodnuté s Objednatelem; nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm

(7) pracovních dnů ode dne podpisu zápisu o kontrole Díla, aniž by tím byl dotčen termín

dokončení Díla dle Smlouvy. Po odstranění vady se Strany sejdou na výzvu Zhotovitele

k opětovnému předání Díla. Článek 7 se použije přiměřeně.

V případě předčasného užívání Díla Objednatel Dílo nepřevezme, přejímku pouze zahájí a

obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby" dle ust. § 123 Stavebního

zákona.

Zhotovitel Díla nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání Objednateli v

souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami s výjimkou možnosti odchylné

úpravy obsažené v uzavřené Dohodě o předčasném užívání stavby dle čl. 7.6.

Zhotovitel plně odpovídá za vedení staveniště a za škody na něm vzniklé od převzetí

staveniště až do doby převzetí Díla Objednatelem.

Vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel. Pro tyto účely Strany sjednávají, že vlastnické

právo k Dílu nabývá Objednatel průběžně a postupně tak, jak je Dílo zhotovováno.

Materiály, technologická zařízení a další věci opatřené Zhotovitelem k provedení Díla

přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, přičemž

cena za veškeré tyto věci je již součástí Ceny Díla. Na žádost Objednatele

vystaví Zhotovitel do pěti pracovních dnů písemné potvrzení o tom, které části Díla byly

zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví Objednatele.

Kontrolní zkouška

(a) V případech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn provést kontrolní

zkoušku jakosti Díla ze strany laboratoře Objednatele (dále jen „Kontrolní zkouška")
nejdříve však po převzetí Díla Objednatelem, přičemž Objednatel se zavazuje uskutečnit

tuto Kontrolní zkoušku do šedesáti (60) dnů od převzetí Díla a o jejím výsledku

informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(b) Pokud provedená Kontrolní zkouška nepotvrdí jakosti Díla v souladu s podmínkami

Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, má Dílo vady.

(c) V případě, kdy Dílo má vady podle výsledku Kontrolní zkoušky, je Objednatel oprávněn

jednostranně určit, že i přes tuto skutečnost je Dílo převzato a kterým z níže uvedených

opatření bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Díla;

(ii) prodloužení záruční doby Díla;

7.5
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(iii) odstranění vadné části Díla včetně stanovení termínu k odstranění vady. \

LICENCE

V rozsahu, v jakém je plnění či jakýkoliv výsledek činnosti Zhotovitele pro Objednatele dle

Smlouvy, zejména pak projektová dokumentace Stavby včetně veškerých dílčích částí a

doplňků autorským dílem dle příslušné právní úpravy, které bude požívat jakékoliv ochrany

podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví (dále jen „Předmět
licence"), ujednávají Objednatel jakožto nabyvatel licence a Zhotovitel jakožto poskytovatel

licence Smlouvou licenci k užití Předmětu licence opravňující Objednatele k výkonu práv

duševního vlastnictví ke všem způsobům užití pro území celého světa (tj. teritoriálně

neomezenou), v neomezeném rozsahu, tedy v nejvyšší zákonem přípustné míře, tj.

zejména v jakémkoli množství a v neomezeném počtu užití (dále jen „Licence").

Objednatel a Zhotovitel ujednávají poskytnutí Licence na dobu trvání majetkových práv

autorských k Předmětu licence. Strany si dále sjednávají, že po dobu plánované doby
životnosti Stavby uvedené ve Smlouvě nelze Licenci jednostranně vypovědět či jinak

ukončit. Strany se dohodly, že ustanovení § 2378 Občanského zákoníku se nepoužije.

Uzavřením Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli převoditelné a neomezené právo

zejména k jakémukoliv možnému užití Předmětu licence, zejména pak k vytváření kopií,
užívání a zpřístupnění dalším osobám jakékoliv jeho části a také jakýchkoliv dokumentů,

listin, náčrtů, návrhů, změn Díla, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých
Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany

podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva užít Dílo

v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru
anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, práva upravovat a měnit takováto Díla, a to za

účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby
nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje Zhotovitel s tím, že bude opravňovat také

jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem Stavby nebo příslušné

části Stavby.

Zhotovitel tímto výslovně uděluje své svolení k veškerým změnám či jiným zásahům do
Díla, zejména možnosti upravit nebo změnit Dílo nebo jeho název, spojit Dílo s jiným Dílem

nebo zařadit ho do díla souborného ve smyslu § 2375 Občanského zákoníku bez nároku

Zhotovitele na dodatečnou odměnu. Objednatel je oprávněn provádět činnosti dle tohoto

článku i prostřednictvím třetí osoby odlišné od Zhotovitele.

Objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamžikem uhrazení ceny za

příslušnou část Díla.

Objednatel nabývá vlastnické právo k hmotným nosičům, na kterých je Dílo (dále také jen

„Hmotné nosiče") okamžikem předání Hmotného nosiče Objednateli, přičemž úplata za

převod je již zahrnuta ve smluvní Ceně Díla. O předání a převzetí Hmotných nosičů se

Strany zavazují sepsat předávací protokol, který musí být podepsán oběma Stranami.

Objednatel je oprávněn Licenci dle tohoto článku dále poskytnout zcela nebo zčásti třetí

osobě a/nebo postoupit Licenci třetí osobě, a to opakovaně, úplatně i bezúplatně, včetně

oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení Licence. K postoupení
Licence uděluje Zhotovitel souhlas již podpisem Smlouvy. Objednatel je v takovém případě

povinen Zhotovitele informovat o postoupení Licence a o osobě postupníka bez zbytečného
odkladu. Zhotovitel plně odpovídá za to, že zhotovením Díla a poskytnutím Licence

k Předmětu licence nebude zasaženo do práv třetích osob včetně práv k předmětům
duševního/průmyslového vlastnictví. Poskytovatel zejména prohlašuje, že Předmět licence

nebude žádným způsobem neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích

osob, řádně zajistí a vypořádá užití veškerých předmětů ochrany obsažených v Předmětu
licence, neposkytne jakékoli třetí osobě oprávnění k užití Předmětu licence v rozporu

s touto Smlouvou, tj. neposkytne jakoukoli licenci k užití Předmětu licence.

8.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

16



8.8 Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit

Objednateli Licenci k Předmětu licence, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která je

vykonavatelem majetkových práv autorských, poskytne Objednateli bezúplatně Licenci

k Předmětu licence, a to nejpozději v den předání příslušného Předmětu licence.

9. ZÁRUČNÍ DOBA

9.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na stavební práce a na jejich výsledky provedené dle

Smlouvy záruku za jakost v délce uvedené ve Smlouvě (dále jen „Záruční doba").
V případě projekční činnosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotřídní kvalitu

projektového řešení Stavby realizované na základě Objednatelem odsouhlasené projektové

dokumentace Stavby po záruční dobu, a to v délce plánované doby životnosti Stavby

uvedené ve Smlouvě. Pro případ vad projektové dokumentace stavby je Zhotovitel povinen

bezplatně provést odstranění vady v Záruční době.

9.2 Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím Díla nebo jednotlivé části Díla v

případě převzetí Díla po částech.

9.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení nebo vlastnosti neodpovídají požadavkům ujednaným

ve Smlouvě nebo jiné dokumentaci, která se vztahuje k provedení Díla.

9.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v Záruční

době. Za vady Díla, které se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že

jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady

způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí

osobou.

9.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14

pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak

se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny Díla.

9.6 Nejedná-li se o vadu zjištěnou na základě Kontrolní zkoušky a nedohodnou-li se Strany

jinak, Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě. V případě havárie bránící plynulému provozu započne

Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se

Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky

nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel

neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele

vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli

odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci

neuznává.

9.7 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede

Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné

délce jako je uvedena v tomto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy

potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení

o předání a převzetí opravy.

10. NÁHRADA ÚJMY, VYŠŠÍ MOC A PRODLENÍ STRAN

10.1 Náhrada újmy

(a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo jejím zaplacením není dotčen

nárok Objednatele požadovat po Zhotoviteli náhradu újmy v plné výši.

(b) Zhotovitel souhlasí, že jeho práva na náhradu jakékoli majetkové nebo nemajetkové

újmy vůči Objednateli jsou omezena pouze na náhradu skutečné škody způsobené

zaviněně Objednatelem a v rozsahu dovoleném právními předpisy vylučují jakákoli práva

Zhotovitele na náhradu nemajetkové újmy a ušlého zisku.

(c) Zhotovitel se může částečně nebo úplně zprostit povinnosti k nárhadě újmy, pokud

jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že újma vznikla v příčinné souvislosti s

pokynem Objednatele, Zhotovitel Objednatele na možný vznik této újmy



prokazatelně upozornil a Objednatel na plnění pokynu výslovně i přes toto upozornění
trval.

(d) Zhotovitel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Objednatele o jakékoli hrozící či vzniklé

újmě a neumožní tak Objednateli, aby učinil kroky k zabránění vzniku újmy či k jejímu
zmírnění, má Objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu újmy, která tím Objednateli

vznikla.

(e) V případě, že na základě vady Díla dojde k realizaci dodatečných stavebních prací,

vzniká Objednateli právo na náhradu újmy ve výši zvýšených nákladů spojených

s realizací dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby

příslušnou vadu Dílo neobsahovalo. Jedná se především o náklady spojené

s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením

harmonogramu díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část

díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní

bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v

důsledku porušení povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo bez vad.

10.2 Vyšší moc, prodlení Stran

(a) Pokud některé ze Stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti ze Smlouvy překážka v

podobě vyšší moci, nebude tato Strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani

odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí

věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně

vyloučeno vyšší mocí.

(b) Vyšší mocí se pro účely Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka,

kterou příslušná Strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením Smlouvy

předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Strany a nebyla

způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Strany. Takovými
událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

(i) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;

(ii) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie
letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem,

nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti

související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává;

(iii) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a

to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího

nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a stím

související existující či budoucí krizová opatření, jiná_ opatření, nové právní

předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných

států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních

předpisů;

(iv) obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky
atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však

správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži smluvní strany

dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení

právní povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost.

(c) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s

plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace,

insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající

se Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek

Zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního dodavatele Zhotovitele.

(d) Strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Stranu o existenci překážky v

podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze
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,po takové Straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností
dle Smlouvy.

(e) Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než čtyři (4) měsíce, je kterákoliv ze Stran
oprávněna od Smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení od Smlouvy z tohoto důvodu
nevznikají druhé Straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak
tato Smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky Stran řádně
vzniklé do té doby.

(f) Žádná Strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i
druhá Strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.

1 1 . PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohlašuje, že uvedená prohlášení jsou platná ke dni uzavření Smlouvy, a Zhotovitel se

zavazuje zajistit, že budou platná až do doby dokončení Díla:

11.1 Zhotovitel je společností založenou, zapsanou a platně existující podle práva České
republiky;

Zhotovitel je oprávněn uzavřít a plnit Smlouvu a disponuje veškerými veřejnoprávními
oprávněními či povoleními, která jsou pro provádění Díla právními předpisy vyžadována;

11.3 Zhotovitel není stranou žádné smlouvy, která má nebo by mohla mít jakýkoli podstatný
negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek;

V současné době neprobíhá ani nehrozí žádné soudní, správní či rozhodčí řízení vůči

Zhotoviteli nebo jeho majetku, které by mohlo mít podstatný negativní vliv na jeho
podnikání, povinnosti či majetek;

Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli všechna soudní, správní či rozhodčí řízení
probíhající nebo hrozící vůči Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mít podstatný
negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek;

11.6 Veškeré písemné informace poskytnuté Zhotovitelem nebo jeho jménem Objednateli, jeho

zástupcům či poradcům v průběhu jednání o uzavření Smlouvy byly k datu jejich předložení

(pokud nebyly nahrazeny či změněny jinou informací poskytnutou Zhotovitelem následně)
pravdivé, úplné a přesné ve všech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není vědom

žádných podstatných skutečností či okolností, které by Objednateli neoznámil a které by,
pokud by byly Objednateli známy, mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí Objednatele
uzavřít či neuzavřít se Zhotovitelem Smlouvu;

11.7 Zhotovitel neprovedl žádné kroky ani nebylo zahájeno žádné řízení (a nic takového podle

nejlepšího vědomí Zhotovitele ani nehrozí), které by vedlo k likvidaci či zahájení
insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli;

11.8 Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli, že byly učiněny určité kroky nebo bylo zahájeno

určité řízení, které by mohlo vést k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli;

11.9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají ze Smlouvy a s

důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění.

12. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

12.1 Provádění stavebních prací

(a) Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno dále uvedená pojištění a

tato pojištění bude udržovat do data uvedeného ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné,

jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající, tak aby pojistné plnění

nebylo ohroženo.

(b) Zhotovitel je povinen zajistit:

11.2

11.4

11.5
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(i) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám či Objednateli
včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní
činností na pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pojištění stavebně montážních rizik z důvodu vyšší moci, živelné pohromy nebo
zásahu třetí osoby při výstavbě Díla na pojistnou částku, jejíž minimální výše je
stanovena ve Smlouvě; a

(iii) případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů.

12.2 Provádění projekčních činností

(a) Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno dále uvedená pojištění a

tato pojištění bude udržovat do data uvedeného ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné,

jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající, tak aby pojistné plnění

nebylo ohroženo.

(b) Zhotovitel je povinen zajistit

(i) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám či Objednatele na

pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů.

12.3 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit

podmínky pojištění odpovědnosti v neprospěch Objednatele bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele.

12.4 Zhotovitel je povinen na předchozí žádost Objednatele kdykoliv po dobu trvání Smlouvy
předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvrzení příslušné pojišťovny,
příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci
jejich pojištění odpovědnosti.

12.5 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž
zahrnovat i pojištění všech případných poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění dle Smlouvy.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech a dále
v následujících případech:

(a) zjistí-li po uzavření Smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky ze Smlouvy
vyplývající, ačkoliv před uzavřením Smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto

skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl (zejména nebudou-li Objednateli
přiděleny rozpočtové prostředky). V takovém případě Objednatel uhradí Zhotoviteli tu

část plnění, která již byla na základě Smlouvy Zhotovitelem provedena do okamžiku

doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli;

(b) vůči Zhotoviteli bude probíhat insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek Zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo jestliže Zhotovitel vstoupí do

likvidace;

(c) Zhotovitel nedodrží podmínky stanovené pro změnu poddodavatelů stanovené ve

Smlouvě;

(d) Zhotovitel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy;

(e) Zhotovitel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo

předpokladem pro zadání Veřejné zakázky;

(f) Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže a nedoloží

trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle Smlouvy;

i
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(g) Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem, přičemž za podstatné porušení

se považuje opakované porušení jiné dohodnuté povinnosti, které příslušný Zhotovitel

nenapraví ani v dodatečné lhůtě pro nápravu, která nebude kratší než 10 kalendářních

dnů od výzvy ze strany Objednatele;

(h) Zhotovitel se dopustí závažného či opakovaného pochybení při plnění tohoto nebo

jiného smluvního vztahu s Objednatelem, které vedlo ke vzniku škody, k předčasnému

ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;

(i) Zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla.

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel bude v

prodlení s úhradou Faktury nebo její části po dobu delší než šedesát (60) dnů a své

prodlení nenapravil ani na základě předchozí písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. Pro

vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo ji

vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem,

než jaký je sjednán ve Smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách. Veškerá dispozitivní

ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení Smlouvy se

tímto vylučují.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé Straně.

V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od Smlouvy

druhé Straně (tj. s účinky ex nunc).

Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, v případě předčasného ukončení Smlouvy se

Strany zavazují vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy do

šedesáti (60) dnů od jejího zániku.

Ukončením od Smlouvy nejsou dotčena práva Stran na úhradu smluvních sankcí a na

náhradu újmy, jakož i nároky Objednatele na odstranění případných vad již provedeného

Díla či ujednání týkající se záruky na jakost Díla, popř. Licence.

DŮVĚRNÉ INFORMACE

Strany jsou povinny utajit veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění

Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které si vzájemně sdělily nebo které vyplynou z

plnění Smlouvy (dále jen „Důvěrné informace").

Strany nesdělí Důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní

jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné

informace:

(a) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;

(b) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením

povinností Stran, jejich zaměstnanců, poradců nebo konzultantů vyplývajících ze

Smlouvy;

(c) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy

nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí

orgánů státní správy;

(d) k jejichž zveřejnění dala druhá Strana výslovný souhlas.

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvrzují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

13.3
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14.3 Strany smí Důvěrné informace poskytnout svým spolupracovníkům jen tehdy, jestliže tito

spolupracovníci budou vázáni, ať už na základě Smlouvy či zákona, povinností zachovávat

důvěrnost Důvěrných informací, a to přinejmenším v rozsahu dle Smlouvy. Strany plně

odpovídají za porušení této povinnosti ze strany svých spolupracovníků tak, jako by

Smlouvu porušily samy.

14.4 Zjistí-li Strana, že došlo nebo může dojít k prozrazení resp. získání Důvěrných informací

neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o této skutečnosti druhou

Stranu a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku újmy nebo k jejímu

maximálnímu omezení.

14.5 Strany se zavazují vrátit si na jejich žádost neprodleně veškeré materiály obsahující

Důvěrné informace včetně všech případných kopií nebo písemně či e-mailem potvrdit, že

tyto materiály, resp. kopie byly zničeny.

15. ZMĚNY SMLOUVY, PÍSEMNÁ FORMA, DORUČOVÁNÍ

15.1 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami a

při dodržením náležitostí daných ZZVZ, vyjma změny kontaktních údajů Stran, pokud se

týkají adres, jmen, telefonních, faxových a e - mailových spojení, kde postačí jednostranné
oznámení zaslané druhé Straně. Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo

jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

15.2 Pro účely Smlouvy a těchto Obchodních podmínek se výlučně v dále uvedených případech

a v případech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách za písemnou

formu považuje listinná forma, a to pro komunikaci Stran, jejímž předmětem je (i) ukončení

Smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iii) odstranění závadného stavu vyvolaného

některou ze Stran porušením povinnosti vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto všeobecných

a/nebo jednotlivých zvláštních podmínek (např. prodlení se splněním Díla ve stanoveném
termínu, prodlení s úhradou Faktury a poskytnutí dodatečné lhůty pro odstranění

závadného stavu), a to včetně uplatnění práv z odpovědnosti za vady, nebo (iv) výzvy

k úhradě smluvních pokut některou ze Stran, přičemž oznámení uvedená v bodech (i) až

(iv) včetně v tomto článku těchto Obchodních podmínek musí být doručena na aktuální

adresu sídla druhé Strany. Oznámení dle tohoto článku těchto Obchodních podmínek

mohou být doručena (i) osobně, (ii) doporučeným dopisem poštou s potvrzením o doručení

nebo (iii) kurýrní službou s potvrzením o doručení. Oznámení dle tohoto článku těchto

Obchodních podmínek budou považována za řádně doručená rovněž v případě, kdy budou

doručena do datové schránky druhé Strany z datové schránky Strany činící takové

oznámení.

1 6. ROZHODNÉ PRÁVO A VÝLUKY

16.1 Práva a povinnosti Stran výslovně neupravená touto Smlouvou se řídí českým právním
řádem, zejména pak Občanským zákoníkem. Strany se dohodly, že na práva a povinnosti

vyplývající ze Smlouvy se nepoužijí veškerá ustanovení Vídeňské úmluvy o mezinárodní

koupi zboží, jejichž vyloučení tato úmluva připouští.

16.2 Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou

platností vyřešen příslušnými soudy České republiky podle procesních předpisů České
republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že místně příslušným

soudem k projednání těchto sporů je obecný soud Objednatele.

16.3 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek stane nebo bude

určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost

nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními předpisy)

platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy a Obchodních

podmínek. Pro takový případ se Strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí

neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a

vynutitelným, aby v maximální možné míře dovolené právními předpisy bylo možné

dosáhnout stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením,

popřípadě uzavřou novou smlouvu.

1
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16.4 Strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužují délku promlčecí doby práv
Objednatele, jakožto věřitele, vyplývajících ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let.

16.5 Pro případ uzavírání této Smlouvy a dodatků k ní Strany vylučují použití § 1740 odst. 3
Občanského zákoníku, podle něhož Smlouva či dodatek mohou být uzavřeny i při
nedosažení úplné shody projevů vůle Stran.

16.6 Zhotovitel na sebe bere ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, resp. § 2620 odst.
2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. Zhotoviteli tak nevznikne právo
domáhat se obnovení jednání o Smlouvě v případě podstatné změny okolností ve smyslu §
1765 odst. 1 Občanského zákoníku ani právo požadovat zvýšení Ceny Díla soudem
v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dle ustanovení § 2620 odst. 2

Občanského zákoníku. Zhotovitel není oprávněn podat v souladu s ustanovením § 1766
Občanského zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.

16.7 S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále
v souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely Smlouvy se

nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných
adhezním způsobem.

16.8 Zhotovitel se podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení
závazku ze Smlouvy.

16.9 Ustanovení § 1808 a 1809 (závdavek), § 1987 odst. 2 (započtení neurčitých a nejistých
pohledávek), § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody) a § 2609 (svépomocný prodej)
Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy vyplývající nepoužijí.
Pro vyloučení všechny pochybností se uvádí, že závazek dle Smlouvy není fixním
závazkem podle § 1980 Občanského zákoníku.

16.10 Ustanovení §1932 a §1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li
více splatných závazků vzniklých ze Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na

jaký závazek bude nejdříve plněno.

16.11 Strany vylučují pro Smlouvu použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o

svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele
pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený
touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace §2611 Občanského zákoníku (možnost
požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).

16.12 Pro vyloučení pochybností Strany ujednávají, že ke splnění peněžitého dluhu podle

Smlouvy nelze použít směnku.

17. ZÁKAZ ZAPOČTENÍ, ZASTAVENÍ A POSTOUPENÍ

17.1 Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči Objednateli

výlučně na základě předchozí písemné dohody s Objednatelem.

17.2 Zhotovitel je oprávněn zastavit jakékoli své pohledávky vůči Objednateli vyplývající ze

Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek výlučně na základě předchozí písemné dohody s

Objednatelem.

17.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývající ze Smlouvy a/nebo

Obchodních podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a

to ani částečně.

17.4 Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu pouze s výslovným
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

17.5 Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývající ze Smlouvy a/nebo
Obchodních podmínek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu i bez souhlasu
Zhotovitele, avšak pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncernu, jehož je Objednatel
členem.



ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV OBJEDNATELE

Vztahuje-li se na Smlouvu povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí její uveřejnění Objednatel. Smlouva
v takovém případě nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv a Zhotovitel je
oprávněn započít s plněním podle Smlouvy nejdříve po nabytí účinnosti Smlouvy.
V ostatních případech nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího uzavření.

Zhotovitel souhlasí stím, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv

Objednatele (CES TSK), která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách,

předmětu Plnění, číselné označení a datum jejího podpis.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy.
Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření
Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá
žádný závazek žádné ze Stran. Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní
dohody učiněné ve věci předmětu Smlouvy.

Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla
jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi

Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy,
ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují,
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě

ujištění, která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých
neposkytla druhá Strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy
daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení
nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající ze Smlouvy, pak takové jednání nezakládá

vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení
nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud
nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jakožto nedílná součást Smlouvy ve

stejný den, kdy nabude účinnosti Smlouva.

18.

18.1

'i18.2

19.
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Příloha č. 2 - Podrobná specifikace díla

Předmětem díla je doplnění přechodu pro chodce přes západní rameno komunikace Prosecká

ve stávající světelně řízené křižovatce. Budou provedeny stavební úpravy severozápadního

chodníku, výstavba chodeckého stožáru, doplnění kabelového propojení, úprava středového
ostrůvku.

Bude osazena nová technologie, provedeno přeprogramování a úprava řadiče dle dopravního

řešení. Dále dojde k novému vodorovnému dopravnímu značení přes západní

Blíže jsou úpravy specifikovány v přiloženém situačním plánku.

rameno.





Příloha č. 3 - Harmonogram

stavební úpravy, výstavba stožáru a kabelové vedení -do 14 dnů od zahájení prací

montáž technologie, zapojení kabeláže a úprava řadiče, nový SW - do 21 dnů od zahájení

prací

dopravní značení, komplexní zkoušky, předání do 30 dnů od zahájení prací



Příloha č. 4 - Položkový rozpočet



REKAPITULACE NAKLADU SWARCO

Stavba: SSZ 9.285 Prosecká Letňanská

Provozní soubor : doplnění přechodu pro chodce

Druh a název nákladů nákladní sena

A. Projektové a přípravné práce - dle ceníku projekčních prací

Změna projektové dokumentace DŘ, úprava stávající PD, projekt DIO 20 000,00

Celkem 20 000,00

B. Rozpočtové náklady SSZ

iZemní práce

Montážní práce, demontáže

230 054,00

29 597,00

Podružný materiál - 1 % z montáží 296,00

Technologie SSZ 91 753,00

Celkem 351 700,00

C. Ostatní náklady

Vytýčeni inženýrských síti 5 000,00

Dopravní opatřeni změna organizace dopravy, DIO 23 000,00

Revize elektro 15 400,00

Geodetická činnost 18 000,00

Svislé a vodorovné značení 65 000,00

Celkem 126 400,00

Cena A+B+C celkem 498 100,00

CENA CELKEM - po zaokrouhleni BEZ DPH 498 100,00

DPH 21% 104 601,00

CENA CELKEM vč. DPH 602 701,00

Zpracoval: Pavel Koudelka
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Stavba: SSZ 9.285 Prosecká - Letňanská
Provozní soubor : návrh doplnění přechodu pro chodce

Obsah položek ceníku - montážních pracípol- MJ Cena Počet MJ Součet
Materiál doplnění řadiče

LED Chodecké návěstidlo

ks 1 28 000,00 28 000,00

ks 4 7 282,00 29 128,00

9 900,00
LED Jednokomorové návěstidlo 300 žlutý chodec

Svorkovnice stožárová 30- 37 sv.

ks 2 4 950,00

ks 1 1 550,00 1 550,00

15 400,00Chodecké tlačítko žluté ks 4 3 850,00

SZN-1 ks 4 1 175,00 4 700,00
IŠňůra CMSM 3x 1,0 10 12,70m 127,00

Šňůra CMSM 7x 1,0 20 23,90 478,00m

Kabel CYKY 24 x 1 ,5 mm2 20 118,00 2 360,00m

Štítek na označení kabelů ks 2 5,00 10,00

Páska Bandimex 2 50,00 100,00m

celkem technologie 91 753,00
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Stavba: SSZ 9.285 Prosecká - Letňanská
Provozní soubor : návrh doplnění přechodu Dro chodce

c. Počet
Obsah položek ceníku - montážních pracípol. MJ Cena/MJ MJ Součet
Montáži práce - doplněni řadičeM-1 ks 6 400,00 0

Nový SW dle dopravního řešeníM-5 ks 48 000,00 0

Montáž návěstidla na stožárM-1 2 ks 857,00 6 5 142,00

Montáž chodeckého tlačítkaM-25 ks 376,00 4 1 504,00

Montáž stožárové svorkovniceM-36 ks 847,00 1 847,00

Ukončení kabelu do 5 x 1 ,5M-48 ks 126,00 6 756,00

Ukončení kabelu do 24 x 1 ,5M-51 ks 258,00

12,00

2 516,00

Označení kabelu štítkemM-56 ks 2 24,00

Drátová forma kabelů do 30 vodičůM-61 ks 481,00 6 2 886,00

3 378,00

3170,00

Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez plos,M-85 sig.sk. 1 126,00 3

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZM-86 ks 3 170,00 1

Komplexní vyzkoušení SSZM-B7 ks 5 770,00 1 5 770,00

Přepnutí SSZ na blikavou žlutouM-89 ks 244,00 1 244,00

Uvedení SSZ do provozu

Montážní práce oceňené HZS postavení kabelové trasy,

stožár č.6,č.7,č.8

M-90 ks 560,00 1 560,00

M-99 ks 800,00 6 4 800,00

CELKEM za montážní práce 29 597.00
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Stavba: SSZ 9.285 Prosecká Letňanská

Provozní soubor : návrh doplnění přechodu pro chodce
c. Obsah položek ceniku - zemních prací pro obnovu

a dodávku zařízení

rok 2020

Cena/MJpol, Počet MJ SoučetMJ

řezání spáry v asfaltu do tl. 10 cmZ-3 112,70 24,00 2 704,80m

řezání spáry v betonu do tl. 10 cmZ-5 119,32 24,00 2 863,68m

bourání živičných povrchů do 3-5 cmZ-6 m2 86,17 24,00 2 068,08

bourání živičných povrchů tl do 10 cmZ-7 m2 145,84 12,00 1 750,08

bourání betonových povrchů do 10 cmZ-10 m2 251,90 24,00 6 045,60

bourání betonových povrchů do 30 cmZ-12 782,10m2 12,00 9 385,20

sejmutí omiceZ-39 37,13 42,00m2 1 559.46

přemístění výkopku vodorovně do 50 m kolečkemZ-56 m3 715,90 16,80 12 027,12

naložení vybouraného mater, na autoZ-102 119,32 22,88 2 730,04t

vodorovné přemístění do vzd. 15 kmZ- 104 4 094,8317B.97 22,88t

uložení na skládce-cena dle předložených skládkových lístkůZ-109 t 414,19 22,88 9 476,67

protažení kabelů a OTTP chráničkami pod vozovkou

(pokládka optotrubky vč.dovozu)Z- 123 14,0092,81 1 299,34m

pokládka trubek, těsnění, zafouk. pr. 1 10+B162Z- 132 30,49 14,00 426,86m

úprava pláně se zhutněnímZ- 154 m2 41,10 42,00 1 726,20

podkladní beton pod LA do tl. 10 cmZ-156 16 274,94m2 246,59 66,00

podkladní beton pod LA do tl. 20 cmZ-157 493,17 12,00 5 918,04m2

def. úprava povrchu LA 4 cm, vč.posypuZ-161 527,64m2 66,00 34 824,24

def. úprava povrchu kab. rýhy LA 8 cmZ-163 1 055,27m2 12,00 12 663,24

tmelení spár živič. povrchůZ-166 112,70 36,00 4 057,20m

přesun hmot do 15 km (mat. na stavbu kromě kabelů)Z-167 196,21 26,00 5 101,46t

nakládání a skládání hmot (mat. na stavbu kromě kabelů)Z-168 225,50 26,00 5 863,00t

osazení obrub bet. do bet. lože (s dod.obrub.)Z-173 575,01 2 300,044,00m

osazení obrub záh.do bet.lože (s dod.obrubou)Z-177 208,14 17,00 3 538,38m

úprava podloží pro zámkovou dlažbu 10 cm potěruZ-178 246,59 1 972,72m2 8,00

pokládka zámkové dlažby tl. 6cm bez dodáníZ-181 304,91 2 439,28m2 8,00

kabelová rýha v zeleni 35/60Z-191 523,66 14,00 7 331 .24m

zřízení a odstranění provizorní lávky 4ks 10dnůZ-210 60,98 40,00ks/den 2 439.20

zabezpečení výkopu fólií SUPERSTRONGZ-211 6,63 331 ,5050,00m

zabezpečení výkopu oplocenkami 10ks 10dnůZ-212 60,98 100,00 6 098,00ks/den

naváděcím pásem do délky 3,5mZ-214 29 217,00 2,00 58 434,00ks

vložka pod LA 2 309,56Z-216 m2 39,82 58,00

CELKEM za zemní práce 230 054,00
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Příloha č.8 - Seznam póddodavatelů

ELGOS, s.r.o., IČO: 24298336, se sídlem Semilská 100/12, 197 00 Praha 19 práce v

následujícím rozsahu: zemní a stavební práce

STAVO PRAHA, spol. s r.o., IČO: 47118431, se sídlem Za zastávkou 373, 111 01 Dolní

Měcholupy, práce v následujícím rozsahu: dopravní značení



Příloha č. 9 - Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 1 10 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059
kterou zastupují: Ing. Václav Krumphanzl, ředitel úseku telematiky, na základě pověření

(dále jen „Objednatel")

tímto uděluje

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 Kunratice
IČO: 25680595

(dále jen „Zhotovitel")

ve smyslu článku 6.4. Smlouvy o dílo na stavební práce uzavřené dne
Zhotovitelem

mezi Objednatelem a

souhlas

v tom smyslu, že Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění Díla dle výše uvedené Smlouvy o Dílo zadat
svému poddodavateli -

ELGOS, s.r.o., IČO: 24298336, se sídlem Semilská 100/12, 197 00 Praha 19 práce v následujícím
rozsahu: zemní a stavební práce

STAVO PRAHA, spol. s r.o., IČO: 47118431, se sídlem Za zastávkou 373, 111 01 Dolní Měcholupy,
práce v následujícím rozsahu: dopravní značení

í hl. m. Prahy, a.s.

l úseku telematiky

1 -
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Příloha č. 10 - Klíčové osoby

Za dodavatele:

Václav Vošahlík, vaclav.vosahlik@swarco.com, +420 602 275 680

Ing. Martin Nečas, martin.necas@swarco.com, +420 721 987 614

Za objednatele:

Bohumil Šimek, bohumil.simek@tsk-praha.cz, +420 724 305 705

Ing. Jaromír Muchka, iaromir.muchka@tsk-praha.cz, +420 702 086 799
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Příloha č. 11 - Kontaktní údaje

1. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další
komunikace ohledně této Smlouvy jsou:

• Ing. Václav Krumphanzl +420 722 038 305 vaclav.krumphanzl@tsk-praha.cz

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1Korespondenční adresa:

2. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další
komunikace ohledně této Smlouvy je:

Ing. Bruno Wertlen, MSc, PhD.

telefon: +420 777 227 485

e-mail: bruno.wertlen@swarco.com
korespondenční adresa: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice

3. Kontaktní osoby ve věcech technických na straně Objednatele

Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejících s prováděním Díla jsou:

+420 257 015 398 otakar.brezina@tsk-praha.cz

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1

• Otakar Březina

Korespondenční adresa:

4. Kontaktní osoby ve věcech technických na straně Zhotovitele

Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejících s prováděním Díla jsou:

Václav Vošahlík, ředitel montáží a servisu

telefon: +420 602 275 680

e-mail: vaclav.vosahlik@swarco.com
korespondenční adresa: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice

5. Kontaktní údaje na hlavního stavbyvedoucího

Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Martin Nečas, martin.necas@swarco.com. +420 721 987 614

6. Kontaktní údaje pro elektronickou fakturaci

Elektronické faktury mohou být Objednateli zasílány výhradně na adresu:

fakturace tsk-nraha.cz

Elektronické faktury mohou být Zhotovitelem odesílány výhradně z adresy:

radomira.nekolna@swarco.com
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