
SMLOUVA O dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„ZŠ Sportovní - zpevněná plocha a rampa u kuchyně"
Objednatel:

zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou - starostou města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a.s.. Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel. 572 525 271 
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:

STAVSPEKTRUM s.r.o.
Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30584 
zastoupen: Ing. Jaroslav Martinák, jednatel společnosti

IČ:
DIČ:
bankovní spojeni: 
č. účtu;

25526863
CZ25526863
Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště 
5624560287/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Jaroslav Martinák
mobil: 777 822 220, e-mail: priprava@stavspektrum.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I.
Úvodni ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízeni podle interního předpisu objednatele - 
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plněni 
dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této 
smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plněni od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.

3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě.

Článek II.
Předmět plněni

1, Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „ZŠ Sportovní - zpevněná plocha a 
rampa u kuchyně“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni

stránka 1 z 12



nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončeni díla nezbytné, 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti 
celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součástí zhotovení stavby je 
rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání 
veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby.

2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentaci pod názvem „Základní Škola, Sportovní 777, 
Uh. Hradiště, Objekt kuchyně, jídelny a družiny. Stavební úpravy - zpevněná plocha a rampa u 
kuchyně", vč. výkazu výměr, vypracovanou Ing. Petrem Seménkou, stavební technická kancelář. 
Bratří Mrštíků 1770, 686 03 Staré Město, datum zpracováni 08/2020,
Dílo bude provedeno v souladu s vydaným rozhodnutím č. B22/2021 ze dne 6.5.2021 a vyjádřeními 
dotčených orgánů. Tyto vyjádření jsou součástí projektové dokumentace - dokladová část,

3. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i 
následující práce a činnosti:
3.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných 

prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízeni vlády č.136/2016 Sb., nařízení vlády 
č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou 
zdraví při stavebních pracích
současné zohledňovat podmínky zajištění BOZP při práci na staveništi, zahrnuté v plánu BOZP 
Vzhledem k souběhu stavby se zásobováním kuchyně do 30.6.2021 je povinen zhotovitel 
zajistit po tuto dobu bezpečný přístup k nemovitosti za účelem zásobování, 
pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy 
ČSN a EN za závazné
vytyčení prostorové polohy odborné způsobilou osobou; výsledek vytyčeni musí být ověřen 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
zajištění vytýčeni veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za 
jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde 
k jejich křížení.
zajištěni všech nezbytných opatření organizačního stavebné technologického charakteru 
k řádnému provedeni díla
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojeni na inženýrské sítě, včetně 
protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody

3.9. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby
3.10. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů
3.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu sČSN, EN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla 
nebo které jsou nutné ke splnění všech legislativních požadavků

3.12. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
3.13. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
3.14. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů
3.15. zajištěn i atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a jejich předloženi nejpozději 

k datu předání dokončeného díla
3.16. respektování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Odpady z výstavby budou přednostně 

využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v souladu s výše 
uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelné dokladována.

3.17. při prováděni stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na 
staveništi a v jeho blízkém okolí

3.18. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a 
klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve 
stavebním deníku

3.19. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň a 
ostatní povrchy, apod.) včetně provedeni závěrečných úklidových prací

3.20. zajištěni všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončeni díla
3.21. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
3.22. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a 

převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 
staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
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5.

užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele, Součástí úklidu je i 
úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními 
pracemi dotčených komunikací

Vyhotoveni a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotoveni v tištěné
podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby
bude provedena podle následujících zásad:
4.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla
4.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze zrněn”
4.3. každý výkres dokumentace skutečného provedeni stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
4.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko
Geodetické podklady
5.1. geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech grafických vyhotoveních, 3x v digitální 

podobě na CD ve formátu pdf a dwg. Geodetické firmy musí zpracovávat zaměření skutečného 
provedení stavby podle Směrnice JDTM ZK (Jednotná Digitální Technická Mapa Zlínského 
Kraje)

Článek III.
Termíny plněni

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště, předpoklad: 21.06.2021
2 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do

16.08.2021.
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájeni 

stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel 
oprávněn požadovat změnu terminu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předáni 
díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plněni 
musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).

Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadáváni veřejných zakázek a 
nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl, II. této smlouvy se smluvní 
strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH 
DPH 21%
Cena včetně DPH

493 124,- Kč 
103 556,- Kč 
596 680,- Kč

2.

3.

Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a 
objednatelem zaplacena ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.
Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě 
k podání nabidký ze dne 17.05.2021. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelem projektové dokumentace 
předané.
Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazováni skutečně provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných viceprací nebo méněpracl.
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a siužeb s výkazem výměr, v platném
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10.

zněni. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do předáni a převzetí dila. Nebezpečí změny okolnosti přebírá zhotovitel.
Cena uvedena v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena 
může být měněna pouze v těchto případech:
6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do terminu dokončeni uvedeného v čl. III. odstavec 2 

dojde ke změně sazby DPH.
6.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednáni smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
6.3. Pokud bude objednatel požadovat provedeni práci a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo 

pokud objednatel vylouči některé práce a dodávky z předmětu dila. Požadavky na tyto změny 
musi být uplatněny písemně.

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlaseni. Tuto změnu je 
zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým 
rozpočtem. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Viceprací nebo Méněpraci nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vicepráce v Položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy použité zhotovitelem v nabídce na 
tuto veřejnou zakázku, definované pro to období, ve kterém byly Vicepráce zjištěny.T Zhotoviteli 
vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena 
a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny 
změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.
Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly 
skutečně provedeny a dodány.
Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečné používán k ekonomické 
činnosti, ale pro potřeby související výlučné s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu 
informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky 
MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti 
neprodlené objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plněni odpovídající 
dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané 
hodnoty.

Článek V.
Platební podmínky

Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury.
Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozdéji do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádři nejpozdéji do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součásti faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhiaseni množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodleni vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele.
Měsíční fakturací bude uhrazena cena dila až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka 
rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po 
protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění 
posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů.
Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předáni a převzetí stavby bez vad a 
nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací nedílnou součástí konečné faktury.
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7. Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
8. Pokud se na díle vyskytnou vicepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena 

fakturována samostatné. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly 
fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VI.
Smluvní pokuty, zajištěni závazků zhotovitele

1. Sankce za neplnéní dohodnutého terminu:
1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodleni zhotovitel 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH

1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předáni a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a 
to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranéní vad a nedodélků zjišténých při předáni a převzetí dila:
2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do péti dnů ode dne předáni a převzetí díla k odstraňováni vad či 

nedodélků uvedených v zápise o předáni a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 500 Kč za každý nedodélek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení.

2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodélky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém terminu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý nedodélek či vadu, 
u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení,

3. Sankce za neodstranéní reklamovaných vad:
3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozdéji však ve lhůté do deseti dnů ode 

dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případné vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodleni.

3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení,

4. Sankce za nedodržení podmínek BOZP
4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozornén.
5. Sankce za nevyklizení staveništé

5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveništé ve sjednaném termínu, nejpozdéji však ve lhůté do dvou 
dnů od termínu předání a převzetí dila, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč 
za každý i započatý den prodleni,

6. Sankce z prodlení
6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za 
každý den prodlení.

7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávnéná strana strané povinné písemnou formou. Ve vyúčtováni 

musí být uvedeno ustanoveni smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtováni smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozdéji do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtováni,

7.2. Strana povinná se musi k vyúčtováni smluvní pokuty, úroku z prodleni, písemné vyjádřit 
nejpozdéji do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí, 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádřeni sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtováni smluvní pokuty neuznává.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

9. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti 
dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáháni sjednané smluvní pokuty.
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článek VII.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu stanovené záruční Ihúty (záruka za jakost).

2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. U jednotlivých výrobků a technologie, u 
kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, 
min. však 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, 
než 60 měsíců bude součástí protokolu o předáni a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro 
výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná 
běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu 
objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Záruční doba u záručních vad neběží po dobu 
počínající dnem oznámeni záručních vad objednatelem zhotoviteli a končící dnem řádného 
odstranění oznámených záručních vad. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

3. Objednatel je povinen vady písemné reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemné upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloženi odborné péče nemohl zjistit.

5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

6. Podmínky odstranění reklamovaných vad
6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení rekiamace písemně oznámit objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemné sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro 
odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem.

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůté, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovné uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodlené nejpozdéji však do 48 hod, po obdrženi 
reklamace. Lhůtu pro odstraněni reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle 
povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musi být odstraněna bez 
zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Článek Vlil.
Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, 

kterými upozorňuje na prováděni dila v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.

3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem.

3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůté nápravu a postup zhotovitele by vedl k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
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3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud 
zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostni a jiné smluvní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla 
neprodlužuje.

3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou prováděni dila třetí osobu. Právo provádět kontrolu 
stavby třetí osobou nastává dnem oznámeni o tomto pověření.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlaseni 
shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentaci a požadavky této smlouvy a to 
v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený 
prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá 
stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, 
výrobek či materiál.

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

6. Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konáni prvního 
kontrolního dne harmonogram provádění. Předmět plněni a jeho jednotlivé součásti budou 
prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je povinen průběžné Harmonogram aktualizovat, 
nejméně 1x za měsíc, podle skutečně provedených prací. Harmonogram slouží zejména ke kontrole 
dodržování smluvních termínů provedeni dila.

7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem 
řádné kontroly prováděni díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případné další 
osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění dila samotného. Svoláním 
kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámeni o konání kontrolního dne musí být 
doručeno druhé strané min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis z jednání, který následné předává všem zúčastněným.

8. Staveniště
8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O 

předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obé strany podepiši. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. Ill 
této smlouvy, pokud se strany písemné nedohodnou jinak. Splněni termínu předáni staveništé 
je podstatnou náležitosti smlouvy, na niž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. 
Pokud zhotovitel odmítne staveništé převzít, musí jasně uvést důvody bránici převzetí 
staveništé.

8.2. Za provoz staveništé zodpovídá zhotovitel.
8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud 

hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
8.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveništé v souladu s platnými právními předpisy.
8.5. Zhotovitel je povinen označit staveništé v souladu s platnými právními předpisy.
8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostni opatření, hygienická opatření, 

ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveništé zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na projekt, vybudováni, zprovozněni, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně dila. Zařízeni staveniště vybuduje 
v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveništé zajisti zhotovitel i rozvod 
potřebných médii na staveništi a jejich připojeni na odběrná místa určená objednatelem.

8.8. Zhotovitel je povinen užívat staveništé pouze pro účely související s prováděním díla. 
Zhotovitel není oprávněn využívat staveništé k ubytování nebo nocováni osob.

8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveništé v nezbytném rozsahu objednateli nebo 
jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a prováděni kontroly dila.

8.10. Vyklizeni staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené 
je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůté 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.

8.11.0 vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obé strany podepiši. Za den vyklizeni 
staveništé se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.12.Zhotovitel bere na vědomi, že objekt kuchyně bude od 1.7.2021 mimo provoz. Zhotovitel 
zabezpečí prováděni díla a staveništé v souladu s touto informací. Zhotovitel je povinen
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udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen průběžné ze 
staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 
materiál nebyl umisťován mimo staveniště. Provoz sportoviště nebude stavbou omezen a 
zhotovitelem bude zajištěn přístup na toto sportoviště po celou dobu realizace.

9. Stavební deník
9.1. Stavebni deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případné jiným osobám 

oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.
9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel 

povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčné, pokud se strany nedohodnou jinak.
9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovniků a nasazeni 
strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních 
učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech 
nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musi být 
očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolnosti mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součásti stavebního 
deníku.

9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracováni příslušných dodatků a změn smlouvy.

9.6. Povinnost archivovat stavebni deník po dobu nejméně 10 let ode dne zápisu o předání stavby, 
má objednatel.

10. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vypiývajicích z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a neni-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném 
rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.

10.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věci, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění dila.
11. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

11.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).

11.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádné provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

12. Poddodavatelé
12.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však 

zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
12.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
12.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na 

staveništi řádné evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelné informovat o 
podmínkách prováděni díla.

12.4. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně a je oprávněn použít pro provádění díla 
poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli 
seznam poddodavatelů, včetně poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, jejich identifikačních údaje (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), 
druh prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam poddodavatelů musí být 
totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé 
změně v dodavatelském systému objednatele neprodlené informovat a u změny 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace, 
předložit spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady nového poddodavatele
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prokazující špiněni kvaiifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím 
poddodavatele původního. Jestliže tak neučiní a na realizaci dila se bude podílet jiný, než 
poddodavatel uvedený v seznamu poddodavatelů, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za 
každý jednotlivý případ porušeni této povinnosti smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč 

13. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízeni. V případě, že se zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízeni. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

2
3.

4.

5.

Článek IX.
Předání a převzetí dila

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájeni předávacího řízeni min 5 dní předem.
Předání díla po částech objednatel nepřipouští.
O průběhu předávacího a přejímacího řízeni pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí 
díla), V průběhu předávacího řízeni prověří objednatel soulad dokončeného dila s podmínkami 
smlouvy.
K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a následné objednateli předá zejména tyto podklady:
4.1. Dokumentaci skutečného provedeni stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobé a 1x 

v digitální podobé ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 4.
Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvédčení, návody na údržbu a užívání, 
doklady a protokoly z průběhu realizace díly, zápisy o provedených zkouškách a výsledky 
předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění 
všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 
vyhotovení v tištěné podobě.
Osvédčení o kvalitě jednotlivých části díla.
Stavební deník.

Obsahuje-li dílo, které je předmétem předáni a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále:
5.1, soupis zjištěných vad a nedodělků,

dohodu o způsobu a terminech odstranění vad a nedodélků, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání,
dohodu o zpřistupnéni dila nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodélků.

Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádné, ve sjednané jakosti, v souladu 
s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodélků. které nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, 
že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí dila i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodélky, které nebráni řádnému užívání dila, nejsou 
důvodem k nepřevzetí díla.
Objednatel je oprávnén při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetné zdůvodnéní proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést.

4.2.

4.3.
4.4.

5.2.

5.3.

Článek X.
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničeni, poškození nebo znehodnoceni věci bez ohledu na to, z jakých 

příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do dobý řádného předání a převzetí dila mezi 

zhotovitelem a objednatelem.
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Článek XI.
Pojištění díla, odpovědnost za škodu

Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu prováděni dila pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho 
činnosti, včetně možné škody způsobené třetim osobám a škody způsobené pracovniky zhotovitele, 
a to až do výše ceny dila. Doklady o pojištěni je povinen na požádáni předložit objednateli. Náklady 
na pojištěni nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činnosti těch, kteři pro zhotovitele dilo provádějí 
(poddodavatelů).
Pokud v souvislosti s činnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobeni škody 
objednateli nebo třeti osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu 
neodkladné odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XII.
Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod.

2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV.

2.

Článek XIII.
Změna smlouvy

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a 
zhotovitele jednat a podepisovat.
K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemné vyjádřit. Smluvní strany 
tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo 
její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou 
přijetí či poskytnuti plnění.

Článek XIV.
Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránicí řádnému plnění jejich povinností 
vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat 
druhou smluvní stranu a vyvolat jednáni zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
Pokud bude zhotovitel během realizace dila soustavné porušovat nebo zvlášť hrubě poruší 
kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, 
avšak teprve poté, co s pohrůžkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele 
k řádnému plněni jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, 
přičemž délka této lhůty nesmi být kratší než 3 pracovní dny.
Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávnén v případě hrubého porušení povinnosti na strané 
zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na strané zhotovitele se považuje;
3.1. snaha zhotovitele o realizaci dila s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
3.2. nepřevzetí staveniště nejpozdéji do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
3.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveništé;
3.4. neprovedeni prací týkající se odstraněni vad a nedodélků nebo jinak vadné plnění ve 

stanovených termínech a v požadované kvalitě;
3.5. hrubé porušení podmínek BOZP.
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4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení 
prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na 
úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.

5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemné oznámit druhé strané s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

6. Nesouhlasi-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemné oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupeni souhlasí.

7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůté 
důvod odstoupeni. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupeni od smlouvy den, na kterém se 
strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
jsou povinnosti obou stran následující:
8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečné provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla.
8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečné provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu".
8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdrženi vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízeni".
8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část dila.
8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. 

Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XV. 
Ostatní ujednáni

1.

2.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel 
přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě objednatele a podle dohody s nim dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. 
Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k prováděni dila podle smlouvy a příslušné 
dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejné přístupné nebo 
známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala 
v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou 
poskytnuty smluvní strané třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo 
s takovou informaci volné nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomi, že je zákonnou povinnosti 
objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v souladu se 
zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinnosti objednatele, není porušením důvěrnosti 
informaci.
Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které 
budou následné objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. (
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomi, že v případě nesplněni zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tři) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
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8.

Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi 
právními důsledky, považován třeti den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této 
smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, 
a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 
obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním 
předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště Č.1526/89/RM/2018 ze dne 
08.10.2018.

Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů

V Uherském Hradišti dne 1 6 -06- 2021 v Uherském Hradišti dne é'.

Za objednatele Za zhotovitele
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: PESE 56/20 ZŠ Sportovní 777, Uh.Hradiště

Objekt: 01 Objekt kuchyně, Jídelny a družiny

Rozpočet; A Zpevněná plocha

Zadavatel Město Uherské Hradiště IČO; 00291471

Masarykovo nám.19 DIČ; CZ00291471
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel; STAVSPEKTRUM s.r.o. IČO: 25526863

Sokolovská 758 DIČ: CZ25526863
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval;

Rozpis ceny Celkem

HSV 212 416,91

PSV 243 106,75

MON 0,00

Vedlejší náklady 37 600,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 493 123,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 493 123,66 CZK

Základní DPH 21 % 103 556,00 CZK

Zaokrouhlení 0,34 CZK

Cena celkem s DPH 596 680,00 CZK

v dne

Za zhotovitelé
/

ij Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 38 104,71 8

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 9 016,90 2

5 Komunikace HSV 73 525,86 15

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 5 029,38 1

62 Úpravy povrchů vnější HSV 3 737,60 1

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 2 460,00 0

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 23 767,38 5

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 315,72 0

96 Bouráni konstrukci HSV 15 374,16 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 17 513,63 4

711 Izolace proti vodě PSV 798,77 0

730 Ústřední vytápění PSV 9 880,00 2

764 Konstrukce klempířské PSV 84,47 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 181 731,37 37

769 Otvorové prvky z plastu PSV 49 339,00 10

783 Nátěry PSV 1 273,14 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 23 571,57 5

VON Vedlejší a ostatní náklady VN 37 600,00 8

Cena celkem 493 123,66 100

^ Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 6



Položkový soupis prací a dodávek
PESE 56/20 ZŠ Sportovní 777, Uh.Hradiště

01 Objekt kuchyně, jídelny a družiny

Zpevněná plocha

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / M>. Celkem
Díl: 1 Zemní práce 38 104,71

1 113106121ROO Rozebráni komunikaci pro péši s jakýmkoliv ložem a výplni spár 
z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 8,05000 57,15 460,06

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
500x500 mm ; 9.5*0,5
300x300 mm 5.5'0,6

4,75000
3,30000

2 122101101RO0 Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 
do 100 m3

m3 28,71500 113,27 3 252,55

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
nové skladby
S2 1,75*6 4'0.25
S1 67.5*0 47
odpočet bouraný beton : -5,81

2 80000
31,73000
-5,81000

3 139601101ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 1,08000 791,48 854,80
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
patky 0,3*0,3*0,8*15 1,08000

4 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 29,79000 246,75 7 350,68

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla
patky ,1,08
odkop : 2,8+31,72-5,81

1,08000
28,71000

5 162701109R00 Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes
10 000 m 
z horniny 1 až 4

m3 31,95000 19,46 621,75

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla, 
patky : 1.08*3
odkop : 2.8+31,72-5.81

3,24000
28,71000

1622O12O3R0O |VodOft)vné premísléní výkopku z horniny 1 až 4. kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 1.08000 232,65 251,261
bez naloženi, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

7 162201210R00 Vodorovné přemístěni výkopku příplatek za každých dalších 10 m 
z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 1,08000 205,86 222,33

bez naloženi, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku.
8 167101201RO0 Nakládáni, skládání, překládáni neulehlého výkopku nakládáni, skládáni, překládáni neulehléno 

výkopku nebo zeminy - ručně 
z horniny 1 až 4

m3 1,08000 675,86 729,93

9 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do
1:5

m2 71,41000 31,40 2 242.27

s urovnáním povrchu, bez doplněni ornice, v hornině 1 až 4,
10 199000005ROO Poplatky za skládku zeminy 1-4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t 49,15350 450,00 22 119,08

29.79*1,65 49,15350
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 9 016,90

11 215901101RT5 Zhutněni podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% P3 a 
nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 1(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 71,41000 86,10 6 148,40

z rostlé horniny tř.l - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 1(d) do 0,8
31:61,18 61,18000
32 : 10,23 10,23000

12 275313611ROO \ Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 1.11780 2 566,20 2 868.50j
0.3*0.3*0 8*15*1,035 1,12000

Dít; 5 Komunikace 73 525,86
13 564851111RT2 Pcxlklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 61,18000 156,98 9 604,04

plocha S1 : 61,18 61,18000
14 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 10,23000 156,98 1 605,911

plocha S2 : 10,23 10,23000
15 564851111RT4 Podklad ze Štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 61,18000 167,79 10 265,39

S1 : 61,18 61,18000
16 596215021 ROO Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 10,23000 244,87 2 505,02
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Položkový soupis prací a dodávek
PESE 56/20 ZŠ Sportovní 777, Uh.Hradiště

01 Objekt kuchyně, jídelny a družiny

Zpevněná plocha

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár. s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
pro lože a výplň spár
plocha S2 : 10 23 10,23000

S dodáním hmot

17 596215040R0O Kladeni zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 61.18000 257,56 15 757,52
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot 
pro lože a výplá spár
plocha S1 : 61,18 61,18000

18 596291111R00 Řezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 8,15000 218,08 1 777.35
plocha S2 cca : 6,4+1,75 8,15000

19j 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 20,00000 229.83 4 596 60
plocha S1 - cca 20 20.00000

20 596811111RT4 Kladeni dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetné dodávky dlaždic 
betonových, rozmém 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého

m2 0,50000 524,52 262,26

komunikaci pro péši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m
doplněni okapového chodníku : 1*0,5 0,50000

21 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; 1 = 200 mm; š = 165 mm, tl, 80,0 mm m2 63,01540 378,12 23 827,38

S1 : 61,18*1,03 63.01540
22 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná: obdélník; šedá; 1 = 200 mm; š = 100 mm; tl 60,0 mm m2 10,53690 315,50 3 324,39

S2 : 10 23*1,03 10,53690

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 029,38
23 R 3089525 Zapravení vnitřní špaiety + malba D+M m 6,40000 785.84 5 029 38

plastové dveře 6,4 6,40000
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 737,60

24 622319152RT5 Zateplení osténi expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, kontaktní nátér a silikátová 
omítka

m2 1,28000 2 920,00 3 737,60

naneseni lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, nataženi stěrky, vtlačeni výztužné tkaniny, přehlazeni 
stěrky. Další vrstvy podle popisu položky Položky pro zatepleni minerální deskou obsahuji před armovací vrstvou kašírováni desek. Včetně 
rohových lišt. zakončovacich lišt s okapničkou, napojovacich lišt a výztužné tkaniny
plastové dveře : 6.4*0 2 1,28000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 460,00
25 R 3089524 oprava podlahy - teraco D+M m 1.50000 1 640,00 2 460,00 i

plastové dveře 1,5 1,50000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 23 767,38
26 917862111RT5 Osazeni silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku 

stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opérou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 29,90000 395,74 11 832,63

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm
SOI : 29,9 29 90000

27 917862111RV3 Osazeni silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetné dodávky obrubníku 
stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opérou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 10,50000 361,90 3 799,95

S dodáním hmot pro ložetl 80-100 mm
S02 : 10,5 10,50000

28 917862111RV4 Osazeni silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetné dodávky obrubníku 
stojatého, nájezdového náběhového 1000/150/150-250, s boční opérou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15

m 2,00000 566,82 1 133,64

S dodáním hmot pro lože tl 80-100 mm.
S03 : 2 2,00000

29 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 1,90800 3 402,80 6 492,541
z dlažebních kostek z betonu prostého 
(10,5+2+29,9)*0.3*0,15 1,90800

30|919735112R00 Řezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 7,00000 72,66 508,621
včetné spotřeby vody

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 315,72
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Položkový soupis prací a dodávek
S: PESE 56/20 ZŠ Sportovní 777, Uh.Hradiště

O: 01 Objekt kuchyně, jídelny a družiny

R; A Zpevněná plocha

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
31 931961115RR1 Vložky do dilat spár svislé z miner, plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 0,72000 433,50 315,72

včetné dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetné jednostranného zajištěni polohy vložek proti sesmeknutí {např. přibitím, maltovými terči).

patky : 0,3*0,8*3 0,72000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 374,16
32 965042241 ROO Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 6,02318 2 209,00 13 305,20

obruba - stávající šachta (2.15+0,8)*2*0 3*0,12
stávající plocha ; (3,08*3.6+3,97*1,15+3,4*5.7+1,3*2,85)*0,15

0,21000
5,81000

33 968O830O3ROO Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 2,40000 153,22 367,73
1.5*1.6 2,40000

34 [966091001 ROO Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 1,50000 50,38 75,57
okno : 1,5 1,50000

35 971033651ROO Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tlouštky do 600 mm

m3 1,08000 1 303,78 1 408.08

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2) 
okno parapet: 1,5*1,6*0,45 1,03000

36 978013191R00 Otlučeni omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s 
očišténim zdivá stěn, v rozsahu do 100 %

m2 0,70500 82,53 58,18

okno - vnitřní špaiety : 4,7*0,15 0,71000
37 978041116R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 160 

mm, s omítkou
m2 1 27500 125,02 159,40

okno parapet: 1,5*0,85 1,27000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 513,63
38[998223011 ROO Přesun hmot pozemních komunikaci, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1 84,49668 207,27 17 513,63

vodorovné do 200 m

Díl: 711 Izolace proti vodě 798,77
39 711823121RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 6,01600 128,31 771,91

styk plochy s objektem ; 12,8*0,47 6,02000
40 998711201 ROO Přesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 6 m % 7,71910 3,48 26,86

50 m vodorovné méřeno od těžišté půdorysné plochy skládky do téžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 730 Ústřední vytápění 9 880,00
41 R_3089515 Demontáž radiátoru ks 1,00000 1 410,00 1 410,00j

chodba č.104 : 1 1,00000
42 R 3089516 Úprava potrubí pro přeloženi radiátoru, včetné opravy nátěru ks 1.00000 7 130,00 7 130,00
43|R 3089517 Montáž radiátoru ks 1,00000 1 340,00 1 340.00]

Díl: 764 Konstrukce klempířské 84,47
44 764410880R00 Demontáž oplachováni parapetů rš od 400 do 600 mm m 1,50000 56,31 84 47

okno : 1,5 1.50000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 181 731,37
45 767996801 ROO Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukci

0 hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg 30,00000 47,94 1 438,20

poklop šachty: 30 30,00000
46 R 3089541 Ocelový poklop 1550x800 mm D+M ks 1,00000 16 900,00 16 900,00

včetné výškové úpravy do úrovně nové dlažby podbetonovánim 
kompletní provedeni v rozsahu dle technické specifkace ve výpisu 
výrobků:
V3 ; 1 1,00000

47 R_3089542 Stínící paravan 1620x1800 mm D+M ks 6,00000 11 332,00 67 992,00
kompletní provedeni v rozsahu dle technické specifikace ve výpisu : 
výrobků :
VI : 6 6,00000

48|R_3069543 Ocelové zábradlí rampy D+M kg 164,56000 194,00 31 924,64
žárově zinkované, včetné branky
V2 - Z1 - Jekl 40x40 mm 44*3.4*1.1 164.56000

49 R_3089544 Ocelová rampa D+M kg 163,03936 194,00 31 629,64
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Položkový soupis prací a dodávek
PESE 56/20 ZŠ Sportovní 777, Uh.Hradiště

01 Objekt kuchyně, jídelny a družiny

Zpevněná plocha

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
žárové zinkováno, včetně kotvení do patek
V2 - LI : 4*0,53*12,18*1,1 28,40376
U1 : 2*0,53*10,6*1,1 12,35960
U2 : 4*1.7*10.6*1.1 79,28800
U3 : 2*0,9*10,6*1,1 20,98800
P2 : 8*2,5*1,1 22,00000

50 R_3089545 Ocelový pororošt, oka 34x38 mm D+M m2 7,40000 3 905.00 28 897,00
rámeček 30x30 mm. žárové zinkováno
V2 - Pí : 7.4 7.40000

51 998767201 ROO Přesun hmot pro kovové stavebni doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1 787,81480 1.65 2 949,89
50 m vodorovně

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 49 339,00
52 R 3089539 Plastové vchodové dveře 1500x2450 mm D+M ks 1,00000 49 339,00 49 339,00

V4 : 1
kompletní provedeni v rozsahu dle technické specifikace ve výpisu 
výrobků, včetné INT a EXT těsnících pásek :

1,00000

Díl: 783 Nátěry 1 273,14
53 783992000ROO Nátěry ostatní bezpečnostními barvami 

šrafováním
m2 0,80000 1 591,42 1 273,14

rampa ze strany plochy : 4*0,2 0.80000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23 571,57
54 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 16,54308 212,44 3 514,41

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složení na skládku bez poplatku za skládku
55 979081121R0O Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km { t 148,88768 14,66 2 182,69
56 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 16.54308 298,92 4 945,06
57 979082121R00 Vnitrostaveníštni doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 33,08615 33,28 1 101,11

58 979990101 ROO Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 16,54308 715,00 11 828,30

Díl: VON Vedlejší a ostatní náklady 37 600,00
59 0OS111021R Vytyčeni inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 800,00 5 800.00

Zaměřeni a vytýčeni stávajících inženýrských síti v místě stavby z hlediska jejich ochrany pň prováděni stavby
60|005111020R Vytyčeni stavby Soubor 1,00000 3 600,00 3 600,00

Geodetické zaměřeni rohů stavby, stabilizace bodu a sestaveni laviček.
Vyhotoveni protokolu o vytyčeni stavby se seznamem souřadnic vytyčených bcdú a jejich poiohopisnymi (S-JTSK) a výškopisnými (Spv) hodnotám!

61 005121 R Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 18 400,00 18 400,00
Veškeré naklady spojeně s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště

62 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v 
objektech v nichž se stavebni práce provádí

63|005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

64 0OS211010R Předáni a převzetí staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00
Náklady spojena s účasti zhotovitele na předáni a převzetí staveniště.

65|0OS211090T Úklid staveniště Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00
661005211080R Bezpečnostni a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Náklady na ochranu staveniště p^ed vstupem nepovolaných osob, včetné příslušného značeni, náklady na osvětlení staveniště náklady na 
vypracováni potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachova smémicel a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řad)

67 00524 R Předáni a převzetí díla Soubor 1,00000 800,00 800.00
Náklady znotoviteie, ktere vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předáni a převzetí dila.

Celkem 493 123,66!
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Příloha č. 2 k SOD na provedení díla
ZŠ Sportovní - zpevněná plocha a rampa u kuchyně

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu 
§ 105 odstavec 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro 
účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma: STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská 758, 686 01 Uh. Hradiště

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Obchodní firma poddodavatele Rl OKNA a.s.

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky D+M vstupních dveří

Finanční objem poddodávky 
(v Kč bez DPH) 49 339,- Kč

Datum:


