
SMLOUVA O DÍLO
č. zhotovitele 2021-10

I. Smluvní strany

1. VaK Bruntál, a.s.
Sídlo: třída Práce 42, 792 01 Bruntál
Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, předsedou představenstva

Ing. Stanislavem Moškořem, členem představenstva 
IČ: 47675861
DIČ: CZ47675861
Bankovní spojení: KB Bruntál 
Číslo účtu: 1704771/0100
Tel/fax: 555 537 300 / 555 537 380
E-mail : vakbruntal@vakbruntal.cz

dále jen  objednatel

2. VLIVA Krnov s.r.o.
Sídlo:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Tel:
E-mail :

Chářovská 1124/119, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem
Vladimírem Valáškem -  jednatelem
47679743
CZ47679743
KB a.s., Krnov , č.ú. 19-4471390277/0100
554 612 216
vliva@vliva.cz

dále jen zhotovitel

II. Základní ustanovení
1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

v platném znění, dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této 
smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákona a tento 
závazkový vztah se bude řídit ustanoveními tohoto zákona.

2. Účelem uzavření smlouvy je zhotovení stavby:
„Prodloužení vodovodního řadu Loučky“

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ..zákon o DPHU). V případě změny úětu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí 
věty.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci 
objednatele k nahlédnutí.
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6. Zhotovitel potvrzuje, že:
převzal od objednatele projektovou dokumentaci potřebnou pro zpracování závazné 
nabídky a zhotovení předmětu smlouvy, 
detailně se seznámil s rozsahem a povahou díla,
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla,

- je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku VII odst. 1 této 
smlouvy.

III. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby:

Prodloužení vodovodního řadu Loučky

dle PD a zadání objednatele.
2. Zhotovitel se zúčastní všech jednání, týkajících se předmětného díla a bude svolávat 
min. jednou týdně kontrolní den stavby za účasti objednatele a zástupce obce.
3. Objednatel zápisem do stavebního deníku, nebo samostatným zápisem, předá 
zhotoviteli staveniště, od tohoto dne zhotovitel povede stavební deník, do kterého bude 
zhotovitel zapisovat denně záznamy o průběhu stavby. Povinnost vést stavební deník končí 
odstraněním posledního nedodělku a jeho převzetím.
4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít v době předání, a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Vlastnictví k dílu
Vlastníkem zhotovovaného díla. tak jak je dokončeno a zaplaceno, je objednatel. Nositelem 
nebezpečí škod až do předání díla nebo jeho dílčí části je zhotovitel.

V. Místo plnění
Místem plnění dle čl. III. této smlouvy je místo stavby obec Zátor, k.ú. Loučky u Zátoru a je 
vymezeno projektovou dokumentací.

VI. Termín plnění
1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 5 dnů od předání a 
převzetí staveniště.
2. Dílo dle čl. III. této smlouvy bude dokončeno do 45 dnů od předání staveniště ve 
lhůtě: provedení 08-09/2021, dokončení do 30.09.2021.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se 
posunují termíny tím dotčené. Termínově budou v tomto případě zohledněny nutné 
technologické a klimatické podmínky.
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VII. Cena díla
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše 

přípustná a činí:

bez DPH: 739.984,- Kč

Výše DPH je stanovena dje zák.č. 235/2004 Sb. v platném znění.

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady na 
provedení díla a zabezpečení díla a je závazná do konce roku 2021.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky uvedené v zadávací dokumentaci 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, tj. zejména veškeré náklady související 
s prováděním stavby včetně předepsaných zkoušek, vytýčení sítí, poplatků za zábor 
pozemků pro potřeby zařízení staveniště, odvozu a uložení přebytečného materiálu na 
skládky, poplatků za pronájem pozemků dotčených stavbou, zpracování projektové 
dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení stavby a 
geometrický plán pro zřízení věcných břemen. Součástí ceny je vyřízení rozhodnutí o 
zvláštním užívání komunikace. Součástí díla je rovněž dodávka a osazení orientačních 
tabulek, případně sloupků, k označení zemních poklopů a přípojkových ventilů. Zhotovitel 
zajistí výrobu a umístění min. 2 ks informačních tabulí s uvedením základních údajů 
o stavbě (název, investor, zhotovitel, kontakty aj.) Tabule bude rozměrů cca 1 x 0,5 m 
a bude v provedení plastová, plechová, plátěná apod.

4. Cena může být změněna v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace stavby ke 
změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.

5. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změně rozsahu díla z důvodu dodatečných změn 
dle písemného požadavku objednatele, ke změnám oproti zadávací dokumentaci, případně 
k dodatečným vícepracím, dle požadavku objednatele, ocení zhotovitel tyto dodatečné 
práce v jednotkových cenách uvedených v nabídce, v případě cen neuvedených v nabídce, 
ocení podle cen platných době termínu zahájení prací dle ceníků RTS.

6. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změně rozsahu díla z důvodu dodatečných změn 
dle písemného požadavku objednatele, ke změnám realizačního projektu oproti zadávací 
dokumentaci, případně k dodatečným méněprácem, dle požadavku objednatele, ocení 
zhotovitel tyto méněpráce v cenách dle předané cenové nabídky.

7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s 
platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v 
souvislosti s tím vznikla.

VIII. Platební podmínky
1. Fakturace bude probíhat po dílčích částech, po převzetí samostatného funkčního celku 

objednatelem. Fakturace bude probíhat po dílčích měsíčních částech, po převzetí dílčího 
úseku zadavatelem, a to až do 90% celkového objemu finančních prostředků. Zbývajících 
10% bude uhrazeno na základě konečné faktury po předání stavby zadavateli a dodání 
všech dokladů dle obsahu nabídky a po odstranění veškerých zjištěných vad a nedodělků 
z předávacího řízení díla. Zálohy na provedení díla nebudou poskytovány. Splatnost faktur 
bude 30 dnů.
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2. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. Splatnost 
faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem 
odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

3. Nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPFI, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

IX. Jakost díla
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 

dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, projektové dokumentaci a zadání veřejné zakázky. K tomu 
se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.

2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

X. Staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě vlastní výzvy. O předání staveniště bude 

proveden zápis.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovými podklady.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od předání díla 

objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel povede ve SD evidenci o 
vzniklých odpadech, jejich objemech a způsobu jejich likvidace.

XI. Provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že 

pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl 
sám.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality 
prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto 
výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění 
díla.

4. Zhotovitel se zavazuje do PD zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného 
provedení stavby a zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby.
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5. Materiál pro realizaci stavby, který má být podle projektové dokumentace dodaný firmou 
VAG Group, s.r.o. (šoupata, klapky, litinové tvarovky, podzemní hydranty), AVK VOD
KA, a.s. (zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily, nadzemní hydranty), HAWLE 
Armatury, s.r.o. (přípojkový materiál), je zhotovitel povinen odebrat od firmy VAG Group, 
s.r.o., AVK VOD-KA, a.s., HAWLE prostřednictvím konsignačního skladu objednatele. 
Individuální platební podmínky při odběru materiálu je zhotovitel oprávněn si dohodnout 
přímo s firmou VAG Group, s.r.o., AVK VOD-KA, a.s., HAWLE Armatury, s.r.o. V 
případě, že zhotovitel neodebere materiál prostřednictvím konsignačního skladu 
objednatele, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kě.

6. Zhotovitel odpovídá za dodržování veškerých předpisů a dodržování zásad bezpečnosti 
práce, řádné označení a zajištění místa stavby.

7. Zhotovitel v případě požadavků odstávky vodovodních řadů nahlásí objednateli min. 5 dní 
předem. V případě odstávky delší než 8 hodin zajistí zhotovitel náhradní zásobování 
vodou. V případě odstavení řadů nebo manipulace s armaturami bez souhlasu 
objednatele, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč.

XII. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto 
předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese 
odpovědnost zhotovitel.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podílejí na provádění díla, byly 
vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu 
vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na 
viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. 
poddodavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s 
riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za 
přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními 
stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se 
budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob 
ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném 
školení předá zhotovitel objednateli.

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může 
v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz 
vstupu osob do tohoto prostoru.

7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí 
hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.

8. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli 
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o 
zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy ě. 4 k nařízení vlády ě. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích44, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
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9. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
,,BOZP“) na staveništi a poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP.

10. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

11. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 5 dnů před zahájením prací 
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících 
na Stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech realizace Stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit 
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto 
odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost 
dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením 
sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto 
škodu v plném rozsahu uhradit.

12. Kontrola prováděných prací bude realizována:
objednatelem a jím pověřenými osobami, 
osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 
koordinátorem BOZP.
orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů.

XIII. Stavební deník
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude 

zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

2. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko.

3. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě obsahuje:
a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto 

údajů,
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
d) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
e) seznam dokumentace stavby, jejích změn a doplnění.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s 
listy pevnými.

5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy 
práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při 
denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také 
technický dozor objednatele a projektant.

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, 
připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření-jinak se má za to, že s 
obsahem záznamu souhlasí.
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8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 
zápisem do stavebního deníku-jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat originál denních záznamů.

XIV. Předání díla
1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení 

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, 
pokud nebude dohodnuto jinak.

2. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel 
a bude obsahovat:

a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
f) datum a místo sepsání zápisu,
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) datum vydání a číslo stavebního rozhodnutí
j ) celková cena díla,
k) termín vyklizení staveniště,
l) datum ukončení záruky na dílo,
m) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
n) soupis dokladů předaných objednateli, včetně těchto dokladů - atesty, certifikáty, 

geodetické zaměření skutečného stavu stavby, geometrické plány pro zřízení věcných 
břemen, protokol o zkoušce signalizačního vodiče, fotodokumentace stavby, protokol o 
předání dotčených pozemků vlastníkům, protokoly o zkouškách hutnění atd.

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za 
nutné. Zápis včetně dokladů bude předán objednateli 2x.

4. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním bez 
vad a nedodělků objednateli včetně úplného vyklizení staveniště. O předání a převzetí díla 
jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Podle typu drobné vady, nebo 
nedodělku nebránícího užívání, může objednatel převzít dílo i s těmito vadami a nedodělky. 
Tyto drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání pak nebudou důvodem nepřevzetí 
díla a uplatnění sankcí pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.
6. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude dokumentace skutečného provedení 
stavby včetně geodetického vytýčení, zaměření skutečného provedení stavby, veškeré doklady 
o provedených zkouškách, atesty použitých materiálů a všechny předepsané doklady, které 
prokazují jakost a úplnost díla a další součásti vztahující se k předmětu smlouvy.
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XV. Záruční doba a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční 

době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 
Odpovědnost za vady se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v 
platném znění.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně 

oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s 
odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna v termínech vzájemně dohodnutých 
smluvními stranami v závislosti na charakteru vady.

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.

XVI. Odpovědnost za škodu
1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se 
nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla 
a škoda vznikla jeho zaviněním.

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci a 
užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy.

XVII. Sankční ujednání
1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném touto smlouvou, ve znění 

jejich případných dodatků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %  
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 1 000,- Kč z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kě za každý i započatý den prodlení.

4. V případě nedodržení termínu nástupu na odstranění vady nebo nedodržení termínu k 
odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kě za každý zjištěný případ a započatý den 
prodlení s odstraněním vady.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až 
poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo 
jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

6. V případě porušení čl. XII.8. této smlouvy (V případě porušení předpisů týkajících se 
BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006
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Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) 
kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi.) je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč bez DPH za 
každý zjištěný případ.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na 
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak, 
přičemž lhůta splatnosti pro sankce je totožná se lhůtou splatnosti faktur dle této smlouvy.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla. nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

XVIII. Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany mohou ukončit smlouvu písemnou dohodou.
3. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě.
5. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit 
takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takových ustanovení této 
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost 
stvrzují svými podpisy.

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění.

10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v registru smluv bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.
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11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.
13. Přílohy: položkový rozpočet

Ing. Petr Klouda Ing. St;
předseda představenstva člen p

za objednatele

V Krnově dne: 3.6.2021

za zhotdvitelV 
Vladimír Valášek 

jednatel

VLIVA Krnov s.r.o?
794 01 KRNOV, Chářovská 119 
IČ 47679743, DIČ CZ47679743 
Tel./fax 554 612 216, 55- 314 157

B  Valí Bruntál a<s.
tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

-Investice-
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