



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 05PT-002105

ISPROFIN: 327 263 1009

Název:

„D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín; Dopravní model -
částečné zprovoznění D3“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Zpracování dopravního modelu ve věci částečného zprovoznění dálnice D3 a posouzení jednotlivých variant dle dopisu Krajského úřadu Jč kraje, odboru veřejných zakázek a investic č.j. KUJCK 53260/2021 ze dne 11.5.2021.

Podrobná specifikace služeb je uvedena v Příloze č. 1.

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 6ti týdnů ode dne účinnosti objednávky

Dodací podmínky, počet vyhotovení: 3x PD + 3x elektronicky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 96.000,- / 116.160,-

Délka záruční doby: 24 měsíců

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cénová nabídka

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická 49/110
37044 České Budějovice
Česká republika

Naše ref. číslo
407712

Mott MacDonald CZ
Národní 984/15
110 00
Praha 1
Česká republika

Dopravní model Českých Budějovic ve vazbě na dálnici D3

7. června 2021

Vážená paní ředitelko,

chtěl bych Vám touto cestou zaslat nabídku společnosti Mott MacDonald CZ na vypracování analýz v matematickém dopravním modelu města České Budějovice pro dálnici D3 ve vztahu ke zvažovaným variantám jejího částečného uvedení do provozu v roce 2023. Samotný matematický dopravní model je ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice; před uzavřením smlouvy / objednávky s Vámi tak budeme potřebovat jeho formální souhlas s využitím pro tyto účely.

V dopravním modelu doporučujeme porovnat tyto **projektové stavy** (jejich modifikace či rozšíření počtu jsou samozřejmě možné):

1. Dálnice D3 v úseku MÚK Krasejovka – MÚK Pohůrka v neomezeném provozu, distribuce cest mezi I/3 a D3 jen na základě dopravní poptávky
2. Dálnice D3 v úseku MÚK Krasejovka – MÚK Pohůrka otevřena jen pro vozidla do 3,5 tuny, ostatní vozidla jen v úseku MÚK Krasejovka – MÚK Roudné se sjezdem na tzv. Jižní tangentu
3. Dálnice D3 v úseku MÚK Krasejovka – MÚK Roudné v neomezeném provozu se sjezdem na tzv. Jižní tangentu, úsek MÚK Roudné – MÚK Pohůrka uzavřen pro všechna vozidla

Uvedené projektové stavy budou posuzovány vůči dvěma **základním stavům** jako srovnávací hladině:

ZS1. Stav bez dálnice D3 v úseku MÚK Krasejovka – MÚK Úsilné (tj. dnešní stav)

ZS2. Dálnice D3 v úseku MÚK Krasejovka – MÚK Úsilné v neomezeném provozu (tj. včetně tunelu Pohůrka)

Analýza založená na dvou základních stavech nám umožní oba pohledy na nastalou situaci – tedy kde dojde k růstu dopravních intenzit vůči stavu před otevřením dálnice D3, i vůči stavu, kdy je dálnice D3 otevřena v plné trase a následně opět uzavřena mezi MÚK Pohůrka (resp. MÚK Roudné) a MÚK Úsilné kvůli tunelu Pohůrka.

Pro každý projektový stav bychom dokumentovali:

- Pentlogram intenzit dopravy / 24 hodin pro všechna vozidla / těžká vozidla
- Rozdílové pentlogramy intenzit dopravy u projektových variant vůči ZS1 a ZS2
- Rozbory dopravy v úseku (tzv. flowbundle) v profilu D3 a I/3 od MÚK Krasejovka, pro ilustraci tranzitní dopravy
- Výpočty podílu vnější / vnitřní / tranzitní dopravy vůči katastru města České Budějovice pro 5 vybraných reprezentativních profilů na komunikační síti ve všech projektových a základních stavech

K souboru analýz pak vyhotovíme průvodní zprávu shrnující:

- Výpočet dopravní poptávky na úrovni roku 2023
- Stav okolní sítě (dopravní nabídky) na úrovni roku 2023
- Srovnání posuzovaných projektových stavů
- Upozornění na problémová místa na komunikační síti
- Návrh dalšího prověřování v dopravním modelování a příp. též kapacitním posouzení

Harmonogram navrhujeme následující:

- Uzavření smlouvy / objednávky do 11. 6. 2021
- Shromáždění podkladů k nastavení dopravní nabídky a poptávky do 18. 6. 2021
- První pracovní schůzka se zadavatelem do 2. 7. 2021
- Druhá pracovní schůzka se zadavatelem do 14. 7. 2021
- Projednání za účasti zadavatele, města a kraje ideálně v termínu 19. či 20. 7. 2021
- Kompletace analýzy a odevzdání do 23. 7. 2021

Cenová nabídka:

-
- Cena celkem 96.000,- Kč bez DPH
- Případné vícepráce po předchozím odsouhlasení v sazbě
- Cenová zahrnuje účast na třech jednáních v Českých Budějovicích

Děkuji za Vaši odezvu.

S pozdravem,

Digitally signed by
DN: cn=, c=CZ,
o=Mott MacDonald,
email=
Date: 2021.06.07 15:14:30 +0200

Principal Engineer

Od:
Odesláno: 18. června 2021 12:31
Komu:
Předmět: RE: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín; Dopravní model - částečné zprovoznění D3

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky č. 05PT-002105

S pozdravem,

Principal Engineer

From:
Sent: Thursday, June 17, 2021 8:53 AM
To:
Subject: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín; Dopravní model - částečné zprovoznění D3

Dobrý den, v příloze zasílám v elektronické podobě Objednávku č. 05PT-002105 k výše uvedené zakázce. V souladu s posledním odstavcem Objednávky, prosím o zaslání sdělení, zda objednávku akceptujete, a to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení této zprávy. Sdělení zašlete na e-mail:

S pozdravem a přáním hezkého dne

referent majetkové správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická 49/110, CZ-370 44 Č. Budějovice
Tel.:
<http://www.rsd.cz>

