

**S M L O U V A O D Í L O****č. SML-00049-2021-138**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

**I.****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupený:

Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě pověření ze dne  
31.12.2020

ve věcech technických jedná [redacted] technik stavebních investic

tel.: [redacted]

zastupitelnost: [redacted], specialista investic

tel.: [redacted]

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, nám. Svobody 289, 687 08  
Buchlovice nebo e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 115-9518080237/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

**KREBSTAV, s.r.o.**

se sídlem Kvítkovská 227, 763 61 Pohořelice

IČO: 247 98 401

DIČ: CZ24798401

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70108

zastoupená: Ing. Jiřím Křenovským - jednatelem

ve věcech technických jedná [redacted], autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 284629897/0300

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## **II.**

### **P ř e d m ě t s m l o u v y**


1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy LC na revírech Bohuslavice a Koryčany**, evidenční číslo zakázky **S942/2021/140**, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.  
Jedná se o opravu vozovky a obnovu podélného a příčného odvodnění devíti lesních cestách
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## **III.**

### **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.



2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.8.2021**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **14.6.2021**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3 tohoto článku.

#### IV.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 396.751,01,- Kč bez DPH, slovy třístadevadesátšesttisícsemdsetpadesátjedna korun českých jeden haléř bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet (příloha této smlouvy), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu (příloha této smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu (příloha této smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 tohoto článku bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s úhradou, zejména jestliže nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## **VI.** **Provádění prací**



1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich

projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím   
 Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),



c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.


## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.



8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.





21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

### VIII.

#### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky запиše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení částí díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a

kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku,

## **IX.**

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **24 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2 tohoto článku.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy (položkovým rozpočtem) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jakoby se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé takové porušení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé takové porušení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.



12. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
13. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XII.**

### **Criminal compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.



3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

### XIII.

#### Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i metadat dle zákona o registru smluv.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – rozpočet.

15 -06- 2021

V POKAČOVICÍCH..., dne: 15.6.2021

Ve Zlíně, dne: .....

Za zhotovitele  
Ing. Jiří Křenovský  
jednatel  
KREBSTAV, s.r.o.

Za objednatele  
Ing. Libor Strakoš  
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava  
Lesy České republiky, s.p.



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3/138/2021  
Stavba: Opravy LC na revírech Bohuslavice a Koryčany

KSO:		Průběh:	1.2.2021
Město:			
Zhotovitel:		IČ:	42196451
Lesy České republiky, s.p.		DIČ:	CZ42196451
Objednatel:		IČ:	24798401
Krebstav s.r.o., Kvítkovská 227, 783 61 Pohořelice		DIČ:	CZ24798401
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Dizájnér:		IČ:	
		DIČ:	

<b>Cena bez DPH</b>			<b>386 751,01</b>
	částka daně	základ daně	Mýšle daně
DPH základ	21,00%	386 751,01	81 217,77
částka	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>480 068,72</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeš

15 -06- 2021

Datum a podpis: Datum a podpis: 25.5.2021 Razítko





**REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ**

Kód: 3/138/2021

Stavba: Oprava LC na revírech Bohuslavice a Koryčany

Datum: 1.2.2021

Zakazatel: Lesy České republiky, s.p.

Objednatel: Křebstav s.r.o., Květkovská 227, 763 61 Pohořelce

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		396 751,01	480 068,72
3/138/2021 -1	Oprava LC Hřebávka	25 970,58	31 424,40
3/138/2021 -2	Oprava LC Švárová - Hřebávka	49 124,92	59 441,15
3/138/2021 -3	Oprava LC Ke čtyřem dubům	197 438,51	238 900,60
3/138/2021 -4	Oprava LC Na Roviny	36 578,00	44 259,38
3/138/2021 -5	Oprava LC K Vršavě	22 710,00	27 479,10
3/138/2021 -6	Oprava LC Za Lesanou	19 278,00	23 326,38
3/138/2021 -7	Oprava LC K Cimburku	13 515,00	16 353,15
3/138/2021 -8	Oprava LC K Bučku	3 362,00	4 068,02
3/138/2021 -9	Oprava LC Lískovecké louky	28 774,00	34 816,54



# KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Objednatel:

Oprava LC na cestách Hřebávka a Křovčany

Objekt:

**3/138/2021-1 - Oprava LC Hřebávka**

KGO:

Místo:

CC-GZ:

Termín:

**1.2.2021**

Zadavatel:

**Lesy České republiky, s.p.**

IČ:

**42196451**

DIČ:

**CZ42196451**

Uchazeč:

**Krebstav s.r.o. , Kvítkovská 227 , 763 61 Pohořelice**

IČ:

**24798401**

DIČ:

**CZ24798401**

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Právní zástupce:

**Cena bez DPH**

**25 970,58**

	Základ daně	Dažba daně	Výše daně
DPH základní	25 970,58	21,00%	5 453,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**31 424,40**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Podpis

Datum a podpis:

25.5.2021 ✓

Podpis

Objednavatel

Uchazeč



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místnost:

Opravy LC na ravínech Holušádky a Koryčany

Objekt:

**3/138/2021-1 - Oprava LC Hřebávka**

Město:

Datum:

**1.2.2021**

Zadávatel:

**Lesy České republiky, s.p.**

Projektant:

Uchazeč:

**Krebstav s.r.o. , Kvítkovská 227 , 763 61 Pohořelice**

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**25 970,58**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**25 970,58**

1 - Zemní práce

164,16

2 - Zakládání

1 836,00

5 - Komunikace pozemní

20 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 520,00

998 - Přesun hmot

1 450,42



# SOUPIS PRACÍ

Stránka:

Objekt: Opravy LC na vodárně Bohu slavice a Koryčany

Objekt:

**3/138/2021-1 - Oprava LC Hřebávka**

Adresa:

Datum: 1.2.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projekant:

Uchazeč:

Krebstav s.r.o. , Kvítkovská 227 , 763 61 Pohořelice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

25 970,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 970,58

D 1

Zemní práce

164,16

1	K	132251101	Hlubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,160	58,00	125,28
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Hlubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

"výkop rýhy pro kamenný trativod" 0,6\*0,6\*6

2,160

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	2,160	18,00	38,88
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňnutím nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

D 2

Zakládání

1 836,00

3	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	2,160	850,00	1 836,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuťnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm

D 5

Komunikace pozemní

20 000,00

4	K	584851111	Podklad ze štrkodorů ŠD tl 150 mm	m2	200,000	100,00	20 000,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------

Podklad ze štrkodorů ŠD s rozprostřením a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 150 mm

"úsek 1-vpravo" 50\*1

50,000

"úsek 2 - celá šířka" 50\*3

150,000

Součet

200,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 520,00

5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	210,000	12,00	2 520,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

naneseného vlivem smlinčného provozu, a přemísťnutím na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez

Oboustranné čištění v délce 150 m

150\*2\*0,7

210,000

D 998

Přesun hmot

1 450,42

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	72,521	20,00	1 450,42
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu





# KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Opravy LC na plošnosti Bohuslavice a Koryčany

Objekt:

3/138/2021-2 - Oprava LC Švárová - Hřebávka

OSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Krebstav s.r.o. , Kvítkovská 227 , 763 61 Pohořelice

Projektant:

Zpracovatel:

Dovznanke:

CC CZ:

Datum:

1.2.2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

24798401

DIČ:

CZ24798401

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**49 124,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 124,92	21,00%	10 316,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**59 441,15**

Projektant

Zpracovatel



Data a podpis:

Razítko

Data a podpis: 25.5.2021

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



# REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Opravy LC na rovinách Bohudlavice a Koryčany

Objekt:

**3/138/2021-2 - Oprava LC Švárová - Hřebávka**

Místo:

Datum:

**1.2.2021**

Zadavatel:

**Lesy České republiky, s.p.**

Projekant:

Uchazeč:

**Krebstav s.r.o. , Kvítkovská 227 , 763 61 Pohodělce**

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**49 124,92**

HSV - Práce a dodávky HSV

49 124,92

1 - Zemní práce

3 379,20

5 - Komunikace pozemní

44 160,00

998 - Přesun hmot

1 585,72



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC (uvnitřní) Bohuslavice a Koryčany

Objekt:

3/138/2021-2 - Oprava LC Švárová - Hřebávka

Místo:

Datum: 1.2.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Objednatel:

Krebstav s.r.o., Kvítkovská 227, 763 61 Pohořelice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

49 124,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 124,92

D 1

Zemní práce

3 379,20

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,400	58,00	2 227,20
	IP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	W		Odkopávky sanací				
	W		"úsek 1" 7*3*0,4		8,400		
	W		"úsek 2" 10*3*0,4		12,000		
	W		"úsek 3 - vpravo" (25+10)*1*0,4		14,000		
	W		"úsek 4- vpravo" 10*1*0,4		4,000		
	W		Součet		38,400		

2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	38,400	15,00	576,00
	IP		dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes převoz odkopaného materiálu na skládku v lokalitě Švárová				
	W		38,4		38,400		

3	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	38,400	15,00	576,00
	IP		Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění a upravením uložené sypání do předepsaného tvaru				
	W		uložení a urovnání materiálu z odkopávek				
	W		38,4		38,400		

D 5

Komunikace pozemní

44 160,00

4	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	96,000	350,00	33 600,00
	IP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm				
	W		Spodní podkladní vrstva sanovaných míst				
	W		"úsek 1" 7*3		21,000		
	W		"úsek 2" 10*3		30,000		
	W		"úsek 3" (25+10)*1		35,000		
	W		"úsek 4" 10*1		10,000		
	W		Součet		96,000		

5	K	564851111	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 150 mm	m2	96,000	110,00	10 560,00
	IP		Podklad ze štrkové štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	W		Spodní podkladní vrstva sanovaných míst				
	W		"úsek 1" 7*3		21,000		
	W		"úsek 2" 10*3		30,000		
	W		"úsek 3" (25+10)*1		35,000		
	W		"úsek 4" 10*1		10,000		
	W		Součet		96,000		

D 998

Přesun hmot

1 585,72

6	K	988225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	79,286	20,00	1 585,72
	IP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu				



# KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Opravy LC na rovinách Bohuslavice a Koryčany

Objekt:

**3/136/2021-3 - Oprava LC Ke čtyřem dubům**

KČO:

Město:

Zadavatel:

**Lesy České republiky, s.p.**

Objevitel:

**Krebstav s.r.o. , Kvitkovská 227 , 763 61 Pohořelice**

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Ukolání:

**1.2.2021**

IČ:

DIČ:

**42196451**

**CZ42196451**

IC:

DIČ:

**24798401**

**CZ24798401**

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**197 438,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 438,51	21,00%	41 462,09
snižená	0,00	15,00%	0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**238 900,60**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

25.5.2021

Razítko

Objednavatel

Uchazeč





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Oprava LC na mřížech Bohuslavice a Krávyčany

Objekt:

**3/138/2021-3 - Oprava LC Ke čtyřem dubům**

Místo:

Datum:

**1.2.2021**

Zadavatel:

**Lesy České republiky, s.p.**

Projektant:

Uchazeč:

**Krebstav s.r.o. , Květkovská 227 , 763 61 Pohořelice**

Zpracovatel:

**Kód dílu - Popis**

**Cena celkem [CZK]**

**Náklady ze soupisu prací**

**197 438,51**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**197 438,51**

1 - Zemní práce

107 398,00

5 - Komunikace pozemní

84 735,00

998 - Přesun hmot

5 305,51



# SOUPIS PRACÍ

Práce:

Opravy LC na vřivcích Bohuňovice a Koryčany

Objekt:

**3/138/2021-3 - Oprava LC Ke čtyřem dubům**

Místo:

Datum: 1.2.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projednatel:

Objednatel:

Krebstav s.r.o., Květkovská 227, 763 61 Pohořelice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>197 438,51</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				197 438,51
D	1		Zemní práce				107 398,00
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	46,000	58,00	2 668,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	VV		"výkop pro sanaci úseku B" 30*3*0,4		36,000		
	VV		"obnova zemních rigolů 10 ks" 10*1		10,000		
	VV		Součet		46,000		
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	46,000	15,00	690,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění a upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	VV		uložení materiálu z odkopávek				
	VV		46		46,000		
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	5 780,000	18,00	104 040,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	VV		Strovnání povrchu cesty včetně krajnic				
	VV		"úsek I" 155*4		620,000		
	VV		"úsek II" 420*4		1 680,000		
	VV		"úsek III" 870*4		3 480,000		
	VV		Součet		5 780,000		
D	5		Komunikace pozemní				84 735,00
4	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm (I) 200 mm	m2	90,000	280,00	25 200,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		spodní podkladní vrstva sanovaného místa				
	VV		"úsek B" 30*3		90,000		
5	K	564661111	Podklad ze štrkordně ŠD II 200 mm	m2	405,000	147,00	59 535,00
	PP		Podklad ze štrkordně ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		Lokální a kolejové vysprávký hrubou štrkordně 0/90				
	VV		"úsek 1 - pravá strana" 10*1		10,000		
	VV		"úsek 2 - pravá strana" 20*1		20,000		
	VV		"úsek 3 - pravá strana" 30*1		30,000		
	VV		"úsek 4 - levá strana" 30*1		30,000		
	VV		"úsek 5 - levá strana" 15*1		15,000		
	VV		"úsek 6 - levá strana" 10*1		10,000		
	VV		"úsek 7 - levá strana" 40*1		40,000		
	VV		"úsek 8" 30*3		90,000		
	VV		"úsek 9" 20*3		60,000		
	VV		"úsek 10 - levá strana" 20*1		20,000		
	VV		"úsek 11 - kolejovž" 20*1*2		40,000		
	VV		"úsek 12 - levá strana" 40*1		40,000		
	VV		Součet		405,000		
D	998		Přesun hmot				5 305,51
6	K	008225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	221,063	20,00	4 421,26
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
7	K	008225101	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	221,063	4,00	884,25



# KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Oprava LC na revírech Pohořelice a Koryčany

Objekt:

**3/138/2021-4 - Oprava LC Na Roviny**

RSO:

Místo:

Zadavatel:

**Lesy České republiky, s.p.**

Uchazeč:

**Krebstav s.r.o. , Kvítkovská 227 , 763 61 Pohořelice**

Projektant:

Zpracovatel:

Prozáměrce:

Číslo:

Datum:

**1.2.2021**

IČ:

**42196451**

DIČ:

**CZ42196451**

IČ:

**24798401**

DIČ:

**CZ24798401**

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**36 578,00**

	Základ daně	Sazba daně	Wpěs daně
DPH základní	36 578,00	21,00%	7 681,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**44 259,38**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

**25.5.2021**

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na rovínách Dobrušavice a Koryčany

Objekt:

**3/138/2021-4 - Oprava LC Na Roviny**

Místo:

Datum:

**1.2.2021**

Zadavatel:

**Lesy České republiky, s.p.**

Projektant:

Objedvateľ:

**Krebstav s.r.o. , Kvítkovská 227 , 763 61 Pohořelice**

Zpracovatel:

**Kód dílu - Popis**

**Cena celkem [CZK]**

**Náklady ze soupisu prací**

**36 578,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**36 578,00**

1 - Zemní práce

1 606,00

5 - Komunikace pozemní

33 000,00

998 - Přesun hmot

1 972,00





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na roviněch Bohuslavice a Křižovice

Objekt:

3/138/2021-4 - Oprava LC Na Rovlny

Místo:

Datum: 1.2.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projednatel:

Udávající:

Krebstav s.r.o., Kvítkovská 227, 763 61 Pohořelice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>36 578,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 578,00
D	1		Zemní práce				1 606,00
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,000	58,00	1 276,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	VV		"úsek 1 - vlevo" 20*1*0,3		6,000		
	VV		"úsek 2- nájezd na LC" 20*4*0,2		16,000		
	VV		Součet		22,000		
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,000	15,00	330,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez humění a upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
D	5		Komunikace pozemní				33 000,00
3	K	564871116	Podklad ze štěrkuodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	100,000	220,00	22 000,00
	PP		Podklad ze štěrkuodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm				
	VV		Zpevnění ŠD 0/125				
	VV		"úsek 1 - vlevo" 20*1		20,000		
	VV		"úsek 2 - nájezd" 20*4		80,000		
	VV		Součet		100,000		
5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	20,000	550,00	11 000,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
	VV		Vyspravení výtluků a lokálních poruch ŠD 0/63				
	VV		objem kameniva v nezhuštěném stavu (29,6 tuny)				
	VV		20		20,000		
D	938		Přesun hmot				1 972,00
4	K	098225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	98,600	20,00	1 972,00
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



# KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Opravy LC na revírnách Bohumlavice a Koryčany

Objekt:

**3/138/2021-5 - Oprava LC K Vršavě**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

**Lesy České republiky, s.p.**

Uchazeč:

**Krestav s.r.o. , Kvítkovská 227 , 763 61 Pohořelice**

Projektant:

Zpracovatel:

Průběžně:

OC C/z:

Datum:

**1.2.2021**

IC:

DIČ:

**42196451**

**CZ42196451**

IC:

DIČ:

**24798401**

**CZ24798401**

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**22 710,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
opu základní	22 710,00	21,00%	4 769,10
saňovaná	0,00	15,00%	0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**27 479,10**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

*28.5.2021*

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



# REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

opravy LC na revírech Poludečovice a Koryčany

Objekt:

**3/138/2021-5 - Oprava LC K Vršavě**

Místo:

Datum: **1.2.2021**

Zadavatel:

**Lesy České republiky, s.p.**

Projektant:

Uchazeč:

**Krebstav s.r.o. , Kvítkovská 227 , 763 61 Pohořelice**

Zpracovatel:

**Kód dílu - Popis**

**Cena celkem [CZK]**

**Náklady ze soupisu prací**

**22 710,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

22 710,00

5 - Komunikace pozemní

16 875,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 800,00

998 - Přesun hmot

1 035,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na reálných Bohuslavcech a Kocýčany

Objekt:

3/138/2021-5 - Oprava LC K Vršavě

Místo:

Termín: 1.2.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Údavní:

Krebstav s.r.o. , Kvítkovská 227 , 763 61 Pohořelice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>22 710,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 710,00
D		5	Komunikace pozemní				16 875,00
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm "úsek 2 - kolejové vysprávkvy" 110*2*0,75	m2	165,000	75,00	12 375,00
					165,000		
2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm "úsek 1 - levá kolej" 30*1	m2	30,000	150,00	4 500,00
					30,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 800,00
3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm naneseného vířem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 400*2*0,5	m2	400,000	12,00	4 800,00
					400,000		
D		998	Přesun hmot				1 035,00
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	51,750	20,00	1 035,00





# KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Opavy LC na území Obhospodění a Koryčany

Objekt:

**3/138/2021-6 - Oprava LC Za Lesanou**

ICSO:

Město:

Zadavatel:

**Lesy České republiky, s.p.**

Uchazeč:

**Krebstav s.r.o. , Kvítkovská 227 , 763 61 Pohořelice**

Projektant:

Zpracovatel:

Osobníka:

CC-CZ:

Platba:

**1.2.2021**

IC:

DIČ:

**42196451**

**CZ42196451**

IC:

DIČ:

**24798401**

**CZ24798401**

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**19 278,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
netto základní	19 278,00	21,00%	4 048,38
snižená	0,00	15,00%	0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**23 326,38**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

*25.5.2021*

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



# REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Ópravy LC na rozích Bohuslavice a Koryčany

Objekt:

3/138/2021-6 - Oprava LC Za Lesanou

Místo:

Datum:

1.2.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Krebstav s.r.o. , Kvítkovská 227 , 763 61 Pohořelice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	19 278,00
HSV - Práce a dodávky HSV	19 278,00
5 - Komunikace pozemní	15 410,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 000,00
998 - Přesun hmot	868,00



# SOUPIS PRACÍ

Služba:

Opavy LC na území Polzelečnice a Koryčany

Objekt:

3/138/2021-6 - Oprava LC Za Lesanou

Místo:

Datum: 1.2.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projekční:

Uchazeč:

Krebstav s.r.o., Kvítkovská 227, 763 61 Pohořelice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>19 278,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 278,00
D	5		Komunikace pozemní				15 410,00
1	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	30,000	147,00	4 410,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		lokální vysprávký ŠD 0/63				
	VV		"úsek 1-vpravo" 2*10*1		20,000		
	VV		"úsek 2 vpravo" 10*1		10,000		
	VV		Součet		30,000		
2	K	572211111	Vysprávnění výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	20,000	550,00	11 000,00
	PP		Vysprávnění výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
	VV		Vysprávnění výtluků ŠD 0-63, objem kameniva v neznutněném stavu				
	VV		20		20,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 000,00
3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	250,000	12,00	3 000,00
	PP		naneseného vlivem slištiného provozu, a přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez				
	VV		oboustranné čištění krajnic				
	VV		"úsek I" 100*2*0,5		100,000		
	VV		"úsek II" 100*2*0,5		100,000		
	VV		"úsek III" 50*2*0,5		50,000		
	VV		Součet		250,000		
D	998		Přesun hmot				868,00
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	43,400	20,00	868,00
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



# KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Opravy LC na revírech Bohuslavice a Koryčany

Objekt:

3/138/2021-7 - Oprava LC K Cimburku

RSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Krebstav s.r.o., Kvítkovská 227, 763 61 Pohořelce

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

OP-CZ:

Datace:

1.2.2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

24798401

DIČ:

CZ24798401

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 515,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 515,00	21,00%	2 838,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 353,15

Projektant

Zpracovatel

Datace a podpis:

Podpis

Datace a podpis:

25.5.2021

Podpis

Objednavatel

Uchazeč





## REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na rozvodně Dobruška a Koryčany

Objekt:

3/130/2021-7 - Oprava LC K Cimburku

Místo:

Datum: 1.2.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Údávce:

Krebstav s.r.o. , Kvítkovská 227 , 763 61 Pohořelice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 515,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 515,00

5 - Komunikace pozemní

11 025,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 800,00

998 - Přesun hmot

690,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech Bohudlavice a Kojčany

Objekt:

3/138/2021-7 - Oprava LC K Cimburku

Křídlo:

Datum:

1.2.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchovatel:

Krebstav s.r.o., Kvítkovská 227, 763 61 Pohořelice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>13 515,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 515,00
D		5	Komunikace pozemní				11 025,00
1	K	564861111	Podklad ze štěrkostrže ŠD tl 200 mm	m2	75,000	147,00	11 025,00
			Podklad ze štěrkostrže ŠD a rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
			kolejová vyspráva ŠD 0/63				
			50*2*0,75		75,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 800,00
2	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	150,000	12,00	1 800,00
			naneseného vlivem silničního provozu, a přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez				
			Oboustranné čištění krajnic				
			150*2*0,5		150,000		
D		998	Přesun hmot				690,00
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	34,500	20,00	690,00
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



# KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Opravy LC na revířích Bohuslavice a Koryčany

Objekt:

**3/138/2021-B - Oprava LC K Bučku**

KSO:

Místo:

CC CZ:

Datum:

**1.2.2021**

Zodpovědní:

**Lesy České republiky, s.p.**

IČ:

**42196451**

DIČ:

**CZ42196451**

Objevitel:

**Krebstav s.r.o. , Kvítkovská 227 , 763 61 Pohořelice**

IČ:

**24798401**

DIČ:

**CZ24798401**

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 362,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
cen. základní	3 362,00	21,00%	706,02
snižená	0,00	15,00%	0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 068,02**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

*25.5.2021*

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



## REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Opravy LC na revírech Bobuslavice a Koryčany

Objekt:

**3/138/2021-B - Oprava LC K Bučku**

Místev:

Datum: **1.2.2021**

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projekční:

Uchazeč:

Krebstav s.r.o. , Kvítkovská 227 , 763 61 Pohořelice

Zpracovatel:

**Kód dflu - Popis**

**Cena celkem [CZK]**

**Náklady ze soupisu prací**

**3 362,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 362,00

5 - Komunikace pozemní

1 470,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 800,00

998 - Přesun hmot

92,00





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na cestách Mořanská a Koryčany

Objekt:

**3/138/2021-B - Oprava LC K Bučku**

Místo:

Podání: 1.2.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Udávající:

Krebstav s.r.o., Květkovská 227, 763 61 Pohořelice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 362,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 362,00
D	5		Komunikace pozemní				1 470,00
1	K	584861111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 200 mm Podklad ze šterkodně ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm "úsek 1 - vpravo" 10*1	m2	10,000	147,00	1 470,00
					10,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 800,00
2	K	938909611	Odstranění nárosu na krajnicích tl do 100 mm naneseného vlivem silničního provozu, a přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez Oboustranné čištění krajnic v délce 150 m 150*2*0,5	m2	150,000	12,00	1 800,00
					150,000		
D	998		Přesun hmot				92,00
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,600	20,00	92,00



# KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Opravy LC na ovčích Bohuslavici a Kocoušany

Objekt:

**3/138/2021-9 - Oprava LC Lískovecké louky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

**Lesy České republiky, s.p.**

Uchazeč:

**Krebstav s.r.o. , Květkovská 227 , 763 61 Pohodělce**

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

OC-CZ:

Datum:

**1.2.2021**

IČ:

**42196451**

DIČ:

**CZ42196451**

IČ:

**24798401**

DIČ:

**CZ24798401**

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**28 774,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
část základní	28 774,00	21,00%	6 042,54
část snížená	0,00	15,00%	0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**34 816,54**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

*25.5.2021*

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Služba:

Opravy LC na revírech Pohodšovice a Koryčany

Objekt:

**3/138/2021-9 - Oprava LC Lískovecké louky**

Místo:

Datum:

**1.2.2021**

Zadavatel:

**Lesy České republiky, s.p.**

Projektant:

Uchazeč:

**Krebstav s.r.o. , Květkovská 227 , 763 61 Pohořelce**

Zpracovatel:

**Kód dílu - Popis**

**Cena celkem [CZK]**

**Náklady ze soupisu prací**

**28 774,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

28 774,00

5 - Komunikace pozemní

27 170,00

998 - Přesun hmot

1 604,00



# SOUPIS PRACÍ

Číslo:

Opravy LC na území Bohuslavice a Koryčany

Objekt:

3/138/2021-9 - Oprava LC Lískovecké louky

Místo:

Datum: 1.2.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Křebstav s.r.o., Květkovská 227, 763 61 Pohořelice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>28 774,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 774,00
D	5		Komunikace pozemní				27 170,00
1	K	564861111	Podklad ze štěrku třídy ŠD tl 200 mm	m2	110,000	147,00	16 170,00
	PP		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	WV		lokální opravy ŠD 0/63				
	WV		"úsek 1 - vpravo" 10*1		10,000		
	WV		"úsek 2 - kolejoř" 50*2*1		100,000		
	WV		Součet		110,000		
2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	20,000	550,00	11 000,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích a rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
D	998		Přesun hmot				1 604,00
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	80,200	20,00	1 604,00
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

