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Smlouva o dílo  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů  

 
Smluvní strany: 

 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace 
Se sídlem:    Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, Holešovice 
Zastoupené:   RNDr. Michaela Kleňhová, ředitelka 
IČO:    72029455 

DIČ:    není plátcem DPH 
Bankovní spojení:  Česká národní banka  
Číslo účtu:  1235071/0710 
 

(dále jen „Objednatel“) 
a  

 
SILBA – Elstav s.r.o. 
Se sídlem:   Plzeňská 155, 326 00 Letkov 
Zastoupené:    Ing. Janem Jirkou, jednatelem 
IČO:   64358844 
DIČ:   CZ64358844 

Bankovní spojení: KB Plzeň 
Číslo účtu:   2463450277/0100 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 
6900. 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 
Článek I.  

Úvodní ustanovení 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na základě příslušné veřejné zakázky (dále také „VZ“), jejíž 
dokumentace byla zveřejněna v Národním elektronickém nástroji (NEN). 

 
2. Podkladem pro uzavření smlouvy je příslušná nabídka zhotovitele v rámci VZ (dále také 

„Nabídka“). Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími 
podmínkami výše uvedené veřejné zakázky. 

 

Článek II.  
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem 

„Zastřešení nabíjecí stanice“ (dále ve smlouvě označováno také jako „stavba“ či „dílo“) 

v objektu Jankovcova 933/63, Praha 7 tak, jak je popsáno v této smlouvě, v další 

dokumentaci (dále také „Dokumentace“), kterou tvoří Technická zpráva (zadávací 

dokument VZ) - Příloha 1. této smlouvy, Výkresová dokumentace (vypracovaná a 

předložená Zhotovitelem v Nabídce) - Příloha 2. této smlouvy a Oceněný výkaz výměr 

(vypracovaný a předložený Zhotovitelem v Nabídce) - Příloha 3. této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje při provádění díla poskytovat součinnost, řádně a včas 
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provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za 

podmínek touto smlouvou sjednaných. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na svou 

odpovědnost, bez vad a nedodělků, na své náklady a nebezpečí, v souladu 

s dohodnutou dokumentací. Dílo bude realizováno v souladu s Dokumentací stavby a 

výkazem výměr naceněným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel podpisem této smlouvy 

stvrzuje, že se s dokumentací seznámil a neshledal v dokumentaci jakékoliv skutečnosti 

bránící řádnému zhotovení díla.      

3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy 

platnými v České republice v době provádění díla. 

4. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, prohlašuje, že před podpisem smlouvy 

zkontroloval předanou Dokumentaci stavby a neshledal v ní žádné vady ani nedostatky. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést i úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské 

činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení souvisejících 

s provedením díla, a to za potřebné součinnosti objednatele. 

 
 

Článek III.  
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do 1 týdne od data účinnosti této 

smlouvy a dílo dokončit nejpozději do 30 kalendářních dní od zahájení prací. 

2. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1 tohoto článku z 

důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele 

bezodkladně písemně upozornit s uvedením konkrétních překážek, jež mu brání 

v zahájení prací, a je povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost 

zahájení provádění díla objednatelem následně prokazatelně oznámena. Zhotovitel je v 

takovém případě povinen upravit smlouvu v tomto smyslu, že termín dokončení a předání 

díla se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byl překročen termín zahájení z důvodu 

překážek na straně objednatele. 

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 

překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení 

provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, bezodkladně po 

takovém přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané 

délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po  

odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a 

předání díla a to o dobu pozastavení provádění díla. Za skryté překážky se nepovažují 

překážky, které mohl a měl zhotovitel jako odborně způsobilá osoba odhalit před 

zahájením prací, i v těchto případech však objednatel může rozhodnout o přijetí 

navrhovaných opatření a úpravě termínu plnění a předání díla. 

4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 

pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 

opatřených k provádění díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na termín provedení díla, a to prostřednictvím technického dozoru 

objednatele (TDO) a zápisem do stavebního deníku. 
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6. Místem plnění je sídlo zadavatele v objektu Jankovcova 933/63, Praha 7, nádvoří.  

7. Zhotovitel je povinen minimalizovat dopady své činnosti prováděné podle této smlouvy 

na provoz objednatele v jeho sídle a případná omezení tohoto provozu předem oznámit 

objednateli. 

 
Článek IV.  

Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu do 5 dnů od účinnosti této 

smlouvy, jak je ve smlouvě dále uvedeno v článku XX. odst. 2. smlouvy. O předání 

staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno 

převzetí staveniště.   

2. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je 

povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 

odstraňovat veškerá znečištění a poškození uvnitř i vně objektu, ke kterým dojde provozem 

zhotovitele.  

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele umísťovat na 

staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné 

věci s výjimkou řádného označení stavby dle stavebně právních předpisů. 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje seznámení se s vnitřními předpisy objednatele 

upravujícími pohyb osob v objektu a v areálu objednatele. Zhotovitel se zavazuje 

s obsahem uvedených předpisů seznámit veškeré pracovníky na zhotovování díla se 

podílející.  

 
Článek V. 
Cena díla 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 

cenu za řádné provedení díla ve výši 203 211,10 Kč včetně DPH dle platných právních 

předpisů. 

2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená 

v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“): 

a) DPH v základní sazbě 21% ze základu 167 943,06 Kč ve výši 35 268,04 Kč, 

b) DPH ve snížené sazbě ……% ze základu [ vyplní účastník ] Kč ve výši [ vyplní 

účastník ] Kč, 

c) DPH celkem ve výši 35 268,04 Kč. 

3. Celková smluvní cena díla je podrobně stanovena oceněným výkazem výměr.  Celková 

smluvní cena díla zahrnuje veškeré výdaje zhotovitele, potřebné pro kompletní realizaci 

dála, o kterých zhotovitel jako osoba odborně způsobilá ke zhotovování díla vědět měla a 

mohla, a které jsou nezbytně nutné ke zhotovení díla plně funkčního a využitelného k účelu 

dle této smlouvy. 

4. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, 

konečná a překročitelná pouze při splnění podmínek této smlouvy, či při změně zákonné 

sazby DPH.  

5. V případě nacenění víceprací se použijí jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu 

výměr. Pakliže vícepráce zahrnují jiné položky, než byly ve výkazu výměr uvedeny, musí 
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být cena těchto položek stanovena tak, že nesmí přesáhnout obvyklou cenu takovýchto 

prací, a je-li cena díla oproti ceně obvyklé nižší, musí být stejným způsobem snížena i cena 

víceprací. 

 
Článek VI. 

 Platební podmínky  

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu po provedení díla 

zhotovitelem. Právo vystavit fakturu - daňový doklad vznikne zhotoviteli po schválení 

předávacího protokolu objednatelem. 

2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohu. 

3. Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn zaslat 

ve lhůtě splatnosti, zpět zhotoviteli daňový doklad, který nebude splňovat tyto náležitosti. 

Splatnost takového vadného dokladu není pro objednatele platná a počíná běžet znovu 

dnem doručení opraveného faktury - daňového dokladu splňujícího výše uvedené 

náležitosti. 

4. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od data jejího doručení objednateli.  

5. Objednatel uhradí fakturu předloženou zhotovitelem, jejíž povinnou přílohou bude 

schválený předávací protokol, pouze do výše 90%, zbývajících 10% ceny díla (tzv. 

zádržné) bude objednatelem uhrazeno bezodkladně po protokolárním potvrzení oběma 

stranami, že byly odstraněny všechny vady a nedodělky díla, které byly identifikovány při 

převzetí díla nebo oznámeny objednatelem před doplacením zádržného. 

 
Článek VII. 

 Záruka za dílo 

1. Záruční lhůta na veškeré stavební práce činí 36 měsíců. Zhotovitel odpovídá za vady díla, 

které se vyskytnou při provádění díla, při převzetí díla objednatelem a po převzetí díla 

objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže 

uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.   

2. Záruční doba počíná plynout dnem odstranění veškerých vad a nedodělků, které budou 

uvedeny objednatelem v podepsaném předávacím protokolu o předání a převzetí díla při 

formálním převzetí díla objednatelem.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 

zásahem vyšší moci nebo třetími osobami. 

4. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně 

bezodkladně, nejpozději však do konce záruční lhůty. Právo objednatele z vad, které jsou 

zjevné, není dotčeno ani tehdy, pokud v předávacím protokolu uvedl, že dílo převzal bez 

výhrad. 

5. V případě vady díla zhotovitel poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí 

z odpovědnosti zhotovitele za vady díla: 

a) bezplatně odstraní reklamované vady, 

b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám, 

c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 
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d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu 

reklamovaných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na 

základě dohody smluvních stran. 

 

6.   Zhotovitel se zavazuje odstranitelné vady díla odstranit bezplatně, a to bez zbytečného 

odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele. V případě, že tak neučiní 

v přiměřené ani dodatečné lhůtě nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že 

vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

 

7.  Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla 

s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od 

přijetí reklamace vady, 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 3 

dní od přijetí reklamace vady, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 1 týden od 

přijetí reklamace vady, 

d) odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 2 

týdnů od přijetí reklamace vady, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla nebo sídla objednatele či jeho části 

bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 

hodin od přijetí reklamace vady. 

8. Z průběhu reklamačního řízení a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 

obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě 

uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění 

vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 

 
 

Článek VIII.  
Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění závazků plynoucích mu z této smlouvy 

uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojištěním odpovědnosti tak, aby 

z titulu výše uvedené pojistné smlouvy bylo kryto dílo jako takové včetně materiálu a 

zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být 

dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo 

znovu zhotoveno, objednatel provede pojištění stavby na svůj náklad. 

2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 

pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 

opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit 

objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým 

pracovním úrazem. 

3. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika z pracovních úrazů svých 

zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce na dokončení 

díla. 
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Článek IX. 
Způsob provedení díla 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen 

zejména: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 

způsobem, 

b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných 

prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  

c) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 

i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a 

veškeré pokyny objednatele, 

d) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 

a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

e) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných 

dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to 

na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je 

povinen získat objednatel. 

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 

jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

5. Vybrané činnosti ve výstavbě (např. technologicky a odborně specializované práce) je 

zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní 

způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

6. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a 

čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti 

ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit 

odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se 

zákonem o odpadech a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou 

evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.  

7. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 

původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito. 

8. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných 

právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, 

nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

9. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě a realizaci 

díla. V případě, že nedostatek součinnosti objednatele brání zhotoviteli v provádění díla, 

je zhotovitel povinen objednatele na to bezodkladně písemně upozornit. 

 
Článek X. 

 Pokyny k provedení díla 

1. Oprávněnou osobou ve věcech technických na straně objednatele je , 

tel. , e-mail: . 

2. Oprávněnou osobou ve věcech technických na straně zhotovitele je , tel. 

, e-mail: . 
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3. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud 

tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

4. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení 

díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné 

pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla 

v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného 

sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Pokud objednatel 

písemně trval na provedení díla podle nevhodných pokynů, zhotovitel neodpovídá za 

nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými pokyny objednatele . 

V případě nedokončení díla podle předchozí věty má zhotovitel právo na úhradu ceny za 

dílo sníženou o nedokončenou část díla. 

5. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, 

případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele. 

 
Článek XI. 

 Technický dozor objednatele 

1. Objednatel pověřuje výkonem technického dozoru objednatele (TDO): 

Jiří Klimeš, vedoucí oddělení vnitřní správy  

2. Na veškeré nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor 

objednatele zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci 

nejbližšího kontrolního dne. 

 
Článek XII. 

  Kontrola provedení díla 

1. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho 

provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které 

souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno 

řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení 

kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.  

2. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího 

kontrolního dnu přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne.  

3. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas 

objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 

spojené. 

 

Článek XIII.  
Předání a převzetí díla  

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části se zhotovitel 

zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.  

2. Předáním a převzetím díla nebo jeho části přechází na objednatele nebezpečí škody na 

díle, jež do této doby nesl zhotovitel.  
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3. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nebo jeho části (dále 

jen „přejímací řízení“) nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k 

převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo nebo 

jeho část“).  

4. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen, je-li to vzhledem k  povaze díla relevantní, 

předložit: 

a) dokumentaci skutečného provedení k předávané části díla v souladu s předmětem 

smlouvy včetně geodetického zaměření v tištěné podobě v 3 vyhotoveních a 2 

vyhotoveních v el. podobě, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 

zkouškách předepsaných Dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně 

touto smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho podzhotoviteli, 

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla nebo jeho 

části, 

e) změnové listy se změnami oproti schválené Dokumentaci, 

f) stavební deníky, 

g) doklady vydané v souladu se zákonem o technických požadavcích na výrobky, ve 

znění pozdějších předpisů, 

h) doklady potvrzující likvidaci veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla. 

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo nebo jeho část nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky, a to, ani pokud nebrání užívání předávaného díla nebo 

jeho části, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 4 tohoto článku nebo některý 

doklad, jež má být její součástí. 

6. Objednatel může předávané dílo nebo jeho část převzít i v případě, že vykazuje vady a 

nedodělky, které podle názoru objednatele nebrání užívání předávaného díla nebo jeho 

části, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené 

lhůtě. 

7. O předání a převzetí předávaného díla nebo jeho části se pořídí předávací protokol (dále 

také „protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla nebo jeho části, 

b) zhodnocení kvality předávaného díla nebo jeho části, 

c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo nebo jeho část vykazuje, 

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

f) výsledek přejímacího řízení, 

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla nebo jeho části 

provedli.  

8. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem 

zúčastněným. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo nebo jeho část, pořídí se 

protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo nebo jeho část 

objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo.  
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Článek XIV.   
Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termínem dokončení a převzetí díla,  

b) s odstraněním staveniště, 

c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v 

protokolu o předání a převzetí díla, 

d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

2.  Nebude-li předmět smlouvy dokončen a převzat ve smluvně sjednaném termínu (den 

ukončení předávacího a přejímacího řízení), a to z důvodů, které leží na straně zhotovitele, 

opravňuje to objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové smluvní ceny 

dle čl. V této smlouvy bez DPH za každý započatý den prodlení.  

4.  Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) tohoto článku je 

stanovena ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) tohoto článku činí 

500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

6. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) tohoto článku činí 

500,- Kč za každou vadu a den prodlení; toto ustanovení platí i v případě, že objednatel 

bude nucen objednat odstranění těchto vad u jiného dodavatele.  

7. Úhrada smluvních pokut bude prováděna na základě příslušných dokladů vystavených 

stranou uplatňující úhradu smluvní pokuty se splatností 30 kalendářních dní.  

8. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle 

vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, 

9. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se 

náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní 

pokuta týká. 

 
Článek XV.   

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Věci, které zhotovitel použije na 

zhotovení díla (s výjimkou těch, které se nemají stát součástí díla), se stávají vlastnictvím 

objednatele v okamžiku jejich umístění na staveniště. 

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech 

opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po 

předání a převzetí díla. 

 
Článek XVI.  

Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v 

místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese 

odpovědnost zhotovitel. 
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2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením 

díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu 

vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 

 
Článek XVII. 

 Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a 

předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel 

každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje 

související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od Dokumentace a soupisu prací a dodávek. 

Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy k dispozici oprávněné osobě 

objednatele. 

2. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na 

zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich 

pořízení. 

 
Článek XVIII.   

Zkoušky 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně dle potřeby kontrolovat jakost dodávek a prověřovat 

doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o 

veškerých potřebných provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních 

dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování 

požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního 

prostředí. 

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků 

potřebných individuálních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení 

zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN a Dokumentací.  

3. Výsledek potřebných zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich 

provedení. 

4. Objednatel si může vyžádat v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu 

provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude 

vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

 
Článek XIX.   

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, Objednatel pak 

zejména v případě, pokud zhotovitel: 

a) nezahájí z důvodů na straně zhotovitele provedení díla do 10 dnů od termínu zahájení 

díla,  

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem.  

c) neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 10 dnů, 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stavebn%C3%AD_z%C3%A1kon&action=edit&redlink=1
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d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 10 dnů, 

e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 

rozporu s Dokumentací stavby, platnými technickými normami, obecně závaznými 

právními předpisy, případně pokyny objednatele a nezajistí nápravu ani ve stanovené 

lhůtě, dále pokud: 

f) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

g) zhotovitel vstoupí do likvidace, 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto 

článku, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo a místo 

provedení díla. Zhotovitel je při odstoupení od smlouvy povinen uvést místo plnění do 

původního stavu, ledaže mu dá objednatel jiný pokyn. 

3. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s 

úhradou splatné části ceny za dílo po dobu delší než 40 dnů a zhotovitel na prodlení 

objednatele písemně upozornil a poskytl mu dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění. 

4. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší 

protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat 

zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. 

Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V 

případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 

příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. Smluvní strany se 

zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 

Neshodnou-li se strany na určení soudního znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna 

předložit spor ke konečnému rozhodnutí příslušnému soudu. 

5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy 

nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu 

škody. 

 
Článek XX. 

 Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským 

zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím 

zveřejněním v registru smluv podle odstavce 8 tohoto článku. 

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě 

nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

4. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní 

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, uhradit veškeré splatné peněžité závazky 

podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní 

pokuty. 

5. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami.   

6. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti s plněním 

této smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou. Nepodaří-li se 

spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů z této smlouvy smluvní strany, že místně 
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příslušným soudem prvního stupně pro řešení sporů vzniklých na základě této smlouvy 

nebo v souvislosti s jejím výkladem je obecný soud, v jehož obvodu je sídlo objednatele.   

7. Zhotovitel bere na vědomí, že se realizací této veřejné zakázky stane v souladu s 

ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 

veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. 

8. Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech jejích 

případných dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Notifikace o 

uveřejnění smlouvy bude zaslána zhotoviteli na jeho kontaktní e-mail. Dodavatel je povinen 

zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv 

uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen 

neprodleně o nich písemně informovat objednatele. Pro účely zveřejnění smlouvy 

v registru smluv obě smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní 

tajemství. 

9. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Technická zpráva (zadávací dokument VZ) 

2. Výkresová dokumentace (vypracovaná a předložená Zhotovitelem v Nabídce) 

3. Oceněný výkaz výměr (vypracovaný a předložený Zhotovitelem v Nabídce)    

  

V Praze dne dle elektronického podpisu                V Letkově dne dle elektronického podpisu 

Za objednatele                                                        Za zhotovitele 

 

Elektronický podpis 21. 6. 2021                                          Elektronický podpis 16. 6. 2021    

 

………………….………….                                                   ………………………… 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SILBA – Elstav s.r.o. 
státní příspěvková organizace 

RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jan Jirka, jednatel 
ředitelka 

 




