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Evidenční číslo Příkazce Evidenční číslo Příkazníka 

  

Příkazní smlouva 

uzavřená podle § 2430–2444 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

I.  SMLUVNÍ STRANY: 
 

Příkazce:  Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 

Sídlo:   Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno 

IČ:   60555211 

DIČ:   CZ60555211 

Ředitel:   Mgr. Petr Šurek, 533 555 106 petr.surek@gyby.cz 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Příkazce“) 
 

Příkazník:  Ing. Kateřina Miholová 

Sídlo:   

IČ:  06288197,  

  zapsaným do ŽR vedeného Živnostenským úřadem ČR: Městský úřad Šlapanice 

DIČ:   

Bankovní spojení: mBank S.A. 

Číslo účtu:    

Kontaktní údaje:   

Datová schránka:  x6pbhmg 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Příkazník“) 

II. VYMEZENÍ POJMŮ 

II.1.  Pro účely této smlouvy jsou použity a vymezeny následující pojmy: 
• zhotovitel – je dodavatel stavby a zařízení – stavebního díla  
• smlouva o dílo – SOD – je smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem na dodávku stavby  
• dílo – je dodávka stavby podle smlouvy  
• stavba je totéž jako dílo,  
• technický dozor investora – TDS - je funkce, kterou zastává příkazník na stavbě 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

III.1.  Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon inženýrských činností (dále též „inženýrská 
činnost“) při realizaci stavby, zahrnující výkony TDS u „Výměna rozvodů elektrické sítě v učebnovém pavilonu 
školy – 2. etapa“, specifikované projektem rekonstrukce elektrických rozvodů v učebnovém pavilonu školy. 

Projektant: Ing. Tomáš Blažek,  IČ 04062965 

 

III.2.  Předmět smlouvy je specifikován takto: 
III.2.1.  inženýrská činnost a výkon TDS při realizaci a dokončení stavby 

III.3.  Předmět smlouvy je dále specifikován takto: 

III.3.1. Pro zajištění předmětu plnění podle odst. III.2.1. provede Příkazník pro Příkazce následující činnosti: 

• kompletování podkladů a dokladů potřebných k předání staveniště 
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• zajištění předání staveniště zhotoviteli stavby po organizační a administrativní stránce 

• kontrola, zda stavbyvedoucí v souvislosti se zahájením stavby zavedl stavební deník a zapsal do 
úvodního listu předepsané údaje 

• provádí průběžnou kontrolu projektové dokumentace, kontrolu technických parametrů a jejich 
porovnání s navrženými technickými parametry projektu, kontrolu mezi požadovanými 
parametry a skutečnými parametry 

• denní a osobní přítomnost vítězného uchazeče na stavbě, v tomto bodě zadavatel nepřipouští 
možnost využít k plnění této činnosti subdodavatele  

• kontrola řádného každodenního vedení stavebního/montážního deníku, sledování obsahu a 
úplnosti záznamů zhotovitele v souladu s podmínkami sjednanými zhotovitelem v jednotlivých 
smlouvách, připojování stanoviska k zápisům ve stavebním deníku ve lhůtách stanovených ve 
smlouvě o dílo, přejímání a průběžné vedení evidence kopií všech listů stavebního deníku 

• V průběhu realizace projednávání nutných technických změn nejen v projektové dokumentaci, 
jejich posouzení z hlediska dopadu do ceny a termínu realizace díla a jejich předložení 
investorovi a uživateli k odsouhlasení. Řešení změn v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách vč. vypracování všech dokumentů.  

• V součinnosti s investorem uplatňování práv ze smluvních vztahů v průběhu výstavby, podněty 
a návrhy na změny smlouvy v průběhu výstavby.  

• Ověření správnosti a oprávněnosti všech návrhů zhotovitele na změny ceny, termínů nebo 
jiných podmínek smlouvy o dílo. Řešení změn díla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách 
vč. zpracování všech potřebných dokumentů 

• kontroluje dodržení podmínek stavebního povolení/ohlášení po dobu realizace stavby 

• spolupracuje s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem 

• provádí sledování stavu ceny díla vzhledem k uzavřeným smlouvám a případně dodatkům, 
• průběžná kontrola kvality prováděných prací, zda materiály, konstrukce a výrobky použité pro 

stavbu jsou průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo o vlastnostech, ve lhůtách 
stanovených ve smlouvě o dílo mezi zadavatelem a zhotovitelem 

• průběžná kontrola splnění požadovaných technických parametrů jednotlivých výrobků a 
zařízení 

• eviduje dokumentaci dokončených částí díla a její věcnou kontrolu,  
• kontroluje úplnost, věcnou a cenovou správnost faktur zhotovitele, jejich soulad s podmínkami 

uvedenými ve smlouvách, potvrzuje zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací (v 
případě nesouladu se skutečností a SOD vrácení zhotoviteli k opravení a dopracování) 

• zajišťuje předání odsouhlasených faktur investorovi, 
• eviduje faktury a kontroluje stav prostavěnosti,  
• provádí průběžnou kontrolu a sledování jakosti všech částí stavby a prováděných prací 

vč. kontroly atestů materiálů, které mají být zabudovány na stavbě,  
• provádí průběžnou fotodokumentaci průběhu stavby,  
• vyžaduje dodržování požadavků na bezpečnost práce a na požární ochranu ze strany 

zhotovitele podle zvláštních právních předpisů 

• provádí písemné vyjádření k převzetí zápisem do stavebního deníku těch částí stavby, které 
budou v dalším postupu stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými,  

• průběžně sleduje vedení stavebního deníku, provádění zápisů, připomínek, stanovisek a 
přejímek stavebních prací, přičemž veškeré změny proti schválené RPD a stanoveným 
postupům budou v deníku zaznamenány spolu s odsouhlaseným postupem, nebo návrhem 
řešení, které bude případně součástí dalších jednání se zástupcem investora,  

• sleduje a kontroluje celkovou kvalitu prováděných prací,  
• sleduje, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky, kontroluje doklady o provedení těchto 

zkoušek, 
• spolupracuje se zhotovitelem při provádění opatření na odvracení škod při ohrožení stavby 

živelnými pohromami a haváriemi, 
• kontroluje dodržování čistoty a pořádku na stavbě a v přilehlých plochách a komunikacích,  
• kontroluje, zda zhotovitel provádí řádné převzetí a uskladnění materiálů na staveništi, sleduje 

atesty materiálů dodávaných na stavbu před jejich zabudováním,  
• kontroluje postupy prací podle smluvního harmonogramu stavby, navrhuje řešení vzniklých 
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časových prodlev,  
• kontroluje, zda zhotovitel dodržuje povinnost průběžně připravovat doklady, které bude nutno 

doložit k předání a převzetí díla a ke kolaudaci,  
• vyhotovuje soupis vad a nedodělků, sleduje a protokolárně potvrzuje jejich odstranění,  
• provádí periodické kontroly na stavbě max 3 x týdně z toho min. 1x týdně zajišťuje organizačně 

kontrolní dny na stavbě, svolává účastníky a vede jednání kontrolního dne, vyhotovuje zápis 
z kontrolního dne, V případě nutnosti po dohodě s příkazcem lze četnost kontrol zvýšit. 

• úzce spolupracuje s investorem. 
• oznamuje příkazci všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu smlouvy, a mohou mít 

vliv na změnu pokynů příkazce. 

Při předání a převzetí díla: 

• pozvání k zahájení přejímacího řízení osob, jejichž účast na něm je nezbytná, organizační 
zabezpečení jeho průběhu, osobní účast v řízení, prořízení protokolu z něj, včetně nezbytných 
příloh a správnosti údajů, kontrola odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při 
kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby a sepsání protokolu o výsledku kontroly, 

• účastní se předání a převzetí dokončených dodávek za účasti investora,  

• provádí kontrolu dokladů předkládaných k předání a převzetí díla, včetně revizních zpráv 
a dalších podkladů předkládaných ke kolaudaci,  

• provede kontrolu konečné faktury zhotovitele,  
• provede kontrolu vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu ve 

smluvně dohodnutém termínu,  
• kompletování všech právních dokladů k dokončenému dílu, pomoc při zpracování podkladů pro 

závěrečné vyúčtování stavby nebo její části a jejich předání investorovi 
• předá investorovi k archivaci fotodokumentaci výstavby a veškeré doklady o stavbě pořízených 

v průběhu provádění díla, na CD nebo DVD nosiči. 

III.4.  Předmětem smlouvy je dále povinnost příkazníka podrobně a včas informovat příkazce o všech závažných 
okolnostech a vyžádat si předem rozhodnutí příkazce o dalším postupu. 

III.5.  Činnost příkazníka podle této smlouvy bude ukončena „Protokolem o ukončení činnosti“ (dále jen „Protokol“). 
Protokol bude vyjadřovat uznání příkazce, že příkazník splnil předmět smlouvy, sjednaná činnost byla provedena 
v rozsahu daném touto smlouvou a k termínu podpisu protokolu byla ukončena. Protokol připraví příkazník. 

 

IV. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY 

IV.1. Podklad pro uzavření smlouvy je nabídka příkazníka předložená příkazci jako zadavateli zakázky. 

IV.2.  Rozsah a charakter stavby je vymezen projektovou dokumentací stavby, pravomocným stavebním povolením 

(ohlášení) jsou-li vydány, smlouvou o dílo se zhotovitelem jiné doklady Příkazce rozhodné pro činnost Příkazníka.  

IV.3.  Rozsah a charakter stavby je vymezen projektovou dokumentací stavby, pravomocným stavebním povolením. 

Příkazník provádí pouze kontrolu souladu prováděných prací s dokumentací. Veškeré nedostatky, nedodělky, 
chybějící nebo nedostatečné detaily, nebo změny projektové dokumentace, které se zjistí v průběhu realizace, 
nebo si je vyžádá příkazce, řeší vždy projektant na žádost příkazce. Řešení těchto nedostatků nebo změn může 
mít vliv na termín plnění. 

IV.4.  Rozsah a charakter stavby je vymezen projektovou dokumentací stavby, pravomocným stavebním povolením 

Příkazník neprování koordinaci nástupu a postupu prací jednotlivých profesí a subdodávek. 

V. DOBA PLNĚNÍ 
V.1.  Smlouva se uzavírá na dobu určitou, po dobu realizace a dokončení stavby. Příkazník bude činnosti podle čl. III. 

této smlouvy vykonávat od termínu podpisu smlouvy do doby splnění předmětu smlouvy dle čl. III.  

V.2.  Předpokládaný termín realizace plnění předmětu smlouvy 28. 6. 2021 – 31. 8. 2021. 

VI. MÍSTO PLNĚNÍ 
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VI.1.  Místem plnění jsou plochy a prostory vymezené projektem, lokalitami staveb a staveništi. 

VII. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

VII.1. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
nejvýše přípustná pro předmět plnění podle čl. III. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedený v  odst. IV.2. této 
smlouvy a pro dobu plnění podle odst. V.2. této smlouvy a činí celkem:  

činnost TDS výměna elektroinstalace Kč bez DPH Kč 21 % DPH Kč s DPH 

Výkon TDS na stavbě nebo v kanceláři (přípravná činnost, zjišťovací 
protokoly, inženýrské činnosti). Cena za 3 kontroly týdně – týdenní sazba 7 330,00 1 539,30 8 869,30 

Cena za 9 týdnů činnosti  65 970,00 13 853,70 79 823,70 

 

VII.2.  Daň z přidané hodnoty bude účtována ke každé platbě vždy v zákonné výši, která činí ke dni podpisu této smlouvy 
21 %. Sazba DPH se může měnit v závislosti na legislativě. 

VII.3.  Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit. Pokud nastanou v průběhu 
realizace předmětu smlouvy skutečnosti, které budou mít za následek rozšíření nebo zúžení rozsahu stavby, 

popř. rozšíření nebo zúžení předmětu podle této smlouvy nad rozsah sjednaný v čl. III., IV. a V. této smlouvy, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém budou nové skutečnosti zohledněny. 

VII.5.  Inženýrská činnost bude placena měsíčně na základě faktur – daňových dokladů příkazníka. Fakturována bude 
každá započatá hodina. Nedílnou součástí každé faktury bude výkaz práce. Poslední faktura bude vystavena na 

základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí předmětu plnění. 

VII.6.      Splatnost faktur je sjednána na 14 kalendářních dnů od data doručení příkazci. V pochybnostech se má za to, že 
faktura byla doručena třetí kalendářní den po jejím doporučeném odeslání. 

VII.7.  Správní poplatky, kolky, úhrady za právní pomoc, příkazcem vyžádané studie, odborné a znalecké posudky, 
případně jiné nepředvídané náklady vzniklé při plněné předmětu smlouvy, nejsou zahrnuty v ceně podle této 

smlouvy a příkazník je bude příkazci účtovat samostatně. Potřebu těchto prostředků příkazník předem 
odsouhlasí s příkazcem. 

VII.8.  V případě, že bude zastavena nebo přerušena příprava nebo realizace stavby, na níž příkazník vykonává podle 
této smlouvy inženýrskou činnost, z důvodů, které nebudou na straně příkazníka, má příkazník nárok na úhradu 
prokazatelně vynaložených nákladů. 

VII.9.  Při přerušení nebo zastavení výstavby upraví smluvní strany dobu plnění a případně cenu dodatkem ke smlouvě. 

VIII. PLNÁ MOC 

VIII.1.  Příkazce, jinak investor, (resp. objednatel ve vztahu ke zhotoviteli díla) uděluje tímto příkazníkovi plnou moc, aby 
podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění jednal při zabezpečování činnosti v rozsahu čl. III 
této smlouvy jako jeho zástupce, aby ho zastupoval při realizaci stavby a v jednáních se zhotovitelem, 
projektantem, s orgány a organizacemi, fyzickými nebo právnickými osobami. 

VIII.2.  Příkazník bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce Příkazce, jednat bude ve jménu a na 
účet Příkazce. 

VIII.3.  Příkazník je oprávněn jménem Příkazce zastavit stavbu na přímý pokyn Příkazce nebo v případě, že hrozí 
nebezpečí vzniku škody Příkazci, nebo je ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků. 

VIII.4.  Úkony takto uskutečňované zavazují příkazníka v plném rozsahu. 

VIII.5.  Tato plná moc je platná ode dne podpisu této smlouvy a končí splněním předmětu smlouvy podle čl. III. této 
smlouvy. Příkazník plnou moc přijímá. 

VIII.6. Příkazce vystaví příkazníkovi na vyžádání plnou moc jako samostatný dokument v potřebném počtu vyhotovení.  

IX. POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 

IX.1.  Příkazník bude při zabezpečování činnosti podle čl. III. této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zejména je 
povinen zabezpečit dodržování příslušných technických norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní 
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správy a dodržování obecně platných právních předpisů. Svoji činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se 

zájmy příkazce a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v souladu 

s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy tak, aby bylo dosaženo účelu, kterého má být 
splněním předmětu smlouvy dosaženo.  

IX.2. Příkazník se zavazuje oznámit příkazci prokazatelným způsobem všechny okolnosti, které zjistil při plnění 
předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

IX.3.  Příkazník prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu této smlouvy. 

IX.4. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této 
smlouvy. 

IX.5.  Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by 
mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, 
neodpovídá příkazník za případnou škodu takto vzniklou. 

IX.6. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je vydat do 3 pracovních dnů. 

IX.7.  Příkazník zajistí pravidelné informování příkazce o své činnosti a o plnění předmětu smlouvy ve lhůtách dle 
harmonogramu na pravidelných poradách nebo jiných schůzkách podle požadavku příkazce a odesíláním kopií 
důležité obchodní i jiné korespondence (zápisy, protokoly ap.) 

IX.8.  V případě, že příkazník použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jiný subjekt a tento poruší 
závazek ze smlouvy, odpovídá příkazník stejně, jako kdyby závazek porušil sám. Příkazce nenese odpovědnost za 
případnou činnost jiných subjektů, které příkazník použil ke své činnosti ani nehradí náklady související s činností 
těchto subjektů. 

XI.9.  Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou získá v průběhu realizace 
stavby, a předat ji příkazci při podpisu protokolu o ukončení činnosti. 

IX.10.  Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí podle této smlouvy i za 
škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí. 

IX.11. Příkazník odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s plněním záležitostí podle smlouvy v rozsahu stanoveném 
ustanoveními občanského zákoníku o náhradě škody. 

X. POVINNOSTI PŘÍKAZCE 

X.1.  Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré podkladové materiály, projekty, dokumenty, listiny a další 
nezbytné informace, jež jsou nutné k včasnému a řádnému splnění předmětu této smlouvy. V případě 
nezbytnosti poskytne další materiály na základě písemného vyžádání příkazníka. 

X.2.  Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi projektovou dokumentaci pro výkon jeho činnosti v jednou 

listinném vyhotovení. Současně se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi další doklady rozhodné pro plnění 
předmětu této smlouvy. Příkazník neručí za neplnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, pokud 
neobdržel včas od příkazce potřebné podklady nutné k plnění těchto povinností. 

X.3.  Příkazce se zavazuje účinně spolupracovat s příkazníkem ve věcech, které vyžadují spoluúčast příkazce, zejména 
se jedná o poskytnutí informací souvisejících s užíváním a provozováním budovaného stavebního díla. 

X.4.  V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v případě potřeby v potřebném rozsahu na vyzvání 
poskytne příkazníkovi spolupráci při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, 
v průběhu plnění předmětu smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi do 7 kalendářních dnů 
od jeho vyžádání. Jmenovitou lhůtu sjednají smluvní strany v případě, že se bude jednat o spolupůsobení, které 
nemůže příkazce zajistit vlastními silami nebo u spolupůsobení, které nesnese odkladu. 

X.5. Příkazce se zavazuje upozornit příkazníka zejména na veškerá nebezpečí související s předmětem smlouvy, na 
běh lhůt apod., majících vztah a vliv na včasné a řádné splnění této smlouvy a realizaci investiční akce. 

X.6. Příkazce je povinen zúčastnit se jednání, které svolá příkazník v případě, bude-li ze strany příkazce třeba schválit 
další postup prací ve smyslu této smlouvy. Příkazník je v takovém případě povinen písemně nebo jiným 
prokazatelným způsobem oznámit příkazci místo a termín jednání nejméně 3 pracovní dny předem, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

X.7.  Příkazce se zavazuje účinně spolupracovat s příkazníkem při zaškolování obsluh uživatele a při předávání 
dokončeného díla nebo jeho částí do užívání. K zaškolení osob a k odsouhlasení technického řešení 
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(dokumentace) určí příkazce písemně jmenovitě odpovědné pracovníky. 

X.8. Příkazce prohlašuje, že osoby uvedené v čl. XI.1. jsou odpovědné za poskytnutí nezbytné součinnosti příkazce při 
plnění předmětu smlouvy. 

XI. POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI A ROZSAH JEJICH POVĚŘENÍ 
XI.1.  Pověření pracovníci příkazce: 

Mgr. Petr Šurek, ředitel školy  pověřen jednáním ve věcech smluvních 

Josef Trněný,    pověřen jednáním ve věcech technických 

XI.2.  Pověření pracovníci příkazníka: 

 Ing. Kateřina Miholová,  

XI.3.  Případné změny v pověření svých pracovníků mohou obě strany této smlouvy činit jednostranně bez souhlasu 
strany druhé. Tyto změny si obě smluvní strany vzájemně písemně oznámí. 

XII. ZÁRUKY ZA INŽENÝRSKOU ČINNOST 

XII.1. Záruční doba na inženýrské činnosti podle této činí 24 měsíců. 

XII.2. Příkazník ručí za kontrolu kvality provedení díla zápisem o provedené kontrole ve stavebním deníku a podpisem 
TDI tohoto zápisu. 

XII.3.  Pokud dojde k poruchám na částech díla, které příkazník v průběhu výstavby ověřil a kvalitu potvrdil zhotoviteli 
zápisem do stavebního deníku, nese příkazník odpovědnost za takto vzniklé škody příkazci za předpokladu, že 
bude znaleckým posudkem prokázáno, že porucha byla způsobena nekvalitním provedením díla a příkazník jí 
mohl kontrolou předejít. Znalecký posudek uhradí příkazník v případě, že jeho zavinění bude prokázáno. V 
případě, že zavinění příkazníka prokázáno nebude, uhradí znalecký posudek příkazce. 

XII.4.  Příkazník neručí za skryté a výrobní vady materiálů použité zhotovitelem díla. 

XII.5.  Příkazník ručí svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze strany zhotovitele díla, že předložený 
podklad: 

• odpovídá ustanovením uzavřené smlouvy o dílo; 
• odpovídá skutečnému věcnému plnění na stavbě; 
• obsahuje položky odpovídající smlouvě o dílo;  
• je početně správně vč. vyčíslené DPH. 

XII.7. Příkazník ručí za sledování plnění časového plánu stavby a zavazuje se, že neprodleně písemně upozorní příkazce 
na vzniklé disproporce.  

XII.8. Příkazník je odpovědný příkazci za plnění povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě vzniku škody příkazci 
z důvodů neplnění nebo porušení povinností příkazníka, uhradí příkazník tuto škodu příkazci. K tomu účelu má 
příkazník uzavřenou pojistnou smlouvu ČSOB Pojišťovna, a.s., číslo 8059780611 na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou při výkonu činností příkazníka na pojištění odpovědnosti za škodu při zajištění služeb (pojistné 
plnění alespoň 5.000.000, - Kč). Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 1 této smlouvy. 

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
XIII.1.  Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhým smluvním 

partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu svého smluvního partnera, ani tyto informace 
nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. To neplatí v případě poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb. a v případě zveřejňování údajů podle § 147a zákona. 

XIII.2.  V případě, že dojde z důvodů neležících na straně příkazníka k zastavení stavby, odstoupení od smlouvy se 
zhotovitelem, provedení nového výběru zhotovitele a opětovné zadání veřejné zakázky na zhotovení stavby, 
nebo dojde k jiným skutečnostem, které podstatným způsobem ovlivní rozsah činnosti příkazníka podle této 
smlouvy, zavazují se smluvní strany zohlednit výše uvedené skutečnosti v dodatku ke smlouvě, kterým bude 
upraven rozsah předmětu díla, cena a termíny plnění. 
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XIV. VÝPOVĚĎ SMLOUVY 

XIV.1.  Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou formou bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 
1 měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení druhé smluvní straně. 

XIV.2. V případě výpovědi smlouvy obě smluvní strany společně provedou a odsouhlasí inventarizaci provedených 
úkonů podle příkazní smlouvy a jejich ocenění alikvotní částkou z ceny za předmět smlouvy. Tuto částku příkazce 
uhradí příkazníkovi na základě příkazníkem vystavené faktury nejpozději do 14 kalendářních dnů po doručení 
faktury příkazci. 

XIV.3. V případě, že dojde k výpovědi smlouvy vrátí příkazník příkazci nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím ukončení 
veškeré podklady poskytnuté mu k zabezpečení předmětu smlouvy. 

XIV.4.  O povinnostech příkazce a příkazníka v případě výpovědi smlouvy platí ustanovení § 2440 a 2443 zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 

XIV.5.  Příkazce je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit s okamžitou účinností ke dni doručení odstoupení 
v případě podstatného porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.  Právní účinky odstoupení nastávají 
dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

              Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 
- prodlení s plněním předmětu plnění  
- provádění činností v rozporu touto smlouvou nebo právním předpisy  

XV. SANKCE 

XV.1.  V případě prodlení s termínem splatnosti faktury, je příkazník oprávněn účtovat příkazci smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

XV.2.  V případě porušení povinností stanovených touto smlouvou příkazníkem, je příkazce oprávněn požadovat po 
příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností a 
příkazník se zavazuje takto stanovenou smluvní pokutu příkazci zaplatit. 

XV.3.   Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana 
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

XV.4.    V případě, že příkazci vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jiný majetkový nárok vůči 
příkazníkovi, je příkazce oprávněn provést zápočet této částky na kteroukoliv fakturu příkazníka, avšak až po 
vyúčtování tohoto finančního nároku a doručení oznámení o něm příkazníkovi. 

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
XVI.1.  Tato smlouva vznikne za předpokladu, že dojde k dohodě o všech jejích částech. Smlouva nabývá účinnosti dnem 

jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

XVI.2.  Obsah smlouvy je možno měnit po dohodě pouze písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě, které budou 
podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran. 

XVI.3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží příkazce a 1 příkazník. Smluvní strany prohlašují, že 
pověření pracovníci uvedení v textu této smlouvy jsou zmocněni k jednání ve smyslu platných předpisů. 

XVI.4. Příkazník není oprávněn převést bez písemného souhlasu příkazce svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy 
na třetí osobu. 

XVI.6. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí ustanovením Občanského 

zákoníku v platném znění. 
 

 

 

V Brně dne V Brně dne  
 

 

za Příkazce za Příkazníka  

Mgr. Petr Šurek Ing. Kateřina Miholová 


