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Smlouva o dílo – stavební práce  
"II/201 Lestkov - průtah" 

(dále „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  
 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500005890 

číslo smlouvy objednatele č. 2:       

číslo smlouvy zhotovitele:  S22-023-0008   

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 
na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000200 (dále jen „zadávací řízení“). 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:  posta@suspk.eu 

datová schránka: qbep485 

telefon:  +420 377 172 101 

kontaktní osoba ve věcech technických:  
(dále jen „kontaktní osoba 

objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č.1“) 

1.2. Objednatel č.2: 

Obec Lestkov 

sídlo:   Lestkov 210, PSČ 349 53 

zastoupená:  Renatou Šilingovou, starostkou obce 

IČO:00259977  DIČ:CZ00259977 

e-mail:   urad@obeclestkov.cz 

datová schránka: 36gbhzs 

telefon:   374 797 257 

kontaktní osoba: Renata Šilingová, tel. +420 606 153 220, e-mail: starostka@obeclestkov.cz  

(dále jen jako „objednatel č.2“) 

 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

1.3. Zhotovitel: 

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C, 8032 vedenou u KS v Českých Budějovicích 

sídlo:   Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice 

provozovna:  Zemská 259, 337 01 Ejpovice 

zastoupená:   Ing.Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu       
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IČO: 480 35 599  DIČ: CZ480 35 599 

telefon:   379 410 292 

e-mail:    office-domazlice@swietelsky.cz  

datová schránka:  amx5p38 

kontaktní osoba ve věcech technických:  autorizovaný technik  v oboru dopravní stavby 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 
Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Domažlice 

Cihlářská 511 

dále jen „zhotovitel“ 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 
dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „II/201 Lestkov - průtah“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. 
této smlouvy  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1: 

a) SO 101 Komunikace v úseku km 0,000 – 0,540 

b) SO 102 Komunikace v úseku km 0,540 – 0,880 

c) SO 000 Všeobecné konstrukce a práce 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2: 

a) SO 103 Chodník podél silnice II/201 

b) SO 000 Všeobecné konstrukce a práce 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň, 
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň, IČO: 482 66 230, zpracováno: 08/2020, zakazka č.: 
18PL22016  (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla 

poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) stavebním povolením vydané Městským úřadem Tachov, odborem dopravy a silničního 
hospodářství pod č.j. 10415/2019-ODSH/TC-3 ze dne 27.5.2020 (nabylo právní moci dne 
27.6.2020); 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 
systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 
(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 
provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 
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provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 
jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 
věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 
kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.  

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 
katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 
technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 
potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 
stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 
zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 
čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 
pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 
pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 
objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 
při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 
v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 
staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 
prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 
jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 
v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 
kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 
shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 
schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 
obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 
předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 
manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 
díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 
předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 
stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 
výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 
díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 
či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 
a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 
podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 
Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 
kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 
http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 
s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 
zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 
předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 
tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 
Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 
objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 
všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 
dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 
souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 
Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 
z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 
rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 
mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 
směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 



SOD „II/201 Lestkov - průtah“ 
 

Stránka 5 z 19 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 
rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 
předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 
původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 
nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 
nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 
nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 
celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 
jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 
stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 
tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 
zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 
prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 
že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 
požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 
rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 
a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:          13 211 325,31 Kč 

dále jen „cena díla“ 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: 11 767 203,00 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH:   1 444 122,31 Kč 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 
nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 
nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 
smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 
zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 
uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 
energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 
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zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 
geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 
prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 
v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 
prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 
dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 
provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 
nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 
nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 
měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 
určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 
objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 
(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o měněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 
smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 
rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 
v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 
cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 
rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 
vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 
47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 
písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu.  

 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva 
bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 
včetně všech dokladů: nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 
harmonogram“). 
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4.5. Část díla pro objednatele č.1 se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do: pěti (5) měsíců od 
předání staveniště. 

4.6. Část díla pro objednatele č.2 se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do: pěti (5) měsíců od 
předání staveniště. 

4.7. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 
na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2. a jednotlivých částí díla dle odst. 4.5. a 4.6., tj. pro 
účely stanovení termínu pro provedení díla nebo jeho části platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny 
po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou 

součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 
převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 
staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 
uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 
a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 
body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 
tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 
k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 
předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 
díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 
právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 
zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 
po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 
prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 
provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
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6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 
povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 
měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 
(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 
v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 
objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 
2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 
má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 
v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 
minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 
den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 
objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 
či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 
zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 
účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 
stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 
přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 
a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 
specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 
Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 
v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 
provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 
objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 
je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 
směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 
k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 
a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 
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7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 
ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 
na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 
v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 
nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 
dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 
prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 
k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 
jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 
ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 
věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 
ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 
rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 
na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 
s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 
jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 
až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 
smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 
přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 
této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 
deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 
deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 
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8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 
vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 
(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 
pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 
vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 
vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo 
fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 
předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 
tyto doklady: 

a) stavební deník – originál  1 x a kopie  2 x  

b) dokumentace skutečného provedení stavby – 4 x  

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy – 2 x CD ( před stavbou, stavba , po 
dokončení) 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 
č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 
jednom originálním vyhotovení a dvou kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních) 
g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 
kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 
vpusti a jejich přípojky (ve čtyřech vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy 

– 10 vyhotovení), případně jeho návrh ve dvou vyhotoveních 

i) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve čtyřech vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 
dílo za dokončené. 
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9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 
uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 
zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 
dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 
svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 
obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 
v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 
povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 
veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 
9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 
zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 
z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 
na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 
v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 
vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
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10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 
jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 
správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 
odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 
ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 
podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 
měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 
prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 
a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 
měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 
objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 
do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 
proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 
následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 
zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 
uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 
montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 
souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 
účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 
právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby – včetně SO, dle rozlišní objednatelů  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 
d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 
osob“ (dle § 96 ZDPH) 
e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 
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f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 
dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 
až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 
a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 
část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 
uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 
objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 
smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 
náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 
předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 
11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 
odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 
v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 
nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 
za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 
zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 
v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 
pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 
zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 
bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 
vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 
převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 
čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 
a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 
včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 
splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 
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11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 
formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní 
záruky ve prospěch každého objednatele samostatně. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 
apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 
provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál 
finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 
takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 
provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 
její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato 
bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím 
protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 
apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 
10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 
odst. 3.1. písm. a) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 
Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 
uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 
povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená 

v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 
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XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 
sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 
IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 
v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 
dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 
(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 
uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 
smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 
který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 
uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 
po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 
článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 
6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 
kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 %  z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční 
záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 
z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 
pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 
z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 
vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 
uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 
díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 
z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 
pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 
povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 
objednatelům v poměru 90:10 (objednatel č.1 : objednatel č.2). 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 
písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 
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očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 
smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 
stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 
straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 
smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 
vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 
dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 
jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 
doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 
s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 
podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 
klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této 
smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 
než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 
technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 
d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 
f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 
k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 
g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 
od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 
zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 
s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 
termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 
až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 
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části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 
díla snížena. 

 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 
dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 
a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 
jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 
by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 
rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 
Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 
jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 
s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 
nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 
údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 
splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 
dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 
na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 
byla druhou stranou náležitě informována. 

 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 
ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 
oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 
na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 
staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 
strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 
a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 
(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 
zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 
registru smluv vydaným Ministerstva vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 
340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 
objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 
činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 
ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 
tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 
formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 
osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 
1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 
pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 
smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 
Zastupitelstva obce č. 14 ze dne 19 4.2021. 

 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 
s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 
zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

   ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  SWIETELSKY stavební s.r.o 

Ing. Jiří Velíšek       Ing. Pavel Brůžek 

na základě pověření ze dne 06. 01. 2020   vedoucí odštěpného závodu 

č.j. 36/20/SÚSPK-P      podepsáno elektronicky 

podepsáno elektronicky       

 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

Obec Lestkov 

Renata Šilingová 

starostka obce 

podepsáno elektronicky 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 747 388,00

18PL22016

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Chodníky (SO 103)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

1 444 122,31

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 444 122,31 303 265,6921,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 18PL22016

Stavba:

Místo: Lestkov Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA1 699 866,661 404 848,48SO 103 Chodník podél silnice II/201

1 444 122,31 1 747 388,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

47 521,3339 273,83SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Chodníky (SO 103)

14. 12. 2020

Valbek, spol. s r.o., 

středisko Plzeň
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 273,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 273,83 21,00% 8 247,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 521,33

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Chodníky (SO 103)

SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Valbek, spol. s r.o., 

středisko Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 39 273,83

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 273,83

    VRN 01 - Zařízení staveniště 957,61

    VRN 02 - Vytýčení stavby, vč.sítí 3 391,49

    VRN 04 - Zaměření skutečného provedení 11 970,07

    VRN 05 - Ostatní náklady potřebné k řádné realizaci díla 8 848,56

SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Chodníky (SO 103)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Valbek, spol. s r.o., 

středisko Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 273,83

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 273,83
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 4 697,33 4 697,33

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 9 408,77 9 408,77

D VRN 01 Zařízení staveniště 957,61

3 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 957,61 957,61

P

Poznámka k položce:
- informační tabule (publicita stavby) včetně osazení, údržby, oprav a 
odstranění 

D VRN 02 Vytýčení stavby, vč.sítí 3 391,49

4 K 011002000 Průzkumné práce ks 1,000 2 792,98 2 792,98

P
Poznámka k položce:
 - vytýčení inženýrských sítí

5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací ks 1,000 598,51 598,51

D VRN 04 Zaměření skutečného provedení 11 970,07

6 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 11 970,07 11 970,07

D VRN 05 Ostatní náklady potřebné k řádné realizaci díla 8 848,56

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 7 053,05 7 053,05

8 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací ks 1,000 598,51 598,51

9 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 1 197,00 1 197,00

P

Poznámka k položce:
- zkoušení materiálů a prací nezávislou zkušebnou
- v rozsahu dle ZDP

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Chodníky (SO 103)

SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce

Strana 5 z 11



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 404 848,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 404 848,48 21,00% 295 018,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 699 866,66

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Chodníky (SO 103)

SO 103 - Chodník podél silnice II/201

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Valbek, spol. s r.o., 

středisko Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 404 848,48

HSV - Práce a dodávky HSV 1 404 848,48

    1 - Zemní práce 234 250,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 949,22

    4 - Vodorovné konstrukce 770,52

    5 - Komunikace pozemní 556 739,82

    8 - Trubní vedení 36 769,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 532 692,87

    998 - Přesun hmot 42 675,50

SO 103 - Chodník podél silnice II/201

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Chodníky (SO 103)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Valbek, spol. s r.o., 

středisko Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 404 848,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 404 848,48

D 1 Zemní práce 234 250,89

1 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 586,000 9,58 5 613,88

P
Poznámka k položce:
včetně uložení na mezideponii

VV 586,00 586,000

2 K 122151403

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 
nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
přes 50 do 100 m3

m3 28,312 49,59 1 403,99

VV ornice z mezideponie 

VV "pro pol.181351103"(114,00+169,12)*0,10 28,312

VV Součet 28,312

3 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 134,000 149,63 20 050,42

VV 134,00 134,000

4 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 10,991 269,33 2 960,21

VV pro žlaby
VV (3,90+10,30+2,80)*0,50*0,50 4,250

VV přípojky žlabů
VV 7,93*((1,50+0,20)/2)*1,00 6,741

VV Součet 10,991

5 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 
do 50 m

m3 177,382 43,09 7 643,39

VV "z pol.122252203"134,00 134,000

VV "z pol.132251251"10,991 10,991

VV "pro pol.174101101"4,079 4,079

VV "pro pol.183351103"283,120*0,10 28,312

VV Součet 177,382

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 522,800 15,84 55 801,15

P
Poznámka k položce:
skládka do vzdálenosti 26 km

VV "z pol.122252203"134,00 134,000

VV "z pol.132251251"10,991 10,991

VV "odečet pro pol.174101101"-4,079 -4,079

VV Součet 140,912

VV 140,912*25 'Přepočtené koeficientem množství 3 522,800

7 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 149,070 69,43 10 349,93

VV "z pol.122252203"134,00 134,000

VV "z pol.132251251"10,991 10,991

VV "pro pol.174101101"4,079 4,079

VV Součet 149,070

8 K 171151103

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 25,000 74,81 1 870,25

P
Poznámka k položce:
materiál v pol.10364100

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Chodníky (SO 103)

SO 103 - Chodník podél silnice II/201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 25,00 25,000

9 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 45,000 401,00 18 045,00

VV "pro pol.171151103"25,00 25,000

VV Součet 25,000

VV 25*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 45,000

10 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 253,642 300,45 76 206,74

VV "z pol.122252203"134,00 134,000

VV "z pol.132251251"10,991 10,991

VV "odečet pro pol.174101101"-4,079 -4,079

VV Součet 140,912

VV 140,912*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 253,642

11 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 140,912 17,96 2 530,78

VV "z pol.122252203"134,00 134,000

VV "z pol.132251251"10,991 10,991

VV "odečet pro pol.174101101"-4,079 -4,079

VV Součet 140,912

12 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,079 99,08 404,15

P

Poznámka k položce:
na zásyp recyklátem bude využit vhoidný materiál získaný bouráním v 
rámci celé stavby

VV kanalizace

VV výkop

VV 11,841 11,841

VV vytlačené kubatury:
VV "obsyp"-6,969 -6,969

VV "lože"-0,793 -0,793

VV Součet 4,079

13 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 5,568 197,73 1 100,96

VV kolem žlabů
VV 5,10-1,70 3,400

VV přípojky žlabů
VV 7,93*0,45*1,00 3,569

VV Mezisoučet 6,969

VV odečet trub
VV -7,93*(3,14*0,075*0,75) -1,401

VV Součet 5,568

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 11,136 317,21 3 532,45

VV kolem žlabů
VV 5,10-1,70 3,400

VV přípojky žlabů
VV 7,93*0,45*1,00 3,569

VV Mezisoučet 6,969

VV odečet trub
VV -7,93*(3,14*0,075*0,75) -1,401

VV Součet 5,568

VV 5,568*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,136

15 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním m2 742,000 18,95 14 060,90

VV 742 742,000

16 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 283,120 27,29 7 726,34

VV v rovině
VV 114,00 114,000

VV ve svahu

VV 151,00*"koef.sklonu"1,12 169,120

VV Součet 283,120

17 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na 
ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 114,000 7,98 909,72

VV 114,00 114,000

18 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 2,850 150,82 429,84

VV 114,00 114,000

VV 114*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 2,850

19 K 181451312
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na 
ploše na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 169,120 7,98 1 349,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 151,00*"koef.sklonu"1,12 169,120

20 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,228 150,82 637,67

VV 151,00*"koef.sklonu"1,12 169,120

VV 169,12*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 4,228

21 K 185803111
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 114,000 3,59 409,26

VV 114,00 114,000

22 K 185803112 Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 169,120 7,18 1 214,28

VV 151,00*"koef.sklonu"1,12 169,120

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 949,22

23 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 
kanalizace

m 7,930 119,70 949,22

VV žlaby
VV 1,93+3,20+2,80 7,930

VV Součet 7,930

D 4 Vodorovné konstrukce 770,52

24 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,793 971,65 770,52

VV přípojky žlabů
VV 7,93*0,10*1,00 0,793

D 5 Komunikace pozemní 556 739,82

25 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 617,000 176,38 108 826,46

VV chodník

VV 574,00 574,000

VV reliéfní dlažba
VV 43,00 43,000

VV Součet 617,000

26 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm m2 109,000 235,16 25 632,44

VV chodníkový přejezd
VV 109,00 109,000

27 K 564931512
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 16,000 56,03 896,48

VV vjezdy

VV 16,00 16,000

28 K 569831111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 
100 mm

m2 112,500 117,58 13 227,75

VV 11,25/0,10 112,500

29 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy přes 300 m2

m2 617,000 284,73 175 678,41

VV chodník

VV 574,00 574,000

VV reliéfní dlažba
VV 43,00 43,000

VV Součet 617,000

30 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 579,740 247,80 143 659,57

VV chodník

VV 574,00 574,000

VV 574*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 579,740

31 M 59245222
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 
196x161x60mm barevná

m2 43,860 577,69 25 337,48

VV 43 43,000

VV 43*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 43,860

32 K 596211212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 109,000 284,73 31 035,57

VV chodníkový přejezd
VV 109,00 109,000

33 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 111,180 291,83 32 445,66

VV chodníkový přejezd
VV 109,00 109,000

VV 109*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 111,180

Strana 10 z 12



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 8 Trubní vedení 36 769,66

34 K 871310330
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150 m 7,930 105,74 838,52

VV žlaby
VV 1,93+3,20+2,80 7,930

VV Součet 7,930

35 M 28617094
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x6000mm SN16

m 7,930 797,21 6 321,88

VV žlaby
VV 1,93+3,20+2,80 7,930

VV Součet 7,930

36 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 4,000 187,74 750,96

VV 3+1 4,000

37 M 28617162 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150 kus 3,000 292,07 876,21

VV 3 3,000

38 M 28617192 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 150 kus 1,000 367,48 367,48

VV 1 1,000

39 K 891399111

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 
pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 400

kus 4,000 1 077,31 4 309,24

VV 3+1 4,000

40 M 42271450
pás navrtávací z tvárné litiny DN 400mm, rozsah (410-

460), odbočka DN 80 kus 4,000 2 394,01 9 576,04

VV 3+1 4,000

41 M 28617407
odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 
400/150

kus 4,000 114,91 459,64

VV 3+1 4,000

VV Součet 4,000

42 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 7,930 43,13 342,02

VV žlaby
VV 1,93+3,20+2,80 7,930

VV Součet 7,930

43 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300 kus 3,000 3 231,92 9 695,76

VV 3 3,000

44 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu kus 1,000 1 849,37 1 849,37

VV 1 1,000

45 K 899332111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
snížením poklopu kus 1,000 1 382,54 1 382,54

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 532 692,87

46 K 916111122

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek 
bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15

m 443,000 222,64 98 629,52

VV 443,00 443,000

47 M 58381007.R kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 46,515 571,89 26 601,46

VV 443,00*0,10 44,300

VV 44,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,515

48 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 443,000 278,30 123 286,90

VV 443,00 443,000

49 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 443,000 130,47 57 798,21

VV 443,00 443,000

50 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

m 465,000 278,30 129 409,50

VV 465,00 465,000

51 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 465,000 124,49 57 887,85

VV 465,00 465,000

52 K 935114112

Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem 
z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 
mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 %

m 17,000 2 298,79 39 079,43

VV 3,90+10,30+2,80 17,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 42 675,50

53 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 460,014 92,77 42 675,50
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 14 238 315,63

0,00 0,0015,00%

18PL22016

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Komunikace (SO 101 a SO 102)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

11 767 203,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
11 767 203,00 2 471 112,6321,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 18PL22016

Stavba:

Místo: Lestkov Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

STA

10 774 753,598 904 755,03SO 101 Komunikace v úseku km 0,000 - 0,540

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Komunikace (SO 101 a SO 102)

14. 12. 2020

Valbek, spol. s r.o., 

středisko Plzeň
 

SO 102 Komunikace v úseku km 0,540 - 0,880 640

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

767 417,27SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

11 767 203,00

2 534 987,152 095 030,70

Cena s DPH [CZK]

928 574,90

14 238 315,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 767 417,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 767 417,27 21,00% 161 157,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 928 574,90

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Komunikace (SO 101 a SO 102)

SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Valbek, spol. s r.o., 

středisko Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 767 417,27

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 985,03

    VRN7 - Provozní vlivy 5 985,03

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 114 751,14

VRN 01 - Zařízení staveniště 957,61

VRN 02 - Vytýčení stavby, vč.sítí 6 783,06

VRN 04 - Zaměření skutečného provedení 17 955,10

VRN 05 - Ostatní náklady potřebné k řádné realizaci díla 65 547,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 555 437,83

SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Komunikace (SO 101 a SO 102)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Valbek, spol. s r.o., 

středisko Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 767 417,27

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 985,03

D VRN7 Provozní vlivy 5 985,03

1 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy kpl 1,000 5 985,03 5 985,03

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 114 751,14
2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 38 212,13 38 212,13

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 76 539,01 76 539,01

D VRN 01 Zařízení staveniště 957,61
4 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 957,61 957,61

P

Poznámka k položce:
- informační tabule (publicita stavby) včetně osazení, údržby, oprav a 
odstranění 

D VRN 02 Vytýčení stavby, vč.sítí 6 783,06
5 K 011002000 Průzkumné práce ks 1,000 5 586,06 5 586,06

P
Poznámka k položce:
 - vytýčení inženýrských sítí

6 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací ks 1,000 1 197,00 1 197,00

D VRN 04 Zaměření skutečného provedení 17 955,10
7 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 17 955,10 17 955,10

D VRN 05 Ostatní náklady potřebné k řádné realizaci díla 65 547,50
8 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací ks 1,000 1 197,00 1 197,00

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 34 425,33 34 425,33

10 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 29 925,17 29 925,17

P

Poznámka k položce:
- zkoušení materiálů a prací nezávislou zkušebnou
- v rozsahu dle ZDP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 555 437,83

11 K 913111111

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 
zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce 
plastového

kus 189,000 6,61 1 249,29

VV 7 etap

VV "A15,A10"(2+2)*7 28,000

VV "C3a,C3b,C4a,C4b"(2+2+2+2)*7 56,000

VV "B1+E13"5*7 35,000

VV "IP10a+E3a"1*7 7,000

VV "IS11a,IS11b,IS11c"(2+1+6)*7 63,000

VV Součet 189,000

12 K 913111112

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 
zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku 
délky do 2 m

kus 189,000 13,77 2 602,53

VV 7 etap

VV "A15,A10"(2+2)*7 28,000

VV "C3a,C3b,C4a,C4b"(2+2+2+2)*7 56,000

VV "B1+E13"5*7 35,000

VV "IP10a+E3a"1*7 7,000

VV "IS11a,IS11b,IS11c"(2+1+6)*7 63,000

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Komunikace (SO 101 a SO 102)

SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 189,000

13 K 913111115
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 
samostatných značek základních kus 231,000 24,78 5 724,18

VV 7 etap

VV "A15,A10"(2+2)*7 28,000

VV "C3a,C3b,C4a,C4b"(2+2+2+2)*7 56,000

VV "B1+E13"10*7 70,000

VV "IP10a+E3a"2*7 14,000

VV "IS11a,IS11b,IS11c"(2+1+6)*7 63,000

VV Součet 231,000

14 K 913111211

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 
Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 11-1111

kus 4 104,000 9,17 37 633,68

VV doba výstavby 5 měsíců
VV "A15,A10"(2+2)*152 608,000

VV "C3a,C3b,C4a,C4b"(2+2+2+2)*152 1 216,000

VV "B1+E13"5*152 760,000

VV "IP10a+E3a"1*152 152,000

VV "IS11a,IS11b,IS11c"(2+1+6)*152 1 368,000

VV Součet 4 104,000

15 K 913111212

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 
Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 11-1112

kus 4 104,000 5,08 20 848,32

VV doba výstavby 5 měsíců
VV "A15,A10"(2+2)*152 608,000

VV "C3a,C3b,C4a,C4b"(2+2+2+2)*152 1 216,000

VV "B1+E13"5*152 760,000

VV "IP10a+E3a"1*152 152,000

VV "IS11a,IS11b,IS11c"(2+1+6)*152 1 368,000

VV Součet 4 104,000

16 K 913111215

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 
Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 11-1115

kus 5 016,000 10,00 50 160,00

VV doba výstavby 5 měsíců
VV "A15,A10"(2+2)*152 608,000

VV "C3a,C3b,C4a,C4b"(2+2+2+2)*152 1 216,000

VV "B1+E13"10*152 1 520,000

VV "IP10a+E3a"2*152 304,000

VV "IS11a,IS11b,IS11c"(2+1+6)*152 1 368,000

VV Součet 5 016,000

17 K 913221111

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 
světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 
m, 3 světla

kus 35,000 110,12 3 854,20

VV 7 etap

VV "Z2"5*7 35,000

18 K 913221211

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 
Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních zábran k ceně 22-1111

kus 760,000 164,11 124 723,60

VV doba výstavby 5 měsíců
VV "Z2"5*152 760,000

19 K 913321111
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 
zařízení směrové desky základní kus 175,000 20,65 3 613,75

VV 7 etap

VV "Z4a"25*7 175,000

20 K 913321211

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 
zařízení Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-
1111

kus 3 800,000 15,85 60 230,00

VV doba výstavby 5 měsíců
VV "Z4a"25*152 3 800,000

21 K 913331115
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 
zařízení signální svítilny včetně akumulátoru kus 14,000 20,65 289,10

VV 7 etap

VV ke značce A15
VV 2*7 14,000

22 K 913331215

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 
zařízení Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-
1115

kus 304,000 28,31 8 606,24

VV doba výstavby 5 měsíců
VV ke značce A15
VV 2*152 304,000

23 K 913411111
Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 
semafory

kus 14,000 206,48 2 890,72

VV 7 etap

VV 2*7 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 913411211

Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 
Příplatek za první a každý další den použití mobilní 
semaforové soupravy k ceně 41-1111

kus 304,000 642,79 195 408,16

VV doba výstavby 5 měsíců
VV 2*152 304,000

25 K 913911112

Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků 
dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 
12V/55 Ah

kus 14,000 41,30 578,20

VV 7 etap

VV 2*7 14,000

26 K 913911121

Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků 
dočasného dopravního značení zásobníku na 
akumulátor a řídící jednotku plastového

kus 14,000 34,41 481,74

VV 7 etap

VV 2*7 14,000

27 K 913911212

Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků 
dočasného dopravního značení Příplatek za první a 
každý další den použití akumulátorů a zásobníků 
dočasného dopravního značení k ceně 91-1112

kus 304,000 24,25 7 372,00

VV doba výstavby 5 měsíců
VV 2*152 304,000

28 K 913911221

Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků 
dočasného dopravního značení Příplatek za první a 
každý další den použití akumulátorů a zásobníků 
dočasného dopravního značení k ceně 91-1121

kus 304,000 58,71 17 847,84

VV doba výstavby 5 měsíců
VV 2*152 304,000

29 K 915222121
Přechodné vodorovné dopravní značení samolepicí 
retroreflexní fólií s trvanlivostí přes 2 do 6 měsíců m 66,000 163,32 10 779,12

VV "V5"66 66,000

30 K 915222911
Přechodné vodorovné dopravní značení odstranění 
retroreflexní fólie

m 66,000 8,26 545,16

VV "V5"66 66,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 904 755,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 904 755,03 21,00% 1 869 998,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 774 753,59

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Komunikace (SO 101 a SO 102)

SO 101 - Komunikace v úseku km 0,000 - 0,540

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Valbek, spol. s r.o., 

středisko Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 904 755,03

HSV - Práce a dodávky HSV 8 903 636,15

    1 - Zemní práce 1 949 312,05

    2 - Zakládání 235 913,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 150,11

    4 - Vodorovné konstrukce 20 942,19

    5 - Komunikace pozemní 4 697 110,53

    8 - Trubní vedení 685 282,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 619 647,11

    997 - Přesun sutě 653 966,92

    998 - Přesun hmot 23 311,26

M - Práce a dodávky M 1 118,88

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 118,88

SO 101 - Komunikace v úseku km 0,000 - 0,540

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Komunikace (SO 101 a SO 102)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Valbek, spol. s r.o., 

středisko Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 904 755,03

D HSV Práce a dodávky HSV 8 903 636,15

D 1 Zemní práce 1 949 312,05

1 K 113106187

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 19,000 33,52 636,88

VV vjezdy na pozemky

VV 19,00 19,000

2 K 113107130

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o 
tl. vrstvy do 100 mm

m2 2,400 197,51 474,02

VV pod skluzem

VV 4,00*0,60 2,400

3 K 113107161

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy do 100 mm

m2 134,000 25,86 3 465,24

VV sjezd-beton.panely

VV 134,00 134,000

4 K 113107175

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. 
vrstvy do 100 mm

m2 134,000 137,67 18 447,78

VV sjezd-beton.panely

VV 134,00 134,000

5 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 4 616,000 21,55 99 474,80

VV podklad pod stáv.vozovkou

VV 4616,00 4 616,000

6 K 113107332

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 
300 mm

m2 32,000 395,01 12 640,32

VV vjezdy na pozemky

VV 32,00 32,000

7 K 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 12,000 77,45 929,40

VV vjezd na pozemek 

VV 12,00 12,000

8 K 113154325

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 
200 mm

m2 4 616,000 78,37 361 755,92

P
Poznámka k položce:
včetně odkupu materiálu zhotovitelem

VV 4616,00 4 616,000

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Komunikace (SO 101 a SO 102)

SO 101 - Komunikace v úseku km 0,000 - 0,540

Strana 10 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 618,000 9,58 5 920,44

P
Poznámka k položce:
včetně uložení na mezideponii

VV 618,00 618,000

10 K 122151403

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 
nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
přes 50 do 100 m3

m3 647,000 49,59 32 084,73

VV ornice z mezideponie pro SO 101

VV "z SO 101"618,00 618,000

VV "část z SO 102"647,00-618,00 29,000

VV Součet 647,000

11 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 752,000 149,63 112 521,76

VV 752,00 752,000

12 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

m3 272,124 269,33 73 291,16

VV výkop pro kanalizaci

VV 103,00*1,50*1,30 200,850

VV rozšíření pro šachty
VV 4*1,00*1,50 6,000

VV přípojky UV
VV "UV1"0,62*((1,50+0,705)/2)*1,00 0,684

VV "UV2"1,40*((1,50+1,175)/2)*1,00 1,873

VV "UV3"1,34*((1,50+1,175)/2)*1,00 1,792

VV "UV4"1,40*((1,50+1,175)/2)*1,00 1,873

VV "UV5"0,98*((1,50+1,175)/2)*1,00 1,311

VV "UV6"1,04*((1,50+1,275)/2)*1,00 1,443

VV "UV7"1,36*((1,50+1,32)/2)*1,00 1,918

VV "UV8"5,51*((1,50+0,705)/2)*1,00 6,075

VV "UV9"1,01*((1,50+1,175)/2)*1,00 1,351

VV "UV10"2,23*((1,50+1,175)/2)*1,00 2,983

VV "UV11"7,06*((1,50+0,705)/2)*1,00 7,784

VV "UV12"17,40*((1,50+0,705)/2)*1,00 19,184

VV "UV13"2,86*((1,50+0,705)/2)*1,00 3,153

VV "UV14"1*((1,50+1,175)/2)*1,00 1,338

VV "UV15"1,28*((1,50+1,175)/2)*1,00 1,712

VV "UV16"3,14*((1,50+1,175)/2)*1,00 4,200

VV pro žlaby
VV 22,00*1,00*0,30 6,600

VV Součet 272,124

13 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 
do 50 m

m3 1 198,381 43,09 51 638,24

VV "z pol.122252203"752,00 752,000

VV "z pol.132251254"272,124 272,124

VV "pro pol.174101101"109,557 109,557

VV "ornice pro pol.181351113"647,00*0,10 64,700

VV Součet 1 198,381

14 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 22 864,175 15,84 362 168,53

P
Poznámka k položce:
skládka předpoklad do 26 km

VV "z pol.122252203"752,00 752,000

VV "z pol.132251254"272,124 272,124

VV "odečet pro pol.174101101"-109,557 -109,557

VV Součet 914,567

VV 914,567*25 'Přepočtené koeficientem množství 22 864,175

15 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 133,681 69,43 78 711,47

VV "z pol.122252203"752,00 752,000

VV "z pol.132251254"272,124 272,124

VV "pro pol.174101101"109,557 109,557

VV Součet 1 133,681

16 K 171151103

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 10,000 74,81 748,10

P
Poznámka k položce:
materiál v pol.10364100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 10,00 10,000

17 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 646,221 300,45 494 607,10

VV "z pol.122252203"752,00 752,000

VV "z pol.132251254"272,124 272,124

VV "odečet pro pol.174101101"-109,557 -109,557

VV Součet 914,567

VV 914,567*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 646,221

18 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 914,567 17,96 16 425,62

VV "z pol.122252203"752,00 752,000

VV "z pol.132251254"272,124 272,124

VV "odečet pro pol.174101101"-109,557 -109,557

VV Součet 914,567

19 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 109,557 99,08 10 854,91

P

Poznámka k položce:
na zásyp recyklátem bude využit vhoidný materiál získaný bouráním v 
rámci celé stavby

VV kanalizace

VV výkop

VV 272,265 272,265

VV vytlačené kubatury:
VV "obsyp"-129,455 -129,455

VV "lože"-21,553 -21,553

VV "obeton."-0,10 -0,100

VV "šachty"-4*1,70 -6,800

VV "UV"-16*0,30 -4,800

VV Součet 109,557

20 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 117,859 197,73 23 304,26

VV kanalizace

VV 103,00*0,80*1,30 107,120

VV přípojky UV
VV "UV1"0,62*0,45*1,00 0,279

VV "UV2"1,40*0,45*1,00 0,630

VV "UV3"1,34*0,45*1,00 0,603

VV "UV4"1,40*0,45*1,00 0,630

VV "UV5"0,98*0,45*1,00 0,441

VV "UV6"1,04*0,45*1,00 0,468

VV "UV7"1,36*0,45*1,00 0,612

VV "UV8"5,51*0,45*1,00 2,480

VV "UV9"1,01*0,45*1,00 0,455

VV "UV10"2,23*0,45*1,00 1,004

VV "UV11"7,06*0,45*1,00 3,177

VV "UV12"17,40*0,45*1,00 7,830

VV "UV13"2,86*0,45*1,00 1,287

VV "UV14"1*0,45*1,00 0,450

VV "UV15"1,28*0,45*1,00 0,576

VV "UV16"3,14*0,45*1,00 1,413

VV Mezisoučet 129,455

VV odečet trub
VV -103,00*(3,14*0,20*0,20) -12,937

VV -48,63*(3,14*0,075*0,075) -0,859

VV kolem žlabů
VV 6,60-4,40 2,200

VV Součet 117,859

21 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 235,718 317,21 74 772,11

VV kanalizace

VV 103,00*0,80*1,30 107,120

VV přípojky UV
VV "UV1"0,62*0,45*1,00 0,279

VV "UV2"1,40*0,45*1,00 0,630

VV "UV3"1,34*0,45*1,00 0,603

VV "UV4"1,40*0,45*1,00 0,630

VV "UV5"0,98*0,45*1,00 0,441

VV "UV6"1,04*0,45*1,00 0,468

VV "UV7"1,36*0,45*1,00 0,612

VV "UV8"5,51*0,45*1,00 2,480

VV "UV9"1,01*0,45*1,00 0,455
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "UV10"2,23*0,45*1,00 1,004

VV "UV11"7,06*0,45*1,00 3,177

VV "UV12"17,40*0,45*1,00 7,830

VV "UV13"2,86*0,45*1,00 1,287

VV "UV14"1*0,45*1,00 0,450

VV "UV15"1,28*0,45*1,00 0,576

VV "UV16"3,14*0,45*1,00 1,413

VV Mezisoučet 129,455

VV odečet trub
VV -103,00*(3,14*0,20*0,20) -12,937

VV -48,63*(3,14*0,075*0,075) -0,859

VV kolem žlabů
VV 6,60-4,40 2,200

VV Součet 117,859

VV 117,859*2 'Přepočtené koeficientem množství 235,718

22 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním m2 4 583,500 18,95 86 857,33

VV 4583,50 4 583,500

23 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 647,000 27,29 17 656,63

VV 647,00 647,000

24 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na 
ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 647,000 7,98 5 163,06

VV 647,00 647,000

25 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 16,175 150,82 2 439,51

VV 647,00 647,000

VV 647*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 16,175

26 K 185803111
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 647,000 3,59 2 322,73

VV 647,00 647,000

D 2 Zakládání 235 913,40

27 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 
šířce opláštění do 2,5 m

m2 334,500 30,85 10 319,33

VV 669,00*0,50 334,500

28 M 69311006
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m

m2 351,225 24,18 8 492,62

VV 669,00*0,50 334,500

VV 334,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 351,225

29 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 151,630 225,44 34 183,47

VV pod kanalizaci

VV 103,00 103,000

VV UV

VV
0,62+1,40+1,34+1,40+0,98+1,04+1,36+5,51+1,01+2,23+7,06+

17,40+2,86+1,28+3,14
48,630

VV Součet 151,630

30 K 212752702

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová 
jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 150

m 669,000 273,42 182 917,98

VV 669,00 669,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 150,11

31 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 
kanalizace

m 151,630 119,70 18 150,11

VV pod kanalizaci

VV 103,00 103,000

VV UV

VV
0,62+1,40+1,34+1,40+0,98+1,04+1,36+5,51+1,01+2,23+7,06+

17,40+2,86+1,28+3,14
48,630

VV Součet 151,630

D 4 Vodorovné konstrukce 20 942,19

32 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 21,553 971,66 20 942,19

VV kanalizace

VV 103,00*0,10*1,30 13,390

VV přípojky UV
VV "UV1"0,62*0,10*1,00 0,062
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "UV2"1,40*0,10*1,00 0,140

VV "UV3"1,34*0,10*1,00 0,134

VV "UV4"1,40*0,10*1,00 0,140

VV "UV5"0,98*0,10*1,00 0,098

VV "UV6"1,04*0,10*1,00 0,104

VV "UV7"1,36*0,10*1,00 0,136

VV "UV8"5,51*0,10*1,00 0,551

VV "UV9"1,01*0,10*1,00 0,101

VV "UV10"2,23*0,10*1,00 0,223

VV "UV11"7,06*0,10*1,00 0,706

VV "UV12"17,40*0,10*1,00 1,740

VV "UV13"2,86*0,10*1,00 0,286

VV "UV14"1*0,10*1,00 0,100

VV "UV15"1,28*0,10*1,00 0,128

VV "UV16"3,14*0,10*1,00 0,314

VV pod šachty
VV 4*(2,0*2,0*0,20) 3,200

VV Součet 21,553

D 5 Komunikace pozemní 4 697 110,53

33 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm m2 4 640,750 235,16 1 091 318,77

VV plná konstrukce

VV 926,15"m3"/"tl."0,20 4 630,750

VV chodníkový přejezd
VV 10,00 10,000

VV Součet 4 640,750

34 K 564931512
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 114,140 56,03 6 395,26

VV vjezdy

VV 114,14 114,140

35 K 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 3 841,000 240,56 923 990,96

VV plná konstrukce

VV 3841 3 841,000

VV Součet 3 841,000

36 K 565165111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 
80 mm

m2 4 140,100 358,68 1 484 971,07

VV plná konstrukce

VV 3841 3 841,000

VV rozšíření
VV 9,10 9,100

VV rozjezdy křižovatek
VV 290,00 290,000

VV Součet 4 140,100

37 K 569831111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 
100 mm

m2 28,000 117,58 3 292,24

VV 28,00 28,000

38 K 569903311
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 
zhutněním m3 63,000 252,26 15 892,38

VV dosypávka krajnice

VV 63,00 63,000

39 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 131,400 401,00 52 691,40

VV "pro pol.569903311"63,00 63,000

VV "pro pol.171151103"10,00 10,000

VV Součet 73,000

VV 73*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 131,400

40 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2

m2 4 140,100 15,32 63 426,33

VV plná konstrukce

VV 3841 3 841,000

VV rozšíření
VV 9,10 9,100

VV rozjezdy křižovatek
VV 290,00 290,000

VV Součet 4 140,100

41 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 4 210,200 9,58 40 333,72

VV plná konstrukce

VV 3844 3 844,000

VV rozšíření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 18,20 18,200

VV rozjezdy křižovatek
VV 348,00 348,000

VV Součet 4 210,200

42 K 577134131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 4 210,200 239,65 1 008 974,43

VV plná konstrukce

VV 3844 3 844,000

VV rozšíření
VV 18,20 18,200

VV rozjezdy křižovatek
VV 348,00 348,000

VV Součet 4 210,200

43 K 596211212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 10,000 284,73 2 847,30

VV chodníkový přejezd
VV 10,00 10,000

44 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 10,200 291,83 2 976,67

VV chodníkový přejezd
VV 10,00 10,000

VV 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

D 8 Trubní vedení 685 282,58

45 K 871310330
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150 m 48,630 105,74 5 142,14

VV UV

VV
0,62+1,40+1,34+1,40+0,98+1,04+1,36+5,51+1,01+2,23+7,06+

17,40+2,86+1,28+3,14
48,630

VV Součet 48,630

46 M 28617094
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x6000mm SN16

m 48,630 797,21 38 768,32

VV UV

VV
0,62+1,40+1,34+1,40+0,98+1,04+1,36+5,51+1,01+2,23+7,06+

17,40+2,86+1,28+3,14
48,630

VV Součet 48,630

47 K 871393121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 400

m 103,000 161,34 16 618,02

VV 103,00 103,000

48 M 28611146 trubka kanalizační PVC DN 400x1000mm SN4 m 106,090 1 125,19 119 371,41

VV 103,00 103,000

VV 103*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 106,090

49 K 871395811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu 

PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 m 103,000 79,00 8 137,00

VV 103,00 103,000

50 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 17,000 187,74 3 191,58

VV 2+8+6+1 17,000

51 M 28617172 koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150 kus 6,000 316,01 1 896,06

VV 6 6,000

52 M 28617160 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 100 kus 8,000 168,78 1 350,24

VV 8 8,000

53 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 2,000 317,21 634,42

VV 2 2,000

54 M 28617192 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 150 kus 1,000 367,48 367,48

VV 1 1,000

55 K 877310320

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
150

kus 1,000 331,38 331,38

VV 1 1,000

56 M 28617200.T odbočka kanalizační PP SN16 90° DN 150/150 kus 1,000 837,90 837,90

VV 1 1,000

57 K 877310330

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo 
redukcí DN 150

kus 7,000 187,74 1 314,18

VV napojení do šachet
VV 7 7,000
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58 M 28617235 spojka přesuvná kanalizační PP DN 150 kus 7,000 283,69 1 985,83

VV napojení do šachet
VV 7 7,000

59 K 877390320

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
400

kus 3,000 457,07 1 371,21

VV 3 3,000

60 M 28617210.R odbočka kanalizační PP SN16 90 DN 400/150 kus 3,000 6 372,86 19 118,58

VV 3 3,000

61 K 890411851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 
prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 11,000 2 513,71 27 650,81

VV stávající vpusti

VV 11 11,000

62 K 890431851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 
prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží m3 1,000 1 795,51 1 795,51

VV stávající prefa šachta
VV 1 1,000

63 K 891379111

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 
pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 300

kus 1,000 1 077,31 1 077,31

VV 1 1,000

64 M 42271418
pás navrtávací z tvárné litiny DN 300mm, rozsah (324-

327), odbočky 1",5/4",6/4",2" kus 1,000 2 394,01 2 394,01

VV 1 1,000

65 M 28617405
odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 
300/150

kus 1,000 3 792,12 3 792,12

VV 1 1,000

66 K 891399111

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 
pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 400

kus 8,000 1 077,31 8 618,48

VV 1+7 8,000

67 M 42271450
pás navrtávací z tvárné litiny DN 400mm, rozsah (410-

460), odbočka DN 80 kus 8,000 2 394,01 19 152,08

VV 1+7 8,000

68 M 28617407
odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 
400/150

kus 8,000 3 923,79 31 390,32

VV pro navrtávky do potrubí

VV 1+7 8,000

VV Součet 8,000

69 K 891429111

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 
pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 500

kus 1,000 1 077,31 1 077,31

VV 1 1,000

70 M 42271456
pás navrtávací z tvárné litiny DN 500mm, rozsah (510-

570), odbočka DN 150 kus 2,000 2 394,01 4 788,02

VV 2 2,000

71 M 28617409
odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 
500/150

kus 2,000 4 378,65 8 757,30

VV 2 2,000

72 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 48,630 43,13 2 097,41

VV UV

VV
0,62+1,40+1,34+1,40+0,98+1,04+1,36+5,51+1,01+2,23+7,06+

17,40+2,86+1,28+3,14
48,630

VV Součet 48,630

73 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300 kus 16,000 3 231,92 51 710,72

VV 16 16,000

74 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 103,000 39,93 4 112,79

VV 103,00 103,000

75 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 kus 10,000 6 224,43 62 244,30

VV 2+4*2 10,000

76 K 894411131

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 
vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 
na potrubí DN přes 300 do 400

kus 4,000 7 770,97 31 083,88

VV 4 4,000

77 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 4,000 6 727,18 26 908,72

VV 4 4,000

78 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 
100x25x12cm

kus 4,000 797,21 3 188,84

VV 4 4,000

79 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná

kus 4,000 1 486,68 5 946,72

VV 4 4,000
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80 M 59224145
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x40mm

kus 4,000 235,81 943,24

VV 4 4,000

81 K 894812610.R Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150 kus 7,000 359,10 2 513,70

P
Poznámka k položce:
pro osazení odbočky

VV 6+1 7,000

82 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 16,000 1 959,69 31 355,04

VV 16 16,000

83 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 16,000 222,91 3 566,56

VV 16 16,000

84 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 6,000 301,60 1 809,60

VV 5+1 6,000

85 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 
450x330x50mm

kus 16,000 457,26 7 316,16

VV 16 16,000

86 M 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 9,000 282,45 2 542,05

VV 9 9,000

87 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 11,000 325,59 3 581,49

VV 9+1+1 11,000

88 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 1,000 360,30 360,30

VV 1 1,000

89 K 899101211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, 
hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 1,000 143,64 143,64

VV stávající prefa šachta
VV 1 1,000

90 K 899103112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení B125, C250 kus 3,000 823,74 2 471,22

VV 3 3,000

91 M 28661933
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 
B125

kus 3,000 2 382,04 7 146,12

VV 3 3,000

92 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 979,36 979,36

VV 1 1,000

93 M 28661935
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 1,000 2 741,14 2 741,14

VV 1 1,000

94 K 899201211
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě do 50 kg kus 11,000 179,55 1 975,05

VV stávající vpusti

VV 11 11,000

95 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 16,000 979,35 15 669,60

VV 16 16,000

96 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 16,000 2 331,77 37 308,32

VV 16 16,000

97 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu kus 4,000 1 849,37 7 397,48

VV 4 4,000

98 K 899332111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
snížením poklopu kus 9,000 1 382,54 12 442,86

VV 9 9,000

99 K 899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 6,000 1 070,12 6 420,72

VV 6 6,000

100 K 899432111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 19,000 933,67 17 739,73

VV 19 19,000

101 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 m3 0,100 2 777,01 277,70

VV UV1

VV 0,10 0,100

102 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 1,200 299,25 359,10

VV UV1

VV 1,20 1,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 619 647,11
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103 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou 
prostým uložením bez betonového základu silničního kus 11,000 359,10 3 950,10

VV "Z11g"4 4,000

VV "Z11h"7 7,000

VV Součet 11,000

104 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 11,000 202,29 2 225,19

VV "Z11g"4 4,000

VV "Z11h"7 7,000

VV Součet 11,000

105 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 10,000 249,70 2 497,00

VV "P2"2 2,000

VV "P4"2 2,000

VV "IS3a"1 1,000

VV "IS3b"1 1,000

VV "B24a"1 1,000

VV "B24b"1 1,000

VV "E9"2 2,000

VV Součet 10,000

106 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 2,000 919,30 1 838,60

VV "P2"2 2,000

107 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 3,000 1 122,79 3 368,37

VV "P4"3 3,000

108 M 40445629
informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, 
IS19a 1100x330mm

kus 1,000 2 848,88 2 848,88

VV "IS3a"1 1,000

109 M 40445630
informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, 
IS19b 1100x500mm

kus 1,000 2 848,88 2 848,88

VV "IS3b"1 1,000

110 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm

kus 2,000 1 122,79 2 245,58

VV "B24a"1 1,000

VV "B24b"1 1,000

VV Součet 2,000

111 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 

500x500mm
kus 2,000 500,35 1 000,70

VV "E9"2 2,000

112 K 914431112
Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly 
velikosti do 1 m2

kus 1,000 359,10 359,10

VV 1 1,000

113 M 40445201 zrcadlo dopravní kruhové D 800mm kus 1,000 4 381,05 4 381,05

VV 1 1,000

114 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky

kus 10,000 476,64 4 766,40

VV "zrcadlo"1 1,000

VV "značky"9 9,000

VV Součet 10,000

115 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 10,000 600,90 6 009,00

VV "zrcadlo"1 1,000

VV "značky"9 9,000

VV Součet 10,000

116 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 10,000 925,29 9 252,90

VV "zrcadlo"1 1,000

VV "značky"9 9,000

VV Součet 10,000

117 K 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 1 052,000 17,96 18 893,92

VV "V4"1052,00 1 052,000

118 K 915121121
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 
čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 98,000 15,56 1 524,88

VV "V2b"98,00 98,000

119 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 1 052,000 29,88 31 433,76

P
Poznámka k položce:
tažený plast

VV "V4"1052,00 1 052,000

120 K 915221121
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 
čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 98,000 59,75 5 855,50

P
Poznámka k položce:
tažený plast

VV "V2b"98,00 98,000

Strana 18 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

121 K 916111122

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek 
bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15

m 418,000 222,64 93 063,52

VV 418 418,000

122 M 58381007.R kostka dlažební žula drobná 10/10 m2 43,890 571,89 25 100,25

VV 418,00*0,10 41,800

VV 41,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 43,890

123 K 916131113

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 120,000 278,30 33 396,00

VV 120 120,000

124 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 120,000 124,49 14 938,80

VV 120 120,000

125 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 418,000 278,30 116 329,40

VV 418 418,000

126 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 418,000 136,46 57 040,28

VV 418 418,000

127 K 919112223

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 
mm

m 538,000 75,76 40 758,88

VV u obrub

VV 418+120 538,000

128 K 919121122

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm

m 538,000 89,78 48 301,64

VV u obrub

VV 418+120 538,000

129 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 131,300 75,76 9 947,29

VV
6,5 + 25 + 4,3 + 3,6 + 14 + 3,7 + 5,2 + 6,5 + 6,3 + 34 + 5,2 + 

17
131,300

130 K 935111211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 4,000 163,69 654,76

VV 4,00 4,000

131 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 4,000 535,06 2 140,24

VV 4,00 4,000

132 K 935113212
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
betonového šířky přes 200 mm m 22,000 870,82 19 158,04

VV 22,00 22,000

133 M 59228434 žlab štěrbinový betonový s roštem 400x500x2000mm m 22,000 2 376,06 52 273,32

VV 22,00 22,000

134 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 
jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 2,000 335,16 670,32

P
Poznámka k položce:
včetně odvozu a uložení na skládku dle možnosti zhotovitele

VV "IS3b"1 1,000

VV "IS3c"1 1,000

VV Součet 2,000

135 K 966008212

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 
500 do 800 mm

m 4,000 143,64 574,56

VV stávající skluz

VV 4,0 4,000

D 997 Přesun sutě 653 966,92

136 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 907,645 71,82 65 187,06

VV "prostý beton"0,576+20,00+5,65+1,40 27,626
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "armov.beton"35,562+21,120+0,60 57,282

VV "kamenivo"22,780+784,72+9,507 817,007

VV "asfalt"2,64 2,640

VV "plast"3,090 3,090

VV Součet 907,645

137 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 22 691,125 8,80 199 681,90

P
Poznámka k položce:
skládka předpoklad 26 km

VV "prostý beton"0,576+20,00+5,65+1,40 27,626

VV "armov.beton"35,562+21,120+0,60 57,282

VV "kamenivo"22,780+784,72+9,507 817,007

VV "asfalt"2,64 2,640

VV "plast"3,090 3,090

VV Součet 907,645

VV 907,645*25 'Přepočtené koeficientem množství 22 691,125

138 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot

t 907,645 71,82 65 187,06

VV "prostý beton"0,576+20,00+5,65+1,40 27,626

VV "armov.beton"35,562+21,120+0,60 57,282

VV "kamenivo"22,780+784,72+9,507 817,007

VV "asfalt"2,64 2,640

VV "plast"3,090 3,090

VV Součet 907,645

139 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 27,626 149,63 4 133,68

VV 0,576+20,00+5,65+1,40 27,626

140 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 57,282 324,39 18 581,71

VV 35,562+21,120+0,60 57,282

141 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 817,007 359,10 293 387,21

VV 22,780+784,72+9,507 817,007

142 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 2,640 155,61 410,81

VV 2,64 2,640

143 K 997013813

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 3,090 2 394,01 7 397,49

VV 3,090 3,090

D 998 Přesun hmot 23 311,26

144 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 841,258 27,71 23 311,26

D M Práce a dodávky M 1 118,88

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 118,88

145 K 220182002
Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z 
HDPE

m 9,000 35,91 323,19

VV kabel CETIN

VV 9 9,000

146 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 9,000 88,41 795,69

VV kabel CETIN

VV 9 9,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 095 030,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 095 030,70 21,00% 439 956,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 534 987,15

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Komunikace (SO 101 a SO 102)

SO 102 - Komunikace v úseku km 0,540 - 0,880 640

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Valbek, spol. s r.o., 

středisko Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 095 030,70

HSV - Práce a dodávky HSV 2 095 030,70

    1 - Zemní práce 97 407,43

    5 - Komunikace pozemní 1 898 354,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 505,96

    997 - Přesun sutě 5 324,86

    998 - Přesun hmot 2 437,68

SO 102 - Komunikace v úseku km 0,540 - 0,880 640

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Komunikace (SO 101 a SO 102)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lestkov Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Valbek, spol. s r.o., 

středisko Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 095 030,70

D HSV Práce a dodávky HSV 2 095 030,70

D 1 Zemní práce 97 407,43

1 K 113107161

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy do 100 mm

m2 12,000 25,86 310,32

VV sjezd na veldješí komunikaci
VV 12,00 12,000

2 K 113107175

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. 
vrstvy do 100 mm

m2 23,000 137,67 3 166,41

VV betonové panely

VV 23,00 23,000

3 K 113154323

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 
50 mm

m2 2 267,000 37,67 85 397,89

P
Poznámka k položce:
včetně odkupu materiálu zhotovitelem

VV stávající vozovka

VV 2267,00 2 267,000

4 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 297,000 28,73 8 532,81

P
Poznámka k položce:
včetně uložení na mezideponii

VV 297,00 297,000

D 5 Komunikace pozemní 1 898 354,77

5 K 564931512
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 4,000 56,03 224,12

VV vjezdy

VV 4,00 4,000

6 K 565146111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 
60 mm

m2 2 181,300 280,20 611 200,26

VV vozovka

VV 1983,00*1,10 2 181,300

VV Součet 2 181,300

7 K 569831111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 
100 mm

m2 296,000 117,58 34 803,68

VV krajnice

VV 296,00 296,000

8 K 572274119

Oprava trhlin a výtluků pomocí infračerveného topného 
zařízení v komunikaci, plochy přes 100 m2, tloušťky 
přes 30 do 50 mm

m2 227,000 294,34 66 815,18

VV 227,00 227,000

9 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 7 162,850 9,58 68 620,10

VV vozovka

VV 1983,00*1,05 2 082,150

VV 1983,00*1,10 2 181,300

VV 1983,00*1,15 2 280,450

II/201 Lestkov - průtah PDPS – Komunikace (SO 101 a SO 102)

SO 102 - Komunikace v úseku km 0,540 - 0,880 640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV rozjezdy křižovatek
VV 315,00*1,05 330,750

VV 262,00*1,10 288,200

VV Součet 7 162,850

10 K 577134131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 2 298,000 239,65 550 715,70

VV vozovka

VV 1983,00 1 983,000

VV rozjezdy křižovatek
VV 315,00 315,000

VV Součet 2 298,000

11 K 577145112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 2 357,250 240,10 565 975,73

VV vozovka

VV 1983,00*1,05 2 082,150

VV rozjezdy křižovatek
VV 262,00*1,05 275,100

VV Součet 2 357,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 505,96

12 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou 
prostým uložením bez betonového základu silničního kus 9,000 359,10 3 231,90

VV "Z11g"8 8,000

VV "Z11h"1 1,000

VV Součet 9,000

13 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 9,000 202,29 1 820,61

VV "Z11g"8 8,000

VV "Z11h"1 1,000

VV Součet 9,000

14 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 11,000 249,70 2 746,70

VV "P2"3 3,000

VV "P4"2 2,000

VV "IZ4a"1 1,000

VV "IZ4b"1 1,000

VV "IS3b"3 3,000

VV "IS3c"1 1,000

VV Součet 11,000

15 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 3,000 919,30 2 757,90

VV "P2"3 3,000

16 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 2,000 1 122,79 2 245,58

VV "P4"2 2,000

17 M 40445630
informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, 
IS19b 1100x500mm

kus 3,000 2 810,57 8 431,71

VV "IS3b"3 3,000

18 M 40445631
informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, 
IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm

kus 1,000 2 810,57 2 810,57

VV "IS3c"1 1,000

19 M 40445620.R Dopravníí značky IZ4a, IZ4b kus 2,000 1 242,49 2 484,98

VV "IZ4a"1 1,000

VV "IZ4b"1 1,000

VV Součet 2,000

20 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky

kus 11,000 718,20 7 900,20

VV 11 11,000

21 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 11,000 600,90 6 609,90

VV 11 11,000

22 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 11,000 925,29 10 178,19

VV 11 11,000

23 K 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 661,000 17,96 11 871,56

VV "V4"661,00 661,000

24 K 915121121
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 
čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 45,000 15,56 700,20

VV "V2b"45,00 45,000

25 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 661,000 29,88 19 750,68

P
Poznámka k položce:
tažený plast

VV "V4"661,00 661,000

26 K 915221121
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 
čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 45,000 59,75 2 688,75
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Veřejná zakázka: 

Název: II/201 Lestkov - průtah

Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Dodavatel:

Název:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

IČO: 480 35 599

poddodavatel č. 1

Název: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně

IČO: 25229761

Část VZ, jíž má plnit: DIO, dopravní značení, 

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 670000

poddodavatel č.2

Název: EFRE CZ s.r.o.

Sídlo: Družstevní 2, 273 51 Pletený Újezd 

IČO: 01688171

Část VZ, jíž má plnit: frézování krytu

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 300000

poddodavatel č. 3

Název:

Sídlo:

IČO:
Část VZ, jíž má plnit:

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 

Datum zpracování nabídky: 27.05.2021

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Ing.Pavel Brůžek, vedoucí odštěpného závodu

Podpis osoby oprávněné 

zastupovat dodavatele:

Seznam poddodavatelů

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 

poddodavatelů:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 

prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Ing. Pavel Brůžek
Digitálně podepsal Ing. Pavel 

Brůžek 

Datum: 2021.05.27 12:05:21 +02'00'




