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Číslo smlouvy objednatele: 153 8/202l/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P21V00190925

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Opavská 6230/2921, Poruba,

zastoupeno náměstkyní primátora

708 00 Ostrava

zastoupena: Ing. arch. Davidem Kotkem

Mgr. Zuzanou Bajgarovou zapsána V OR: Krajským soudem v Ostravě odd.C

Vložka 29685

IČO: 00845451 IČO: 27787443

DIC: CZ00845451 (plátce DPH) DIC: CZ27787443 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

dále též jen objednatel nebo příkazce

     
Peněžní ústav:

Císlo účtu:

dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl.I.

Základní ustanovení

1.

2.

:
“

Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci

stavby „Městečko bezpečí“ V k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídajískutečností v době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní stráně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

minimálně 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci)

k nahlédnutí.

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako

ochrannou známku ve spojení svýrobky a službami, pro něž je chráněná. Objednatel je oprávněn

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené
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V průběhu realizace dila V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru

užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem

a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.Zhotovitél (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a

význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

11.Zhotovitél (příkazník) prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel (příkazce) má zájem na

realizaci veřejné zakázky V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel (příkazník)se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňováni, pracovní

doba, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku

práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou

činnosti prováděny zhotovitelem (příkazníkem) či jeho poddodavateli). Zhotovitel (příkazník) se také

zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou

činnosti prováděny zhotovitelem (příkazníkem) či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných

registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ. Zhotovitel (příkazník) je dále povinen zajistit, že

všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

zhotovitelem (příkazníkem) či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

12.0bjédnatel (příkazce) je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele (přikazníka)

dle odst. 11 tohoto článku smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž

zhotovitel (příkazník) je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli (příkazci)

nezbytnou součinnost k jej imu provedeni.

13.Zhotovitél (příkazník) je povinen oznámit objednateli (příkazci), že vůči němu či jeho poddodavateli

bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastnimi inspektoráty,

Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká

ujednání V odst. 11 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním,

a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámeni zhotovitele

(přikazníka) bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

14.Zhotovitél (příkazník) je povinen předat objednateli (příkazci) kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se

řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy

rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel (příkazník)

poskytne objednateli (příkazci) informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

15.V případě, že zhotovitel (příkazník) (či jeho poddodavatél) bude v rámci řízeni zahájeného dle odst. 13

tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného

obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel (příkazník) povinen přijmout nápravná opatření a o

těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele (příkazce), a to v přiměřené lhůtě

stanovené po dohodě s objednatelem (přikazcem).

16. Zhotovitel dále bere na vědomí, že dílo, které je předmětem této smlouvy, může být Spolufinancováno

objednatelem z dotačních prostředků Moravskoslezského kraje.

17.V případě, že na projekt „Městečko bezpečí“ nebude poskytnuta investiční dotace z Moravskoslezského

kraje, bude tato smlouva ve vztahu k dotačním podmínkám upravena formou dodatku k této smlouvě.

Provedení díla v takovém případě bude hrazeno z finančních zdrojů objednatele.
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Část B

Projektové dokumentace a Plén BOZP

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady

(dále také jen „dílo“) pro stavbu „Městečko bezpečí“ V k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (dále jen

„stavba“). Podkladem pro realizaci díla je dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

„Městečko bezpečí“, kterou zpracovala společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem:

Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, IČO: 27787443, V 11/2018.

A) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále

také „DSP“)

— Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební

zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších

předpisů a dle všech příloh V těchto dokumentech citovaných.

— Součástí projektové dokumentace (DSP) bude rovněž:

. geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech

inženýrských sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,

. doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaných pravomocných

rozhodnutí do DSP (rozhodnutí o kácení a následné výsadbě zeleně, atd.) aby mohlo být

vydáno pravomocné stavební povolení,

. pro zpracování DSP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce (výškopisné

apolohopisné zaměření, vpřípadě potřeby i hydrogeologický, radonový, atmogeochemický

průzkum, apod.), a to V rozsahu nutném pro řádné zhotovení DSP

. DSP pro stavbu musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP řešit po

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby — součástí DSP bude

návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě

hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní

stavby nebo zařízení a množství odebírané vody — Qprům.(l.s-l), Qmax. (1.5 —l), Qroční

(m3.rok-1),

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení

odsouhlasené dopravní komisí. Vpřípadě, že stavební objekty nepodléhající stavebnímu

povolení nebudou zpracovány do podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí DSP i

dopracování těchto stavebních objektů, vč. rozpočtu, popř. budou tyto stavební objekty

přiloženy do DSP ze stupně DÚR, položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové úrovni

ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je

uveden odkaz na typ použité cenove soustavy ve tvaru „rok typ cenove soustavy“).

Pokud budou V položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenove soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenove soustavě.

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenove

soustavě, je nutne rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení
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vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude členěn ná dílčí celky, příp.

jiné části a to tak, aby bylo možno vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu.

DSP včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné

podobě ve dvou vyhotoveních.

Zadavatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

DSP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli V listinné podobě v 6

vyhotoveních (každe vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a

podpisem oprávněného projektanta).

DSP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také 1x na CD(DVD)—

ROM nebo 1x USB flash disk a bude obsahovat:

. kompletní DSP V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), dokladová část bude ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf),

. kompletní DSP V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu,

dokladová část bude ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf),

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1X oceněný

a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovem’ rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne

V následujících elektronických formátech:

a) *.xlslxlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

á datovým předpisem uniXML.

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plány BOZP“)

Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré udaje, informace a postupy zpracované

V podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření

kzajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi,

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně—

provozní předpisy pro staveniště.

Plán BOZP bude zpracován vsouládu spříslušnými právními předpisy, zejména vsouládu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

aochrány zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby.

Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout,
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zhlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví,

. provozní řád staveniště V případě potřeby.

Zadavatel umožňuje využít k tisku Plánu BOZP recyklovaný papír.

Plán BOZP V konečné podobě zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné

podobě ve dvou vyhotoveních.

Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli V listinné podobě

v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

Plán BOZP bude objednateli předán také V elektronické podobě, 1x na CD(DVD)—ROM nebo 1x

USB flash disk a bude obsahovat:

. kompletní Plán BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část

ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. kompletní Plán BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část

ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem

v jiném formátu.

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“)

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

arozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších

předpisů, vsouladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů, a V souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění

pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny

náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami

k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí dokumentace (DPS) bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních

děl (CZ-CC),

. vpřípadě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí V DPS,

. zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen

„ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace

řízení dopravy (OŘD), v případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložena do

DPS,

. nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení

i pracovního prostředí, které bylo již součástí DSP. Požadavky, včetně specifikace všech

platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru

stavby uvedeny a popsány V souhrnné technické zprávě DPS,

. DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

. dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný

podle jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové úrovni ve formě oceněného

soupisu prací (výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ
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použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo

vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený

podpisem autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán

současně s DPS V 6 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn

dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1-3) a 3x neoceněný

(slepý)-

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude členěn na dílčí celky, příp. jiné části

a to tak, aby bylo možno vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu.

Zadavatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

DPS zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli V listinné podobě v 6

vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a

podpisem oprávněného projektanta).

DPS se zapracovanýmu připomínkami objednatele bude objednateli předána také V elektronické

podobě, ato následovně:

0 1x CD(DVD)—ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní DPS V elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,

. 2x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr V elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č.

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr zhotovitel poskytne V následujících elektronických formátech:

a) *.xIs/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Formát), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.me (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

á datovým předpisem uniXML.

Projektové dokumentace uvedené V odst. 1 tohoto článku budou zohledňovat:

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsahu znečištění životního prostředí,

- třídění odpadů pro budoucí uživatele — návštěvníky,

- snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší plýtvání, přičemž

část přírodních zdrojů bude nahrazena materiály získanými z recyklace odpadů,

- co největší využití zeleně na pozemcích,

- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,

- využití nových moderních materiálů, technologií nebo postupů

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými
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podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací ktéto veřejné zakázce anabídkou

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

4. V průběhu zpracování díla bude postup tohoto zpracování (jakožto i jednotlivých průzkumů)

konzultován a odsouhlasen objednatelem formou výrobních výborů, které se musí konat min. 1 x za 14

dnů, a to po celou dobu realizace díla (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Termín konání

výrobního výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby oprávněné

zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého výrobního výboru vyhotoví

zhotovitel písemný zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle jejich připomínek.

Zápisy z výrobních výborů jsou pro smluvní strany závazné, vyjma takových pokynů nebo změn, které

znamenají zásah do smluvních ujednání dle této smlouvy a ke kterým musí být uzavřen dodatek ke

smlouvě. Výrobní výbory vede zhotovitel, místem zasedání výrobního výboru je Magistrát města

Ostravy, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak. Výrobních výborů se musí za zhotovitele účastnit

vždy minimálně všechny osoby uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, jakožto členové projektového

týmu zhotovitele, pokud se strany písemně nedohodnout jinak, kdy v dané věci je osobou oprávněnou

jednat osoba zastupující objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

5. Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlasený zástupci

složek Integrovaného záchranné systému.

Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 ZZVZ.

7. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro

zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění)

k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e—mailem ve

lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní

pokutu dle odst. 7. čl. IV. části D této smlouvy.

8. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

9. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a

právních předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle

daneho typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona, a prováděcích předpisů, a takto

byla předána objednateli k připomínkování.

10. Současně s předáním projektových dokumentací k připomínkování objednateli budou objednateli

předány všechny souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního

záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu s § 184a stavebního zákona.

11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 1

student bakalářského nebo magisterského stupně studia např. v oboru pozemních staveb, a dalších

příbuzných oborů, ato alespoň v rozsahu plnění předmětu této smlouvy. Splnění této povinnosti doloží

zhotovitel písemným potvrzením příslušného ústavu či katedry vysoké školy o vykonání odborne

studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději v termínu pro

předání díla dle čl. II odst. 5 této části smlouvy.

9
’

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. DSP včetně dokladové části a včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle odst. 1, bodu A a B, čl. I.,

části B této smlouvy bude za účelem připomínkování objednateli předán do 20 týdnů od nabytí účinnosti

této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli

své připomínky k této dokumentaci, do 10 dnů od předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je

povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do dokumentace pro stavební povolení.
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3. DSP se zapracovanými připomínkami objednatele včetně Plánu BOZP bude objednateli předána do 5

pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování připomínek objednatele k

DSP dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení

podle čl.V. odst. 2 této části smlouvy.

4. DPS vpožadovaném rozsahu dle odst. 1, bodu C), čl. 1., části B této smlouvy bude za účelem

připomínkování objednateli předán do 15 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení. Objednatel

je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS do 10 dnů od předání

DPS obj ednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do DPS.

5. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele dle odst. 1, bodu C), čl. I. části B této smlouvy bude

objednateli předána do 5 pracovnich dnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování

připomínek objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž

zahrnuje přejímací řízení podle čl.V. odst. 2 této části smlouvy.

6. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v

plnění jeho závazku dle odst. 2. a 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající

s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této

skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

čl.III.

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

      

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

PD pro vydání stavebního povolení (DSP) l.294.450,— 271.834,50 1.566.284,50

Plán BOZP 41 .OOO,- 8.610,- 49.610,-

PD pro provádění stavby (DPS) l.694.450,- 355.834,50 2.050.284,50

Cena celkem 3.029.900,- 636.279,- 3.666.179,-

čl.IV.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při zpracování díla budou

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

4. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných objednatelem nejméně 3 pracovni

dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této smlouvy.

5. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.
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čl.V.

Předání díla

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (v písemných i elektronických podobách ná CD(DVD)-ROM

nebo USB flash disku) dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném rozsahu budou objednateli předány

osobně nebo poštou, a to na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30

Ostrava v termínech dle čl. II. této části smlouvy.

Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít.

Přejímací řízení DSP a DPS bude objednatelem zahájeno doručením DSP v požadovaném rozsahu a

doručením DPS v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5

pracovních dnů ode dne zahájení. Opředání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel

prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Součástí předávacího protokolu

bude vyplněný zjišťovací protokol, který je v příloze č. 4 této smlouvy. Objednatel tuto skutečnost

potvrdí podpisem předávacího protokolu.

K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

9
°

10.

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu

zhotovenou podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2030.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (zá

písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. Odesláním

tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li v oznámení jinak.

Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného (i e—máilového) oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vadá bude

odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prácí, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku

smlouvy, limitace záruční doby dle odst. 3 tohoto článku této smlouvy, tj. termín 31.12.2030 se

v daném případě neuplatní.

Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při

převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl.VII.

Vlastnictví
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1. Vlastníkem zhotovovaneho díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit obj ednateli po splnění sveho závazku.

ČástC

Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a autorský

dozor

čl.I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této

části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Městečko bezpečí“ V k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

a) projednání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s dotčenými orgány státní

správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků

příkazce,

b) zajištění nezbytných příloh kžádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a prováděcí

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a

stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených

orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků řízení, plánů kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů

a výpisů z katastru nemovitostí,

c) vypracování a podání řádné žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, včetně

speciálního stavebního úřadu(např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.),

d) zajištění vydání všech pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných

k provedení díla (např. rozhodnutí o kácení a následné výsadbě zeleně aj.),

e) vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

t) uplatňování práva V rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

g) účast na vybraných kontrolních dnech 5 projektantem stavby dle požadavků příkazce,

h) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu

smluv, jejich projednání svlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní smlouvy,

smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy, apod.),

i) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů

k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami.

j) zajištění účasti vždy minimálně všech osob uvedených V příloze č. 3 této smlouvy, jakožto členů

projektového týmu příkazníka, na kontrolních dnech stavby realizované dle zhotoveného díla z této

smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnout jinak, kdy v dané věci je osobou oprávněnou

jednat osoba zastupující objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších
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podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o:

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo

technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby.

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými

částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky zpohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

o) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

případně výrobní dokumentace zhotovitele,

e) sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

t) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

g) účast na vybraných kontrolních dnech,

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

i) činnost odpovědného geodeta projektanta,

j) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast

na kolaudačním jednání.

2. Příkazee se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned

po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy

průběžně řešit majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitostem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1

bod A) této části smlouvy.

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání stavebního povolení upříslušného stavebního

úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí DSP příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží

potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.

3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení autorského dozoru

bude sepsán samostatný protokol.

5. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle

stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván

k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník
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případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny,

nej sou porušením povinností příkazníka.

čl.III.

Plná moc

1.

2.

Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou

moc, která je uvedena V příloze č. l a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Příkazník plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené V čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

     

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč

IČ pro stavební povolení 120.000; 25.200; 145.200;

Funkce koordinátora BOZP 150.000,- 31.500,— 181.500;

Autorský dozor 200.000,- 42.000; 242.000;

Odména celkem 470.000,- 98.700; 568.700;

čl.V.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu

plnění této smlouvy.

čl.VI.

Povinnosti příkazníka

1.

2.

3.

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových

vztahů V rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města

rozhodne o učinění příslušného právního jednání.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
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9.

10.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Příkazník je povinen průběžně (alespoň lx měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitostem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 bod A) této části

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitostí

dotčených stavbou. V případě, že příkázník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitostí dotčených stavbou neposkytne

souhlas s přípravou a realizaci stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle (:1. I. odst.

1 bod A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně

informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věcí. Pro vyloučení

pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu spřípravou a realizaci stavby

a/nebo nesouhlas smájetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bod A) této části smlouvy se

považuje rovněž situace, že vlastník nemovitosti dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už

věcné nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty

první tohoto odstavce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle částí B (:1. III. a odměna dle části C (:1. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

  

Cena bez DPH 3.029.900,- Kč

DPH 636.279,- Kč

Odměna bez DPH 470.000,- Kč

DPH 98.700; K(:

Celková cena bez DPH 3.499.900,- Kč

DPH 734.979,- Kč

Celková cena včetně DPH 4.234.879 Kč 
 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu

účinnosti smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, ato až do splnění předmětů této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde—lí vprůběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH povinná stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použítí ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky
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Zálohy nejsou sjednány.

. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Vsouladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 13 popř. 14 tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejiho uzavření, identifikátor veřejné zakázky P21V00190925 a číslo

investiční akce ORG 8215,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

e) rozdělení na uznatelné náklady (náklady na úhradu nákladů spojených se zpracováním DSP a DPS)

a neuznatelné náklady dle pokynů objednatele,

f) označení každé faktury textem „Tato faktura je vázána na realizaci projektu „Městečko bezpečí“ a

V případě faktury se způsobilými náklady rovněž označení „Financováno z rozpočtu MSK“ ,

uvedení čísla smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (bude sděleno

objednatelem) a uvedeni „ÚZ 201“,

g) číslo a datum vystaveni faktury,

h) dobu splatnosti faktury,

i) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 4)

j) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

k) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

l) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

objednateli (příkazci) Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy

aj.) si smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

6. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo

V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

7. Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude—li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede

opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené

faktury objednateli (příkazci)

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zakona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený V tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a

úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zakona o

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny

bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit

N
-
t
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V této smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10 tohoto

článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

W

I po předání a převzetí DSP se zapracovanými připomínkami objednatele včetně Plánu BOZP vystaví

zhotovitel fakturu na 40 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.

Po podání řádné žádosti o stavební povolení a doručení oznámení o zahájení stavebního řízení

vystaví zhotovitel fakturu na dalších 40% z ceny příslušného plnění za zhotovení DSP včetně Plánu

BOZP. Zbývající částka odpovídající 20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení DSP včetně

Plánu BOZP bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci

stavebního povolení ke stavbě.

I po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.

W1:

I za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení vystaví po nabytí právní moci

stavebního povolení ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části

C, čl. IV. této smlouvy.

I za funkci koordinátora BOZP vystaví po ukončení činnosti koordinátora V přípravě a po předání

aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle

části C, čl. IV. této smlouvy.

I za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě příkazník fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části C, čl. IV. této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle

následujícího odstávce tohoto článku smlouvy.

14.Smluvní strany se dohodly, že V souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat

po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným

pracím á vynaloženým nákladům V souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, že

zhotovitel řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných

touto smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od

objednatele žádnou platbu V souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu

dle části B čl. II. odst. 2 nebo 4 této smlouvy. Vtakovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit

objednateli fakturu na částku odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to

do maximální výše 30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B, čl. III.

této smlouvy. O tuto částku se sníží nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstávce 13.

tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že obdobně budou postupovat i ohledně placení

odměny za prováděnou příkazní činnost dle části C, čl. IV. této smlouvy.

čl.III.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

zhotovitel (příkazník) V plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i ujmá vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka)

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli (příkazci) újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena

vadným plněním předmětu této smlouvy.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude krytá pojištěním sjednaným ve smyslu části A, čl. I. odst.

6. Smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto ujmu uhradit z vlastních prostředků.
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5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení újmy nebo k jejimu

zmírnění.

čl.IV.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle části B čl. 11. této smlouvy ze strany zhotovitele je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného plnění bez DPH

dle části B čl. III. této smlouvy, s nímž je zhotovitel V prodlení , a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle části C čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušně odměny bez DPH dle části

C čl. IV., á to za každý i započatý den prodlení. Zá kážde' jednotlivé porušení smluvních povinností dle

části C této smlouvy s výjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka je příkazník povinen

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý zjištěný přípád.

3. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu projektového týmu v rozporu s ustanovením čl. VI. odst. 15.

této části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,— Kč (slovy

jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel (příkazník) je srozuměn s výší

smluvní pokuty, která byla uj ednáná v této výši vzhledem k zajišťovanému závazku.

4. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazená faktura v době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkázníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky

za každý i zápočatý den prodlení.

5. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována v souladu se ZZVZ

asvyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

a soupisu stavebních prací, dodávek á služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je

zhotovitel povinen zaplátit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto projektovou

dokumentaci dle článku 111. části B této smlouvy.

6. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce á/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení

některé z povinností zhotovitele (příkázníká) při plnění této smlouvy, á to

- povinnosti uvedené V odst. 1. čl. I časti B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkázci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokázátelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za

každý zjištěný případ, s tím, že maximalní výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 %

ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce)

bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkázníká) při plnění

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 7. čl. 1. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný přípád.

9. V případě porušení některé z povinnosti příkazníka dle části C čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkázník

povinen příkázci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno pravo příkazce dodatečně požadovat po příkázníkovi splnění jeho

povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy.

10.0bjednatel (příkazce) je oprávněn požadovat po zhotoviteli (příkázníkovi) zaplacení smluvní pokuty ve

vysr:
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a) 2.000,— Kč V případě, že zhotovitel (příkazník) bude V prodlení s plněním povinnosti oznámit

objednateli (příkazci) zahájení řízení á uvést datum jeho zahájení dle čl. I odst. 13 části A této

smlouvy; ato vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení,

b) 2.000,— Kč V případě, že zhotovitel (příkazník) bude v prodlení s plněním povinnosti předložit

objednateli (příkazci) kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci,

dle čl. I odst. 14 části A smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den

prodlení.

Souhrnná výše smluvních pokut dle tohoto odst. 10 této smlouvy může činit maximálně 20.000 Kč za

jeden případ.

11.V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této

smlouvy, mimo povinností uvedených výše vtomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

12.Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

13.Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

14.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná straná nezávisle na zavinění a na tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhát samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy V plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztáhujé.

15.Smluvní pokuty je objednatel (přikázce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl.V.

Licenční ujednání

1. V případě, že V souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem

a V jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) - (dále také jen „licenci“). Objednatel je oprávněn

poskytnout oprávnění tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě (podlicence) a postoupit licenci zcela

nebo z části třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas; V případě

postoupení sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu

postupníká.

2. Bude—li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou V zaměstnaneckém poměru ké zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně souhlás autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

4. Autor dílá nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu obj ednatele.

čl.VI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 06562/RM1822/100 ze dne 04.05.2021, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce zadané zjednodušeným podlimitním řízením dle ZZVZ á označené

„Městečko bezpečí _ PD+IČ+AD II.“, poř. č. 044/2021.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Záslání smlouvy do registru smluv zajistí

statutární město Ostrava.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
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4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ,

ustanoveni § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10 tohoto

článku smlouvy tím není dotčeno.

9. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

10.0bjednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel

(příkazník) nachází v úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je

účinná doručením zhotoviteli.

11. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy

odstoupit s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena

pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez

výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223

odst. 2. ZZVZ.

12. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

13. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k

tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

14. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění. O úpravě vzájemných práv a povinnosti v souvislosti se

zánikem závazku uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví, zda je zhotovitel (příkazník) povinen

objednateli (příkazci) předat věci, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Dále smluvní strany v takto

uzavřené dohodě upraví zejména, zda a jakým způsobem je objednatel (příkazník) povinen uhradit

zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel (příkazník) opatřil a

které se staly součástí plnění této smlouvy.

15. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým definovaný

v příloze č. 3 této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce). Nový

projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem

(příkazcem) v čl. III. bodu 3.2 výzvy k podání nabídek vč. zadávacích podmínek k veřejné zakázce na

podkladě níž je realizováno plnění ztéto smlouvy. Objednatel (příkazce) vydá případný písemný

souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový projektový

tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) nesmí souhlas se změnou projektového týmu bez

objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem (příkazníkem) příslušné doklady

předloženy.

16. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního

Magistrátu města Ostravy: Ing. Jan Šrámek, tel.: +420 599 443 336, e—mail: jsrameonstravacz, popř.

jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

17. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním

této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

18. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s

.‘
1
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19.

20.

výjimkou vyhrazených změn), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e—mailových zpráv.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

21. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

22. Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

23. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

24. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

26. Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

27. Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.

28. Osoby vykonávající technický dozor objednatele, i jiné zmocněné třetí subjekty, předpokládané touto

smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou zápisu do stavebního deníku nebo i formou písemného

oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), objednatel předá kopii pověření

těchto osob zhotoviteli následně neprodleně.

29. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. l - Plná moc

Příloha č. 2 — Prohlášení

Příloha č. 3 — Seznam členů projektového týmu zhotovitele/příkazníka

Příloha č. 4 — Zjišťovací protokol

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

Mgr. Zuzana Bajgarova Ing. arch. David Kotek

náměstkyně primátora

na základě plné moci jednatel

„ELEKTRONICKÝ PODEPSÁNO“ „ELEKTRONICKÝ PODEPSÁNO“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 153 8/2021/OI/VZ

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 1538/2021IOIIVZ na inženýrskou činnost pro zajištění

pravomocného stavebního povolení v rémci stavby „Městečko

bezpečí“, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava.

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Mgr. Zuzana Baj garová, náměstkyně primátora

Příkazník: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

sídlo: Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 277 87 443

zastoupena: Ing. arch. David Kotek, jednatel

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

do ukončení autorského dozoru v rámci stavby „Městečko bezpečí“, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava.

Za příkazce:

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„ELEKTRONICKÝ PODEPSÁNO“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za příkazníka:

Ing. arch. David Kotek

jednatel

„ELEKTRONICKÝ PODEPSÁNO“
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1538/2021/OI/VZ

'

Prohlášem

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné

hodnoty stávby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy,

či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími,

nebo rozhodčími nálezy (dilo tzv. k volné ruce).

2. Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho záměstnanců při plnění pracovně — právních povinnosti, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití dílá

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stávby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stávby, ke splnění

veřejnoprávních povinnosti, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinnosti uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volne ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinnosti dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

 

za zhotovitele

Ing. arch. David Kotek

jednatel

„ELEKTRONICKÝ PODEPSÁNO“
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1538/2021/OI/VZ

Členové projektového týmu zhotovitele/ příkazníka

 

funkce
Hlavní inženýr projektu

 

,.

jméno, příjmení

(zodpovědná autorizovaná osoba) *

 

telefon
 

e—mail
 

hlavni inženýr projektu je k dodavateli ve vztahu

(pracovněprávní či jiný obdobný vztah; nebo jiná osoba dle

§ 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění)

pracovněprávní vztah

 

osvědčení o autorizaci pro obor „pozemní stavby“ podle

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o autorizacich“)
 

 minimálně 5 letá praxe při projektování pozemních

staveb  ANO   
 

funkce
Autorizovaná osoba v oboru

 

,.

jméno, příjmení

doiravni stavbě

 

telefon
 

e-mail
 

autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby je k dodavateli

ve vztahu

(pracovněprávní či jiný obdobný vztah; nebo jiná osoba die

§ 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění)

pracovněprávní vztah

 

 

 
osvědčení o autorizaci pro obor „dopravní stavby“ podle _

zákona o autorizacich

minimálně 5 letá praxe při projektování dopravních ANO

staveb    
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Prlloha c. 4 ke smlouve c. 1538/2021/OI/VZ

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období" číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočOstrava

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800

IČO: '00845451

DIČ: 0200845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatku bez DPH:

1

Výše DPH

Celková cena díla vč. DPH

Rozpis cen!

Cena - bez DPH

Výše DPH

Cena - vč. DPH

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. ze dne práce za období viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

od zahájení do konce ve sledovaném obdob ! od zahájení do konce

POP/S položky pibdchazlho období sledovaného obdobi
zbývá k fakturaci

 

Celkem fakturace bez DPH

       
PŘEHLED FAKTURACE - část B

dílčí faktura obdobi častka poznámka

Dílčí plnění včetně tohoto období

Zbývá fakturovat

 

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických sloužíjako podklad pro mesicni fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či dok lad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 
 

Za Zhotovitele:

jméno:

funkce: datum: podpis:  
 

 

Za Objednatele převzal:

jméno:

funkce: datum: podpis:
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