



TSKRP00AN6KU

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha I

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

zastoupena: při podpisu tohoto typu dílčí Smlouvy k Rámcové dohodě s hodnotou plnění do 6 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele na základě pověření uděleného představenstvem, Ing. Jan Šesták, vedoucí oddělení správy mostů.

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. [redacted]

(„Objednatel”)

a

Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem

účastníci společnosti:

[redacted] rekonstrukce, stavby a.s. (správce společnosti)
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. B, 2144

bankovní spojení: [redacted]

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)
se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 61708

bankovní spojení: [redacted]

zastoupena: Ing. Petrem Švantnerem, jednatelem

(„Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

Dílčí smlouva č. 3/21/4056/045 na akci „Most, D030, U NÁRODNÍ GALERIE, U zámku (Zbraslav), PRAHA 16 - údržba objektu; Most, D009, POD ÚTESY, Pod útesy, PRAHA 5 - stavební údržba objektu; Most, B081, MÍROVÉHO HNUTÍ, Mírového hnutí (Košík), PRAHA 11; Most, P040, MILADY HORÁKOVÉ, Milady Horákové - obnova výplně spar a oprava stěrky; Most, P041, SVATOVÍTSKÁ, Podchod pod Svatovítskou - obnova těsnění spar“, uzavřená na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 („Dohoda“)

(„Dílčí smlouva“)

číslo smlouvy Objednatele: 3/21/4056/045

číslo smlouvy Zhotovitele: 29D/2021

Vzhledem k tomu, že

- (A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební a běžná údržba mostů“ („**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“);
 - (B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli Dohodu, která nabyla účinnosti dne 21.4.2021 („**Dohoda**“);
 - (C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Dohoda;
 - (D) Objednatel zadal postupem podle § 134 plnění dílčí veřejné zakázky s názvem Most, D030, U NÁRODNÍ GALERIE, U zámku (Zbraslav), PRAHA 16 - údržba objektu; Most, D009, POD ÚTESY, Pod útesy, PRAHA 5 - Stavební údržba objektu; Most, B081, MÍROVÉHO HNUTÍ, Mírového hnutí (Košík), PRAHA 11; Most, P040, MILADY HORÁKOVÉ, Milady Horákové - obnova výplně spar a oprava stěrky; Most, P041, SVATOVÍTSKÁ, Podchod pod Svatovítskou - obnova těsnění spar („**Dílčí zakázka**“);
 - (E) Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli,
- uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“), a podle čl. 3 Dohody tuto Dílčí smlouvu:

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Veškeré pojmy v této Dílčí smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim přisuzuje Dohoda, není-li v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak.
- 1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Dílčí smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Dohodou.

2. PŘEDMĚT DÍLČÍ SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést pro Objednatele Práce, jejichž detailní specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy
Místo a Doba plnění.
- 2.2 Místem provedení Prací je Praha.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 30.9.2021 („**Doba realizace**“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.
- 2.4 Zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí na své náklady Objednatel, přičemž Zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo ke zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv.

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této Dílčí smlouvy důkladně prohlédl místo plnění a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily v řádné realizaci Prací za dohodnutou Odměnu.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Práce
 - (a) pečlivě, poctivě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem na předmět, způsob, dobu a rozsah poskytovaných Prací,

- (b) v souladu s touto Dílčí smlouvou, Objednávkou, Dohodou, zadávací dokumentací a aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami užívanými v České republice v době uzavření této Dílčí smlouvy a během poskytování Prací.
- 3.3** Zhotovitel se zavazuje poskytovat Práce prostřednictvím Realizačního týmu, jehož jmenný seznam tvoří Přílohu č. 3 Dohody. Změna ve složení Realizačního týmu je možná jen za podmínek stanovených Dohodou.
- 3.4** Zhotovitel je při poskytování Prací povinen
- (a) poskytovat Práce na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s pokyny Objednatele, s odbornou péčí a za využití všech svých odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Práce poskytl v nejlepší možné kvalitě za sjednanou Odměnu úplně a bez vad;
 - (b) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při poskytování Prací dostal nebo by se mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;
 - (c) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím poskytované Práce neporuší práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;
 - (d) informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během poskytování Prací a které by mohly prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění své pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele.
- 3.5** Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: - NEUŽIJE SE. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Dílčí smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Prací, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- 3.6** Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele - NEUŽIJE SE.
- 3.7** Součástí Plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, soupis provedených prací a referenční list s fotkami, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu nejpozději do pěti dnů po uplynutí sjednané Doby realizace.
- 3.8** Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Dílčí smlouvy a dobu plnění Dílčího plnění, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: - NEUŽIJE SE.
- 3.9** Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele dle této Dílčí smlouvy.
- 3.10** Zhotovitel je dále povinen po dobu poskytování Prací udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při poskytování Prací v rozsahu dle čl. 9 Dohody.

4. PODDODAVATELÉ

- 4.1** Zhotovitel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle této Dílčí smlouvy třetí osoby – poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 Dohody, a to k těm činnostem, které jsou v této příloze uvedeny. Změna poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 Dohody je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je změna přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.

- 4.2 Zhotovitel odpovídá za provádění činností dle této Dílčí smlouvy jednotlivými poddodavateli, jako by je prováděl sám.

5. DOKONČENÍ PRACÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ

- 5.1 Práce se považují za dokončené, jsou-li provedeny bez vad a nedodělků. Má-li Dílčí plnění jakékoliv vady, včetně drobných vad, které nebrání užívání Dílčího plnění, je Objednatel oprávněn převzetí Dílčího plnění odmítnout a požadovat odstranění takových vad. Pokud Objednatel dobrovolně převezme Dílčí plnění s drobnými vadami a nedodělků, stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků. Neodstraní-li Zhotovitel ve stanovené lhůtě drobné vady a nedodělků, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vada a nedodělků třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 5.2 Po úspěšném provedení Dílčího plnění bude podepsán Předávací protokol, ve kterém oprávnění zástupci Smluvních stran svými podpisy potvrdí, že předávané Dílčí plnění splňuje podmínky dle Dohody a dle této Dílčí smlouvy.

Osobou oprávněnou za Zhotovitele předat Plnění a vystavit Předávací protokol je Jiří Husák ml., tel.:

- 5.3 Osobou oprávněnou za Objednatele převzít Plnění a podepsat Předávací protokol je Pavel [redacted] u objektu D 009 osobou oprávněnou za Objednatele převzít Plnění a podepsat Předávací protokol je Ing. [redacted]
- 5.4 Bez podepsaného Předávací protokolu nelze považovat závazek Zhotovitele za splněný.

6. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ

- 6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:
- (a) odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu prací, který je přílohou č. 1 této Dílčí smlouvy („Odměna“);
 - (b) celková cena, jakož i veškeré jednotkové ceny uvedené v Dílčím soupisu prací jsou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Dílčí smlouvy (s výjimkou změny zákonné sazby DPH);
 - (c) k Odměně je Zhotovitel oprávněn připočíst DPH, jejíž výše bude odpovídat právním předpisům účinným v době vystavení faktury – daňového dokladu;
 - (d) Odměna zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s poskytováním Prací dle této Dílčí smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, náklady na materiál a náhradní díly, technické vybavení, pracovní síly, stroje, nájemné, dopravu, řízení a administrativu, jakož i režii Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s činností podle této Dílčí smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím Faktur vystavených na základě Dílčí smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) („Elektronická faktura“). Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem

na e-mailovou adresu: Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K zaslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy (Kontaktní údaje), jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty, musí být tímto opatřen alespoň podpis odesílatele e-mailu, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

- 7.2 Nedílnou součástí faktury bude kopie Smluvními stranami podepsaného Předávacího protokolu.
- 7.3 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Dílčí smlouvy. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona o DPH, věcně správné údaje, podklady nebo v Dílčí smlouvě uvedené dokumenty. Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje a dohodnuté podklady a dokumenty. Mezi vrácením faktury a vystavením nové faktury neběží lhůta splatnosti. Doručením nové, správně vystavené faktury, začíná běžet nová lhůta splatnosti. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na chybné faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s chybnou Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
- 7.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.
- 7.5 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Odměnu.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 7.7 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 7.8 Účet Zhotovitele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden u Zhotovitele v záhlaví této Dílčí smlouvy. Změna čísla bankovního účtu je možná pouze na základě písemného dodatku této Dílčí smlouvy.
- 7.9 Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud
 - (a) správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, nebo

- (b) Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Dílčí smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1** Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Odměny plnění za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
- 8.2** Zaplacením smluvních pokut dle této Dílčí smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.
- 8.3** V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM

- 9.1** Zhotovitel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem Plnění podle této Dílčí smlouvy, poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než Objednateli, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 9.2** Všechna dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy přechází do vlastnictví Objednatele.
- 9.3** Objednatel je oprávněn předmět Dílčího plnění nebo jeho část užívat libovolným způsobem pro činnosti, které souvisejí s předmětem jeho činnosti, zejména je oprávněn dokumentaci užít při vypracování dokumentace výběrového nebo zadávacího řízení, při provozu, údržbě, opravách a rekonstrukcích mostů a mostních objektů. Zhotovitel souhlasí s uvedením svých identifikačních údajů v případné zadávací dokumentaci, Výzvě pro minitendr nebo Objednávce jakožto zpracovatele části zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ (zejména v případě, že Zhotovitel zpracuje návrh/program provedení stavení či běžné údržby mostu, která bude předmětem jiné dílčí zakázky na základě Dohody nebo samostatné veřejné zakázky).
- 9.4** Pro případ, že by dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy nemohla přejít do vlastnictví Objednatele anebo by Objednatel nebyl oprávněn s dokumentací v plném rozsahu nakládat, poskytuje Zhotovitel bezúplatně Objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, návrhů, náčrtů, oprav, úprav, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě této Dílčí smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, oprav, úprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí („licence“). Licenci uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoliv osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem stavby nebo její části.
- 9.5** Smluvní strany souhlasí, že ustanovení § 2378 až 2382 občanského zákoníku se pro účely této Dílčí smlouvy neuplatní a Zhotovitel nemá právo odstoupit v těchto případech od Dílčí smlouvy. Zhotovitel nemá právo licenci vypovědět.
- 9.6** Smluvní strany výslovně sjednávají, že aplikace ustanovení § 2375 občanského zákoníku se vylučuje.
- 9.7** Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se že:
- (a) Dílčí plnění je původní a Zhotovitel je oprávněným subjektem k poskytnutí licence v rozsahu uvedeném v této Dílčí smlouvě;

- (b) zajistil, od všech fyzických či právnických osob, které se podílely na provedení Dílčího plnění, souhlas s udělením licence (je-li vyžadován).
- 9.8 Pokud by se ukázalo prohlášení v předchozím článku nepravdivým, Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele chybějící práva na své náklady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne, kdy taková nepravdivost bude zjištěna a ve stejné lhůtě tato práva převede na Objednatele.

10. VYŠŠÍ MOC, PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 10.1 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Dílčí smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
- 10.2 Vyšší mocí se pro účely této Dílčí smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Dílčí smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
- (a) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice, zničení či závažné poškození mostu nebo jeho stavební konstrukce, atd.;
 - (b) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Smluvní strany, která se vyšší moci dovolává;
 - (c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;
 - (d) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Smluvní stranou nebo její nedbalost.
- 10.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho smluvního dodavatele.
- 10.4 Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle Dílčí smlouvy.

- 10.5** Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 3 (tři) měsíce, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od Dílčí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak Dohoda nebo Dílčí smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.

11. UKONČENÍ DÍLČÍ SMLOUVY

- 11.1** Tato Dílčí smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:

- (a) splněním jejího předmětu plnění, nebo
- (b) písemnou dohodou Smluvních stran, nebo
- (c) odstoupením za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě.

- 11.2** Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí:

- (a) některé z následujících porušení Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele:
 - (i) Zhotovitel nezahájil plnění ani přes písemnou výzvu Objednatele
 - (ii) Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 9 Dohody;
 - (iii) Zhotovitel je v úpadku nebo návrh na prohlášení konkursu Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele;
 - (iv) Zhotovitel podá na svou osobu insolvenční návrh;
 - (v) Zhotovitel vstoupí do likvidace;
- (b) následující porušení Dílčí smlouvy ze strany Objednatele:
 - (i) Objednatel opakovaně neposkytuje součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností bude Zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 15 pracovních dnů.

- 11.3** Vyjma důvodů ukončení vyplývajících z Dohody není žádná Smluvní strana oprávněna od této Dílčí smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto článku Dílčí smlouvy. Dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto vylučují.

- 11.4** Odstoupením od Dílčí smlouvy není dotčeno právo příslušné Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1** Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

- 12.2** Tuto Dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Dohodě.

- 12.3** Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK a.s.) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dílčí smlouvy, číselné označení této Dílčí smlouvy a datum jejího podpisu.


- 12.4** Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dílčí smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Plnění v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem o registru smluv.
- 12.5** Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. Dojde-li k uzavření Dílčí Smlouvy za použití kvalifikovaných elektronických podpisů Objednatele a Zhotovitelů, bude Dílčí Smlouva uzavřena v 1 (jednom) originále.

V Praze dne



Ing. Jan Šesták
vedoucí oddělení správy mostů
na základě pověření

V Brně



Za společníky sdružené ve společnost
Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Příloha č. 1 – Soupis prací včetně ceníku a rekapitulace

Most, D030, U NÁRODNÍ GALERIE, U zámku (Zbraslav), PRAHA 16 - údržba objektu;

Most, D009, POD ÚTESY, Pod útesy, PRAHA 5 - Stavební údržba objektu;

Most, B081, MÍROVÉHO HNUTÍ, Mírového hnutí (Košík), PRAHA 11;

Most, P040, MILADY HORÁKOVÉ, Milady Horákové - obnova výplně spar a oprava stěrky;

*Most, P041, SVATOVÍTSKÁ, Podchod pod Svatovítskou - obnova těsnění spar
rekapitulace*

Příloha č. 2 – Kontaktní údaje

1. Kontaktní osoby ve věci Dílčích plnění na straně Objednatele.

Ing. Jan Šesták, vedoucí oddělení správy mostů

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

2. Kontaktní osoby ve věci zadávání a vyřizování Dílčích smluv na straně Zhotovitelů.

Kontaktní osobou za Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE je:

Kontaktní osobou za [REDACTED] rekonstrukce, stavby a.s. je:

Ing. Vlastimil Schovajsa, ředitel OZ Čechy

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa: Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 – Hostivař

ve věcech podpisu: Dílčích smluv:

Ing. Vlastimil Schovajsa, ředitel OZ Čechy, na základě plné moci ze dne 2. 3. 2021 (do 1. mil. Kč bez DPH)

Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Kontaktní osobou za SUPER-KRETE CZECH s.r.o. je:

Ing. Martin Smekal, Eur Ing, výkonný ředitel

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa: Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

ve věcech podpisu Dílčích smluv:

Ing. Petr Švantner, MBA, jednatel společnosti

3. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Dohody jsou:

Ing. Jan Šesták, vedoucí oddělení správy mostů

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Korespondenční adresa:

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

4. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitelů.

Kontaktní osobou za **Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE** je:

Ing. Vlastimil Schovajsa

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa:

[redacted]
schovaj [redacted]

[redacted] rekonstrukce, stavby, a.s., Mlýnská 388/68,
602 00 Brno

Ing. Martin Smekal, Eur Ing, výkonný ředitel

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa:

[redacted]
[redacted]
SUPER-KRETE CZECH s.r.o., Nupaky 494, 251 01 Říčany u
Prahy

Rekapitulace

Odbytová cena: 1 960 582,19
OC+DPH: 2 372 304,45

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
Most, P041, SVATOVITSKÁ, Podchod pod Svatovitskou	Obnova těsnění spar	38 660,58	8 118,72	46 779,30
Most, P040, MILADY HORÁKOVÉ, Milady Horákové	Obnova výplně spar a oprava stěrky	105 397,63	22 133,50	127 531,13
Most, B081, MÍROVÉHO HNUTÍ, Mírového hnutí (Košík), PRAHA 11	Údržba podhledu	90 780,20	19 063,84	109 844,04
Most, D009, POD ÚTESY, Pod útesy, PRAHA 5	Stavební údržba objektu	1 522 225,82	319 667,42	1 841 893,24
Most, D030, U NÁRODNÍ GALERIE, U zámku (Zbraslav), PRAHA 16	Údržba objektu	203 517,96	42 738,77	246 256,73

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most, B081, MÍROVÉHO HNUTÍ, Mírového hnutí (Košík), PRAHA 11

Celkem cena bez DPH

90 780,20 Kč

Popis: Údržba podhledu

Celkem cena s DPH

109 844,04 Kč

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					bez DPH	s DPH
59	261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání	M	7,20	1586,00	11 419,20
107	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU <i>podhled a boky NK - 10% plochy (10,1+2*0,5)*5,7*0,1=6,33 [B]</i>	M2	20,00	1611,62	32 232,40
112	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ pasivační nátěr	M2	10,00	945,50	9 455,00
170	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ	KG	20,00	219,60	4 392,00
192	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení <i>10,0*1,5*2=30,00 [A]</i>	M2	40,00	832,04	33 281,60
Položky doplněné mimo RS						

Pozn:

Před započatím prací je nutné si rozsah odoushlasit se zástupcem údržby objektů : Pavel Černohorský; +420 702 189 739

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most, D009, POD ÚTESY, Pod útesy, PRAHA 5

Celkem cena bez DPH

1 522 225,82 Kč

Popis: Stavební údržba objektu

Celkem cena s DPH

1 841 893,24 Kč

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, vč. vegetace odpod z čistěných konstrukcí	T	35,79	366,00	13 099,14
6	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice 13,5*2,4=32,40 [A]	T	8,64	707,50	6 113,66
13	02720b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě - úplná uzavírka (zřízení objízdné trasy) most o rozpětí 0- 20m	KPL	1,00	85400,00	85 400,00
17	02730a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ Ochrana kabelové lávky	KPL	1,00	42700,00	42 700,00
18	02750R	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE	KPL	1,00	109800,00	109 800,00
24	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,00	73200,00	73 200,00
25	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP most o rozpětí 0- 20m	KPL	1,00	30500,00	30 500,00
29	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML 1,0=1,00 [A]	KUS	1,00	30500,00	30 500,00
30	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0- 20m	KPL	1,00	24400,00	24 400,00
33	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V	KPL	1,00	12200,00	12 200,00
34	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	6100,00	6 100,00
37	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	219600,00	219 600,00
51	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	12,00	570,96	6 851,52
53	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	12,00	183,00	2 196,00
64	28999	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnicí vrstva 6*2,0*2=24,00 [A]	M2	8,00	195,20	1 561,60
66	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,64	40412,50	25 864,00
67	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,10	36600,00	3 660,00
71	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 XF2 - dobetonávky	M3	1,79	30500,00	54 595,00
73	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 0,35*1,5*10,0=5,25 [A]	M3	6,01	19825,00	119 148,25
74	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B 5,25*0,180=0,95 [A]	T	0,90	36600,00	32 940,00
87	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton římso za mostem 2,0*0,15*6,0=1,80 [A]	M3	0,31	7273,64	2 254,83
91	45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 2,0=2,00 [A]	M3	3,36	1281,00	4 304,16
92	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU 10,5*5=52,50 [A]	M3	3,36	3050,00	10 248,00
96	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6 kg/m2 4,5*12,0=54,00 [A]	M2	12,80	250,10	3 201,28
97	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	22,00	146,40	3 220,80

		PS-CP 0,3 kg/m ² 2*12*4,5=108,00 [A]				
98	574B33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL	M2	22,00	725,90	15 969,80
		12,0*4,5=54,00 [A]				
100	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	22,00	732,00	16 104,00
		12,0*4,5=54,00 [A]				
115	62745	SPÁROVÁNÍ STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	30,00	1024,80	30 744,00
135	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	12,60	439,20	5 533,92
		drenážní trubka 2*6,0=12,00 [A]				
139	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč odvozu	M	12,00	1287,10	15 445,20
140	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE ŠVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	20,50	7930,00	162 565,00
		2*68,0=136,00 [A]				
158	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení	M	20,00	353,80	7 076,00
162	93132B	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO	M	20,00	207,40	4 148,00
178	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000	M2	30,00	732,00	21 960,00
		nesoudržné části vč omítky				
182	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč odvozu na skládku a poplatku za uložení	M3	5,20	3647,80	18 968,56
		poprsní zidky 10,0*0,35*1,5=5,25 [A]				
187	96718B	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO vč odvozu na místo určené investorem	T	1,50	4819,00	7 228,50
Položky doplněné mimo RS						277 013,40
194	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA PŮVRCHU	M	12,00	2 710,00	32 520,00
		Nové mikropiloty				
		měřeno v ACAD:				
195	26195	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO	M	12,00	4 670,00	56 040,00
		Vrty pro mikropiloty				
		měřeno v ACAD:				
196	327215	PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	8,00	3 940,00	31 520,00
		Přezdění částí zdi v případě potřeby.				
		odhad: 8,0=8,000 [A]				
197	86727	CHRÁNICÍKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 100MM	M	24,00	2 640,00	63 360,00
		Nové chráničky IS, vč. závěsných a upevňovacích prvků z korozivzdorné				
		měřeno v ACAD:				
198	86734	CHRÁNICÍKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO	M	8,00	4 920,00	39 360,00
		Nové chráničky IS, vč. závěsných a upevňovacích prvků z korozivzdorné				
		měřeno v ACAD:				
199	935162	MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU S	M	3,00	1 810,00	5 430,00
		Mikroštěrbínový žlab u opěry OZ.				
		měřeno v ACAD:				
200	96617	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA	M3	1,74	1 500,00	2 614,50
		Bourání stávající prvkové mostovky. Vč. odvozu na skládku.				
		měřeno v ACAD:				
		16*0,05*0,20*5,20+9*0,25*0,15*2,70=1,743 [A]				

Pozn:

Před započítáním prací je nutné si rozsah odoushlasit se zástupcem stavební údržby objektů : Ing. Pavel Novák; +420 602 181 525; pavel.novak@tsk-praha.cz

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most, D030, U NÁRODNÍ GALERIE, U zámku (Zbraslav), PRAHA 16

Celkem cena bez DPH

203 517,96 Kč

Popis: Údržba objektu

Celkem cena s DPH

246 256,73 Kč

Rozpočet:

1	2	3	4	5	6	Cena	
						7	8
			0 Všeobecné konstrukce a práce				
103	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 40MM	M2	10,00	1906,86	19 066,60
116	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY vč. přípravy povrchu a napojení	M2	15,00	732,00	10 980,00
162	931328		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO	M	50,00	207,40	10 370,00
170	93650		DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ	KG	10,00	219,60	2 196,00
171	936531		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300	KUS	10,00	15250,00	152 500,00
184	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na místo určené investorem	T	0,30	4343,20	1 302,96
185	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,00	5880,40	5 880,40
193	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení	M2	5,00	244,00	1 220,00
Položky doplněné mimo RS							

Pozn:

Před započítáním prací je nutné si rozsah odoushládit se zástupcem údržby objektů : Pavel Černohorský; +420 702 189 739

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most, P040, MILADY HORÁKOVÉ, Milady Horákové,
Popis: Obnova výplně spar a oprava stěrky

Celkem cena bez DPH 106 397,63 Kč
Celkem cena s DPH 127 531,13 Kč

Rozpočet:

1	2	3	4	5	6	7 Cena	
						8	9
107	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU	M2	2,00		1611,62	3 223,24
		podhled a boky NK - 10% plochy (10,1+2*0,5)*5,7*0,1=6,33 [B]					
160	919146	REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM	M	33,30		2379,00	79 220,70
163	931337	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES	M	33,30		689,30	22 953,69
Položky doplněné mimo RS							

Pozn:

Před započítím prací je nutné si rozsah odoushlasil se zástupcem údržby objektů : Pavel Černohorský; +420 702 189 739

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most, P041, SVATOVÍTSKÁ, Podchod pod Svatovítskou

Celkem cena bez DPH

38 660,58 Kč

Popis: Obnova těsnění spar

Celkem cena s DPH

46 779,30 Kč

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celková
1	2	3	4	5	6	7
160	919146	REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM	M	12,60	2379,00	29 975,40
163	931337	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮR PŘES	M	12,60	689,30	8 685,18

Položky doplněné mimo RS

Pozn:

Před započítáním prací je nutné si rozsah odoushlásit se zástupcem údržby objektů : Pavel Černohorský; +420 702 189 739