

SMLOUVA O DÍLO

kteřou pod označením SOD21070161201 dále uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Smluvní strany:	Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace	K-net Technical International Group, s.r.o.
Sídlo:	602 00 Brno, Křenová 304/36	602 00 Brno, Antonínská 20
IČO:	00558991	47916745
DIČ:		CZ699001418
Zapis v obch. rejstříku:	Zapsán v rejstříku škol	Krajský soud v Brně, spisová značka C.10425
Zastoupená:	Mgr. Miroslav Marek, ředitel	Ing. Petrem Nepustilem, na základě plné moci
Bankovní spojení:	(jako objednatel)	(jako zhotovitel)

Článek I.

Předmět smlouvy

- I.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést dílo, a to „Oprava wi-fi sítě školy 2021“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje za provedení díla zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu díla.
- I.2. Dodávka díla se skládá z těchto částí:
 - 1) Rekonstrukce strukturované kabeláže v budově Křenová
 - 2) Obměna síťových prvků
 - 3) Výměna a doplnění Wifi AP v budově Křenová
 - 4) Aktualizace síťové dokumentace

Podrobný rozpis jednotlivých částí je součástí příloh. V rámci realizace dojde k následujícím bodům:

- 1) Oprava vadných kabelů (71ks).
- 2) Přeskládání stávajících rozvaděčů a úprava vedení kabelů v rozvaděčích
- 3) Doplnění nových switchů do rozvaděčů pro napájení Wifi AP
- 4) Doplnění záložního napájecího prvku UPS do rozvaděče, kde chybí.
- 5) Doplnění LAN do 14ti míst pro navýšení Wifi sítě
- 6) Výměna všech AP na budově Křenová a doplnění nových – 30ks
- 7) Doplnění nového routeru jako centrálního přístupového prvku
- 8) Nastavení nového zálohování včetně dodání zálohovacího úložiště

I.3. Popis díla:

Podrobný popis díla je součástí přílohy č.2 Nabídka + souhrnná kalkulace

- I.4. Součástí díla je dále seznámení pověřené osoby nebo osob určených objednatelem se základní obsluhou a údržbou a předání těchto dokladů: Dokumentace síťové infrastruktury

Článek II.

Čas a místo plnění

- II.1. Dílo bude zhotoveno od 1.7.2021 do 21. 8. 2021
- II.2. Dílo bude zhotoveno v rámci budovy Gymnázia Brno, Křenová na adrese Křenová 304/36, 602 00 Brno.
- II.3. Pokud stávající informační infrastruktura u objednatele bude vyžadovat práce jež nejsou zahrnuty v díle dle čl. I., může dojít k revizi výše uvedených termínů. V takovém případě provedou smluvní strany písemný zápis a sjednají nový termín dokončení realizace příslušné oblasti dodatkem k této smlouvě (viz článek XII. této smlouvy).

Článek III.

Povinnosti objednatele

- III.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli ve lhůtě do 7 dnů od podpisu této smlouvy následující podklady, popř. materiály nezbytné pro provedení předmětu smlouvy: Základní stavební dokumentaci (půdorysy místností).
- III.2. Objednatel se zavazuje zajistit součinnost s přístupem do budovy a jednotlivých místností, s přístupem do síťových prvků IT infrastruktury.
- III.3. Objednatel se dále zavazuje spolupracovat dohodnutým způsobem při provádění díla a zabezpečit možnost provedení instalace systému v termínech uvedených v této smlouvě (viz článek II. této smlouvy) a dále také spolupracovat na vyzvání zhotovitele, které musí být učiněno alespoň 24 hodin předem.

III.4. Objednatel se zavazuje dílo převzít za podmínek dle článku V. této smlouvy a zaplatit dohodnutou cenu způsobem sjednaným v této smlouvě.

III.5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří. Strany se dohodly, že v průběhu plnění smlouvy budou prováděny kontrolní dny za účasti pověřených osob za obě smluvní strany, a to nejméně vždy po 14 kalendářních dnech. O těchto kontrolních dnech budou pořízeny a stranami stvrzeny zápisy.

Článek IV.

Povinnosti zhotovitele

IV.1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle pokynů a předaných podkladů a technické dokumentace objednatele a v dohodnutých lhůtách je předat objednateli v souladu s čl. V. této smlouvy. Prodlení objednatele s předáním díla či jeho částí se považuje za nepodstatné porušení smlouvy.

IV.2. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo ve spolupráci s třetí osobou. V tom případě nese stejnou odpovědnost, jako by dílo zhotovoval sám.

IV.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že předané podklady a technická dokumentace jsou obchodním tajemstvím objednatele, že je povinen je chránit a k jeho ochraně zavázat i osoby, které použije ke zhotovení díla.

IV.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat pracovní dobu objednatele (v pracovních dnech od 7:30 hod. do 16:00 hod) a všechny plánované odstávky informační infrastruktury v tomto časovém intervalu předem s objednatelem projednat.

Článek V.

Předání a převzetí díla

V.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo po jednotlivých částech dle čl. I. ve lhůtách dle čl. II. této smlouvy. O předání části díla smluvní strany sepíší předávací protokoly. Po předání poslední části díla proběhne po dobu 7 dnů zkoušení celého díla. O vyzkoušení celého díla sepíší smluvní strany protokol. Vyzkoušením zhotovitel osvědčí, zda předmět díla je proveden řádně a je funkční. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo předáním jeho poslední části objednateli.

V.2. V případě, že je dílo nebo jeho část dokončena, je objednatel povinen na výzvu zhotovitele dílo či jeho část převzít. Odmítne-li objednatel i přes dokončení díla dílo nebo jeho část převzít, má se za to, že dílo bylo řádně předáno a převzato 3 dnem po výzvě objednatele k převzetí díla.

V.3. Objednatel je povinen každou část díla převzít. Strany se dohodly, že dílo či jeho část bude převzato rovněž v případě, pokud by se na něm vyskytly vady nebo nedodělky, které neomezují jeho funkčnost. Tyto vady a nedodělky budou vyznačeny v protokolu o předání a převzetí části díla či v protokolu o vyzkoušení celého díla a zhotovitel se současně zaváže k jejich odstranění ve stranami dohodnuté přiměřené lhůtě. V případě, že objednatel nevytkne zjevné vady v protokole o předání a převzetí díla, zaniká mu nárok na jejich pozdější odstranění. Po odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany akceptační protokol, ve kterém stvrdí bezvadnost a řádnou funkčnost díla.

V.3. Mgr. Jan Kaplan, zástupce ředitele školy, je osobou oprávněnou k dalším úkonům objednatele v rámci plnění této smlouvy, zejména stvrzování kontrolních zápisů a zápisů o předání a převzetí díla.

Článek VI.

Cena a způsob placení

VI.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku:

Kč	495 015,00	(slovy: Čtyři sta devadesát pět tisíc patnáct)	bez DPH
tj. Kč	598 986,15	(slovy: Pět set devadesát osm tisíc devět set osmdesát šest korun a patnáct haléřů)	s DPH

VI.2. Rozpis jednotlivých částí díla včetně vyčíslení jejich ceny přesně specifikuje Nabídka + souhrnná kalkulace, která je přílohou č.2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

VI.3. Úhrada ceny díla bude provedena následovně:

Objednatel uhradí zhotoviteli celou cenu díla včetně DPH v zákonné sazbě na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po předání poslední části díla objednateli dle článku V. smlouvy. Splatnost faktury se sjednává 14 dnů ode dne vystavení.

Článek VII.

Sankční ujednání

VII.1. Objednatel je oprávněn v případě prodlení s předáním částí díla ve lhůtách dle čl. II. této smlouvy účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z příslušné části ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním příslušné části díla. Zhotovitel se zavazuje objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit do ... dnů od doručení vyúčtování.

VII.2. Zhotovitel je oprávněn v případě prodlení s placením ceny díla dle čl. VI. této smlouvy účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Objednatel se zavazuje zhotovitelem vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit do ... dnů od doručení vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty

není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody v plné výši. Od počátku prodlení s placením ceny díla či jeho části je objednatel povinen platit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

Článek VIII.

Vlastnictví díla a přechod nebezpečí na díle

VIII.1. Vlastnictví k prováděnému dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí dle čl. V. této smlouvy.

Článek IX.

Další ujednání

IX.1. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma účastníkům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. To nemá vliv na povinnost platit úrok z prodlení a sjednanou smluvní pokutu.

IX.2. Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v Občanském zákoníku. Zhotovitel neručí za možné škody objednatele způsobené zásahem do IT provedeným třetí stranou. Za škody způsobené objednateli díla odpovídá zhotovitel v rozsahu licenčních podmínek a záruk dodavatele HW či SW. Aplikovány budou licenční podmínky odpovídající původu škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku po dobu 24 měsíců.

Článek X.

Ukončení smlouvy

X.1. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že mu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 3 dnů nebyly předány podklady pro zhotovení díla dle čl. III.

X.2. Zhotovitel může dále odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel ani přes písemnou výzvu zhotovitele mu neposkytuje potřebnou součinnost při provádění díla dle čl. III.

X.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou platby dle čl. VI. déle jak 14 dní.

X.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty. Účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé straně.

Článek XI.

Ostatní ujednání

XI.1. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou součástí díla, nebo které si objednatel přeje nad rámec díla, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezi jejich rozsah, doba provedení a jejich cena. Zároveň obě strany v tomto dodatku v případě potřeby sjednají odpovídající úpravu časového harmonogramu realizace díla. Vícepráce budou objednateli účtovány samostatnými daňovými doklady za ceny dohodnuté v příslušném dodatku k této smlouvě. Cenová a sankční ujednání této smlouvy platí v těchto případech obdobně.

Článek XII.

Závěrečná ujednání

XII.1. Tato smlouva a její obsah tvoří předmět obchodního tajemství účastníků smlouvy. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, zejména ustanovením § 2586 a násl. a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

XII.2. Případné spory mezi stranami, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou o dílo, budou řešeny vzájemnou dohodou smluvních stran. V případě, že se nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, může se kterákoliv ze smluvních stran obrátit na příslušný soud v ČR.

XII.3. Všechna předchozí případná ujednání stran týkající se předmětu smlouvy, která nebyla do ní zahrnuta, ztrácejí okamžikem uzavření této smlouvy platnost.

XII.4. Pokud by bylo prohlášeno za neplatné či by se stalo neplatným některé ustanovení této smlouvy, či jejího případného dodatku, nemá tato skutečnost automaticky vliv na platnost této smlouvy jako celku a strany jsou zavázány jednat a dosáhnout dohody o jeho novém znění, odpovídajícím původnímu záměru smluvních stran.

XII.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

XII.6. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky.

XII.7. Nedílnou součástí této smlouvy je:

1. Příloha č. 1 – specifikace předmětu díla a jeho jednotlivých částí
2. Příloha č. 2 – nabídka + souhrnná kalkulace
3. Plná moc


XII. 8. Tato smlouva nebo práva či povinnosti z ní plynoucí je možno postoupit na třetí osobu pouze se souhlasem druhé smluvní strany

XII.9. Platnosti i účinnosti smlouva i její dodatky nabývají podpisem oprávněných osob jednajících za smluvní strany (není-li podepisována současně, dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran). Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a byla sepsána dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle. Její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Brně dne 7. 6. 2021:



V Brně dne 7. 6. 2021:



¹ Tento návrh smlouvy a skutečnosti v něm uvedené jsou majetkem firmy K-net® Technical International Group s.r.o. a nesmí být poskytnuty žádné třetí straně vyjma právních zástupců účastníků smlouvy.



Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Křenová 304/36, 602 00 Brno, tel.: 543321352, 543245861, e-mail: gymnazium@gymkren.cz, IČO: 00558991

Cenová nabídka na akci "Oprava wi-fi sítě školy 2021"

Popis položky	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	
Strukturovaná kabeláž pro umístění AP a oživení špatných datových pozic znovu zakončením	191 269,00 Kč	231 435,49 Kč	40 166,49 Kč
Síťová infrastruktura update pro bezdrátové body	79 566,00 Kč	96 274,86 Kč	16 708,86 Kč
Wifi síť	189 680,00 Kč	229 512,80 Kč	39 832,80 Kč
doplnění síťové dokumentace	34 500,00 Kč	41 745,00 Kč	7 245,00 Kč
CELKEM	495 015,00 Kč	598 968,15 Kč	103 953,15 Kč

Požadované práce:

Rekonstrukce sítě obnáší opravu strukturované kabeláže a Wifi sítě v rámci budov Gymnázia Brno, Křenová. Prvotní analýzou bylo zjištěno, že strukturovaná kabeláž má minimálně 71 vadných portů (vedení) a Wifi síť v budově Křenová nedostačuje aktuálním potřebám školy. Cílem projektu je tedy kompletní oprava kabelových rozvodů, rozšíření a výměna stávajících Wifi bodů v budově Křenová, doplnění nového firewallu včetně zálohy, výměna některých stávajících switchů a konfigurace síťových prvků. Pro vyšší bezpečnost bude nasazeno nové automatické zálohování serverů, případně vybraných důležitých pracovních stanic. Výstupem bude kompletní dokumentace celé síťové infrastruktury včetně proměření celé strukturované kabeláže v obou budovách.

Služby systémy	45 819,00 Kč		
Služby síť	192 050,00 Kč		
Materiál	257 146,00 Kč	36 000,44 Kč	93 286,00 Kč
CELKEM	495 015,00 Kč		

Oprava kabeláže

Položka	Počet kusů	Cena bez DPH	
		jednotková	celkem
Úprava rozvaděčů v budově Křenová			
Patch panel Solarix 12 x RJ45 CAT5E UTP 150 MHz černý 1U	2	1 289,00 Kč	2 578,00 Kč
Akar 8pozic 1U	1	548,00 Kč	548,00 Kč
Kompletní přeuspořádání síťových rozvaděčů RP1 108 , RAP2 305. Demontáž zařízení, opětovná montáž zařízení, propojení panchpanelů a switchů, vyvázání kabeláže. Kontrola funkcionality.	2	9 800,00 Kč	19 600,00 Kč
Záložní napájecí zdroj			
Záložní zdroj Plochý UPS BV 1000VA, 600W, AVR, 230V, 4x Schuko	1	2 987,00 Kč	2 987,00 Kč
LAN infrastruktura			
Ethernet kabel CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 (m)	428	8,00 Kč	3 424,00 Kč
Lišta 25x20 včetně kotvení	156	22,00 Kč	3 432,00 Kč
Lišta 40x40 včetně kotvení	49	30,00 Kč	1 470,00 Kč
Lišta 40x40 včetně kotvení hnědá	40	55,00 Kč	2 200,00 Kč
Rozvěděč nástěnný plastaový pro AP v tělocvičnách- ochrana proti poškození	2	987,00 Kč	1 974,00 Kč
Samořezný keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 černý SXXJ-5E-UTP-BK-SA (náhrada stávajícího)	71	31,00 Kč	2 201,00 Kč
Zásuvka Solarix CAT5E UTP 2 x RJ45 pod omítku bílá SX9-2-5E-UTP-WH (náhrada stávajících)	71	84,00 Kč	5 964,00 Kč
Krabice/box na omítku pro zásuvky SX9-x-y-z-WH SX9-0-WH bílý	71	10,00 Kč	710,00 Kč
Patch kabel CAT5E UTP potřebné delky do racků	102	20,00 Kč	2 040,00 Kč
Patch kabel CAT5E UTP PVC 3m	6	35,00 Kč	210,00 Kč
Elektroinstalační posisovací, vyvazovací materiál	1	3 981,00 Kč	3 981,00 Kč
Instalační práce			
Kontrola 71 vadných LAN spojů. Proměření, oprava zásuvky a patchpanelu, oprava, značení do plánu	71	450,00 Kč	31 950,00 Kč
Dotažení LAN kabelů ke 14ti novým AP v budově, lištování, zakončení, proměření, zapsání do dokumentace, popsání v rozvaděči	14	6 500,00 Kč	91 000,00 Kč
Dokumentace celé sítě v obou budovách, zakreslení do půdorysných výkresů, kompletní proměření (cca 300 bodů), předání protokolů o měření	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
CELKEM			191 269,00 Kč

Práce sítě

157 550,00 Kč

Materiál

33 719,00 Kč

Wi-fi síť

Položka	Počet kusů	Cena bez DPH	
		jednotková	celkem
Wi-fi Křenová			
Montážní kit pro umístění Wifi AP na zeď (strop)	30	248,00 Kč	7 440,00 Kč
Wifi AP včetně centrálního managementu, naplnění standardů konektivity	30	5 214,00 Kč	156 420,00 Kč
Instalace AP bodů na zeď (strop), Konfigurace Wifi sítě ve škole, nastavení přístupových sítí dle stávající funkcionality staré Wifi sítě. Ověření fungování na koncových bodech.	1	23 280,00 Kč	23 280,00 Kč
Dokumentace Wifi sítě, zaškolení obsluhy a seznámení s administrací	1	2 540,00 Kč	2 540,00 Kč
CELKEM			189 680,00 Kč

Materiál

163 860,00 Kč

Služby systémy

25 820,00 Kč

Síťové prvky

Položka	Počet kusů	Cena bez DPH	
		jednotková	celkem
Obměna switchů			
Gigabit Ethernet L2 Web PoE Switch 24 portů, PoE, management, plnění standardu konektivity	4	6 872,00 Kč	27 488,00 Kč
Umístění switchů do rozvaděčů, Konfigurace LAN sítě, nastavení VLAN pro oddělení částí sítě	1	2 379,00 Kč	2 379,00 Kč
Doplnění nového routeru a firewallu	-		
Hlavní router a záložní router, minimálně 5x Gbit LAN, 5x 100Mbit LAN, microUSB, SFP, do racku, PoE	2	2 425,00 Kč	4 850,00 Kč
sfp konektory pro zapojení optického kabelu	2	390,00 Kč	780,00 Kč
patče optika metalika	5	190,00 Kč	950,00 Kč
Umístění routerů, nastavení routeru a firewallu, převzetí konfigurace ze stávajícího Linux routeru, konfigurace DHCP, nastavení VLAN, nastavení zabezpečení a sítě, penetrační testování infrastruktury	1	10 160,00 Kč	10 160,00 Kč
Zálohování			
Síťové úložiště NAS minimálně 4x 2,5"/3,5" SATA III, quad core 1,4GHz, 2GB DDR4, 2x GbE LAN, 2x USB 3.0	1	9 623,00 Kč	9 623,00 Kč
Disky do NAS 6 TB (Vysokokapacitní interní pevný disk pro použití v NAS zařízeních s rozhraním SATA III)	4	3 969,00 Kč	15 876,00 Kč
Konfigurační práce na nastavení zálohování serverů v síti	1	2 380,00 Kč	2 380,00 Kč
Zálohovací SW pro zálohování 2 serverů s možností rozšíření o zálohování cloudového úložiště	1	0,00 Kč	0,00 Kč
Dokumentace nastavení sítě i zálohování, zaškolení obsluhy	1	5 080,00 Kč	5 080,00 Kč
CELKEM			79 566,00 Kč

Materiál

59 567,00 Kč

Služby systémy

19 999,00 Kč

NABÍDKA SPOLEČNOSTI K-NET

Rekonstrukce LAN sítě

Vypracováno pro

Mgr. Miroslav Marek

Gymnázium
Křenová 36
602 00 Brno

Verze: .01

Přílohy:

- 1.
- 2.

Popis: Rekonstrukce strukturované kabeláže a Wifi sítě

OBSAH

Úvod.....	3
Právní subjektivita a identifikační údaje	3
Představení společnosti	4
Zázemí společnosti.....	5
Finance	5
Zajištění činnosti.....	5
Materiální zabezpečení	5
Lidské zdroje.....	5
Popis nabídky	6
Cenová nabídka	7
Reference	8
Závěr	9
Kde nás najdete?.....	10
Sledujte nás	11

ÚVOD

Dovolujeme si Vám předložit nabídku zpracovanou dle dostupných informací.

Platnost nabídky končí dne **29.06.2021**. Společnost K-net Technical International Group, s.r.o. si po uplynutí této lhůty vyhrazuje právo změnit jakoukoliv její část nebo jakékoliv přiložené materiály.

PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název společnosti	K-net Technical International Group, s.r.o.
Spisová značka OR	C 10425 vedená u Krajského soudu v Brně
Právní forma uchazeče	Společnost s ručením omezeným
Sídlo uchazeče	Antonínská 20, Brno 602 00
Adresa provozovny	Olomoucká 170, Brno 627 00
Adresa provozovny	Rovečinská 16, Olešnice 679 74
IČO	47916745
DIČ	CZ699001418
Obecný kontakt	Tel.: + 420 548 220 150 E-mail: info@k-net.cz
Statutární zástupce uchazeče	Ing. Tomáš Knettig, jednatel společnosti
Zástupce uchazeče pověřený pro styk se zadavatelem	Ing. Petr Nepustil Tel.: +420 734 686 014 E-mail: petr.nepustil@k-net.cz
E-mail pro zaslání výsledků výběrového řízení	info@k-net.cz

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

K-net Technical International Group, s.r.o. (dále jen K-net) je česká firma úspěšně působící na trhu v oblasti informačních technologií od roku 1993. Našim zákazníkům nenabízíme nesmyslně nákladné projekty, ale vždy se pro ně snažíme najít komplexní a maximálně efektivní technické řešení. V oblasti informačních technologií pomáháme zákazníkům dosáhnout takové úrovně, která vyhovuje jejich potřebám z pohledu DOSTUPNOSTI, BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI v dané oblasti. Dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře dodavatele a zákazníka je pro nás absolutní prioritou.

Hlavním předmětem naší činnosti jsou sofistikovaná řešení v oblasti serverových technologií a počítačových sítí, bezpečný přístup uživatelů k aplikacím kdykoliv a odkudkoliv, terminálová řešení s využitím vlastních unikátních technologií, poskytování služeb cloudového centra (IaaS, PaaS, SaaS) a ucelená nabídka služeb zahrnující technickou a organizační podporu a zajištění provozu informačních technologií. Od roku 2014 se společnost zabývá také vzděláváním a zaměřuje se na efektivní využívání IT prostředků ve společnostech, státních institucích a školských zařízeních.

Našimi zákazníky jsou privátní firmy všech velikostí, úřady státní správy a samosprávy (kraje, města a obce), vzdělávací instituce (univerzity, střední a základní školy), nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, a další.

Klademe vysoké nároky na kvalitu technického řešení, používáme nejmodernější technologie, neustále zvyšujeme kvalifikaci a odbornost našich specialistů, dbáme na vysokou úroveň kvality komunikace se zákazníky a snažíme se maximálně porozumět jejich požadavkům.

Plníme nejvyšší normy kvality, jsme držiteli certifikátů ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 20000-1 a ISO/IEC 27001.



IT partner |

ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI

FINANCE

Hlavním finančním partnerem je společnost MONETA Money Bank, a.s., která poskytuje 80 % úvěrů pro bezproblémovou realizaci smluvně zajištěných projektů.

ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI

Společnost K-net, vědoma si velkých rizik vyplývajících převážně z následných škod při ztrátě dat klienta, hledala partnera, který by zajistil tato a podobná rizika vyplývající z povahy její činnosti. Pojištění odpovědnosti za škodu je sjednáno až do výše 5 mil. Kč s doložkou platnosti na škody finanční u České pojišťovny a.s.

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Společnost K-net investuje do rozvoje svého materiálního zabezpečení více než 10 % obratu ročně. Mobilní technické prostředky umožňují maximální efektivitu získání informací potřebnou pro řešení úloh klientů v nejkratším možném čase.

LIDSKÉ ZDROJE

- velmi nízká fluktuace celého týmu
- vysoká odbornost – většina pracovníků s vysokoškolským vzděláním, neustálé doplňování vzdělávání v oboru a získávání certifikátů
- široké věkové složení celého týmu je zárukou kvalitního předávání informací se zajištěnou dlouhodobou kontinuitou oborových znalostí

POPIS NABÍDKY

Rekonstrukce LAN infrastruktury zahrnuje:

- 1) Rekonstrukce strukturované kabeláže v budově Křenová
- 2) Obměna síťových prvků
- 3) Výměna a doplnění Wifi AP v budově Křenová
- 4) Aktualizace síťové dokumentace

Při zpracování nabídky se vycházelo ze zpracované analýzy síťové infrastruktury. Cílem rekonstrukce je renovovat stávající kabeláž (opravit vadné kabely), připravit strukturovanou kabeláž pro rozšíření Wifi sítě, doplnit centrální router, zálohování a vyměnit některé nevyhovující síťové prvky. Na závěr aktualizovat dokumentaci dle realizovaného projektu.

Podrobný rozpis jednotlivých částí je součástí příloh. V rámci realizace dojde k následujícím bodům:

- 1) Oprava vadných kabelů (71ks).
- 2) Přeskládání stávajících rozvaděčů a úprava vedení kabelů v rozvaděčích
- 3) Doplnění nových switchů do rozvaděčů pro napájení Wifi AP
- 4) Doplnění záložního napájecího prvku UPS do rozvaděče, kde chybí.
- 5) Doplnění LAN do 14ti míst pro navýšení Wifi sítě
- 6) Výměna všech AP na budově Křenová a doplnění nových – 30ks
- 7) Doplnění nového routeru jako centrálního přístupového prvku
- 8) Nastavení nového zálohování včetně dodání zálohovacího úložiště

CENOVÁ NABÍDKA

Položka	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena s DPH v Kč
Strukturovaná kabeláž pro umístění AP a oživení špatných datových pozic znovu zakončením	191 269 Kč	40 166,49 Kč	231 435,49 Kč
Síťová infrastruktura update pro bezdrátové body	79 566 Kč	16 708,86 Kč	96 274,86 Kč
Wifi síť	189 680 Kč	39 832,80 Kč	229 512,80 Kč
doplnění síťové dokumentace	34 500 Kč	7 245,00 Kč	41 745,00 Kč
Celkem	495 015 Kč	103 935,15 Kč	598 968,15 Kč

REFERENCE



ASSA ABLOY



COTY



LESYČR



H&B REAL




MR. PARKIT




A další.

ZÁVĚR

Věříme, že naše obchodní nabídka nabízí požadované řešení za velmi zajímavých finančních podmínek. V případě našeho výběru, jakožto dodavatele zakázky, jsme připraveni zakázku realizovat s maximálním úsilím a dle pokynů zadavatele tak, aby byla naplněna jeho očekávání. Těšíme se na budoucí spolupráci.



KDE NÁS NAJDETE?



Na Web

www.k-net.cz/kontakt

SLEDUJTE NÁS



Na Facebook
facebook.k-net.cz



Na LinkedIn
linkedin.k-net.cz



Na YouTube
youtube.k-net.cz



Děkujeme za čas, který jste věnovali prostudování této nabídky.

PLNÁ MOC

Společnost K-net Technical International Group, s.r.o., IČ: 47916745, se sídlem Antonínská 20, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10425, tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku

zmocňuje

pana **Ing. Petra Nepustila**, narozeného dne 13. 1. 1977, bydliště: Německého 816, 592 31 Nové Město na Moravě, číslo OP: 203712966 k následujícím úkonům:

- Předložení a podepsání obchodních nabídek
- Uzavírání kupních smluv
- Uzavírání smluv o dílo
- Uzavírání smluv o poskytování technické podpory
- Uzavírání smluv o pronájmu výpočetních zdrojů
- Uzavírání smluv o poskytování organizační podpory
- Uzavírání partnerských smluv s distributory, výrobcí či jinými typy dodavatelů
- Registrování společnosti v rámci elektronických a obchodních a dražebních portálů
- K aktu otevírání obálek s obchodními nabídkami do veškerých výběrových řízení, jehož se zmocnitel účastní jako uchazeč o zakázku.

Zmocněnec je v rámci svého zmocnění oprávněn uzavírat výše uvedené smlouvy a podávat nabídky pouze pokud výše plnění zmocnitele nepřesahuje pro každý jednotlivý případ finanční limit 5.500.000,- Kč (slovy: „pět milionů pět set tisíc korun českých“).


Zmocněnec je v rámci svého zmocnění oprávněn zejména jednat o podmínkách uzavření výše uvedených smluv, dále je oprávněn jménem zmocnitele uzavřít a podepsat výše uvedené smlouvy a případně k nim uzavřít dodatek.

Zmocněnec je oprávněn ke všem právním úkonům, které jsou potřeba ke zdárnému vyřízení věci. Tato plná moc je platná ode dne podpisu do 31. 12. 2021.

V Brně, dne 11. 1. 2021

Zmocněnec je oprávněn ke všem právním úkonům, které jsou třeba ke zdárnému vyřízení věci.

Zmocnění v plném rozsahu přijímám:





K-net Technical
International
Group

Olomoucká 168/170
627 00 Brno

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy posty: Brno 2
Vlastnoručně podepsal: Tomáš Knetlíg

Pod.č.: 60260-0862-0035

Data a místo narození: 06.08.1967, Ostrava, CZ

Adresa pobytu: Brno, Antonínská 565/20, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz
201871987

Brno 2 dne 12.01.2021
Hrabcová Hana



[Handwritten signature]

... Podpis, úřední razítko