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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

Číslo související rámcové dohody: S-2238/00066001/2020 
 

mezi 
1. Krajská správa a údržba si lnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Prah 5 
zastoupeným:  Ing. Janem Lichtnegerem, ředitel 
IČO: 00066001 
DIČ:  CZ00066001 

 (dále jen „ objednatel” ) na straně jedné 

 (dále jen „ objednatel“ ) na straně jedné 
a 

2. Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM, 
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník 
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce – vedoucí sdružení) 
zastoupeným: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. M ilanem Kalným – jednatelem, 
  Ing. M artinem Havlíkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za  
 společnost samostatně)  
bankovní spojení:
IČ: 407 63 439 
DIČ: CZ40763439 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v j iné evidenci: zápis v OR vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994 
 
Společníci sdružení: 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem M asarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – M oravská Ostrava, 
zastoupeným předsedou představenstva Ing. M artinem V ilčem, 
IČO: 427 67 377 
DIČ: CZ42767377 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v j iné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
 
G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava V ítkovice, 
zastoupeným jednatelem Ing. M ichalem Kofroněm, 
IČO: 646 16 886 
DIČ: CZ64616886 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v j iné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
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HBH Projekt spol. s r.o. 
se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, 
zastoupeným jednatelem Ing. Radovanem Hrnčířem, 
IČO: 449 61 944 
DIČ: CZ44961944 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v j iné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996 
 
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem Ohradní 1443/24b , 140 00 Praha 4, M ichle, 
zastoupeným jednatelem Ing. Karlem Nejedlým,  
IČO: 618 53 267  
DIČ: CZ61853267 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v j iné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 
 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1, 
zastoupeným jednatelem Ing. Radko Buckem a jednatelem Ing. Janem Loško, Ph.D., 
IČO: 485 88 733 
DIČ: CZ48588733 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v j iné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 
 
Link projekt s.r.o. 
se sídlem M akovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno, 
zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Damkem, 
IČO: 276 78 032 
DIČ: CZ27678032 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v j iné evidenci: v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304 
 (dále jen „ zhotovitel“ ) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 
 
 

 
Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) 

(č. smlouvy S-424/00066001/2021, č. smlouvy zhotovitele: 20 171 09) 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez 
zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „ plnění“ ) na 
minitendr s názvem: 
 

II/105 Kamenný Přívoz, opěrná zeď - PD 
 

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 
a) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. 

zaměření, apod.) 
b) Výkon autorského dozoru (AD) 
c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů 
Soupis prací s výkazem výměr bude zpracován ve formátu .XC4. 

d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně 
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové 
dohody 

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. 
Rozpočet bude reflektovat zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 

Postup v rámci projednání majetkoprávní přípravy je definován v „ Obecně platném 
postupu při  majetkoprávním vypořádání stavby, která má pravomocné územní rozhodnutí 
a nebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti Středočeského kraje“ , který je 
přílohou této Smlouvy. 

Součástí prací není zpracování modelu BIM . 

Podrobná specif ikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotovitel i zaplati t dohodnutou cenu 
podle této smlouvy. 

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou. 

4. Výsledky poskytnutých služeb: 
 

Průzkumy a zaměření  1x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku 
 
nebo k žádosti o stavební povolení (DSP)  1x (potvrzená stavebním úřadem) 
 
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 3x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku , 

přičemž 1 x oceněná                        
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Dokladová část  1x v tištěné podobě a 1x digitálně na flash disku 
 
Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení (případně 
kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace. 
       1x v tištěné podobě  (+ 1x kopie na flash disku) 

 

 

Článek II. 

Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotovitel i  cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj .: 

a) Dokumentace ke stavebnímu povolení 
bez DPH: 255 500,00 Kč 
DPH:    53 655,00 Kč 
včetně DPH: 309 155,00 Kč 

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby 
bez DPH:   61 600,00 Kč 
DPH:    12 936,00 Kč 
včetně DPH:   74 536,00 Kč 

c) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy 
stavby 
bez DPH: 137 900,00 Kč 
DPH:    28 959,00 Kč 
včetně DPH: 166 859,00 Kč 

d)  Technická pomoc objednateli  v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy 
bez DPH:  750,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
DPH:  157,50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
včetně DPH: 907,50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

 

Cena celkem: 
 
bez DPH: 491 000,00 Kč 
DPH:  103 110,00 Kč 
včetně DPH: 594 110,00 Kč 

Podrobná specif ikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotovitel i  hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
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4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních 
podmínek Rámcové dohody) je  

Karel M otal, vedoucí TSÚ pro oblast K ladno, tel. , e-mail:  

Šárka Balážová, si lniční technik, oblast K ladno, mobil , e-mail: 
 

Ivana Jurčíková, správní cestmistr, tel.  e-mail  

V iktor Pročka, cestmistr CM S Zbraslav, tel. , e-mail:  

   

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

2. Zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti Prováděcí smlouvy 

3. Koncept DSP – do 6 měsíců od podpisu smlouvy 

4. Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 

5. Podání žádosti o vydání SP  

-  Varianta 1 – bude-l i  vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného 
rozhodnutí o posledním vyvlastní 

-  Varianta 2 – nebude-l i  vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení poslední příslušné 
smlouvy 

6. PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP  

7. Technická pomoc  - výkon AD – čerpání v průběhu realizace stavby, dle potřeb 
objednatele 

8. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele, autorský dozor bude 
prováděn na stavbě.  

 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno j inak,  

2. Objednatel poskytne zhotovitel i  bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:  

Technickou specif ikaci předmětu díla. 

Posudek 
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3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalif ikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „ Kvalif ikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“ , platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodílel i  na vypracování zadávacích 
podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy 

 

Článek V. 
Další ustanovení 

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o f inanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o f inanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s 
výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů 
(objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, M inisterstva pro místní rozvoj ČR, M inisterstva 
f inancí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, f inančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje 
předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům 
veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí 
být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 
10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným 
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto 
smlouvou. V  případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím j iných 
subjektů, je povinen smluvně zaj isti t, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v 
tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli  za jej ich nesoučinnost 
sám. Tuto povinnost má zhotovitel i  v případě dodavatelských subjektů. 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

2. Tuto smlouvu je možno ukonči t za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely M inisterstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Přílohy této smlouvy tvoří:  

Příloha č. 1: Podrobná specif ikace předmětu plnění, 
Příloha č. 2: Podrobná specif ikace ceny, 
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Příloha č. 3: Obecně platný postup při  majetkoprávním vypořádání stavby, která má 
pravomocné územní rozhodnutí anebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti 
Středočeského kraje. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
urči tý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA 
KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
 

 
V Říčanech dne  
 
PODEPSÁN 
za objednatele:  
Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, p.o. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….. 
             Ing. Jan Lichtneger 
                         ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Praze dne 09.06.2021 
 
PODEPSÁN 
za zhotovitele:  
Pontex/DP Ostrava/G-Consult/ 
HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM 
zastoupená společností Pontex, spol. s r. o. 
(Správce – vedoucí sdružení) 

 
 
 
 
 

 
………………………………………….. 
             Ing. Martin Havlík 
             jednatel společnosti 



Technická specifikace 
 

 

Název akce:  II/105 Kamenný Přívoz, opěrná zeď – PD  
 

Místo realizace akce:  silnice II/105 v Kamenném Přívoze, ve staničení km 13,640 – 13,700. 

Délka řešené opěrné zdi cca 60m, nachází mezi uzlovými body 

1242A045  - 1242A007 

                                      Oblast Kladno, okres Praha-západ, CMS Zbraslav, k.ú. Kamenný Přívoz 

 

 
 

 
 

Technický popis stávajících objektů:  

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných 

zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):  

 

Jedná se o opěrnou zeď, která se nachází na p.č. 657 v k.ú. Kamenný Přívoz a to v úseku nad 

pozemky p.č.405 a 414/3 v k.ú. Kamenný Přívoz.  

Opěrná zeď se aktuálně nachází ve špatném stavebním – havarijním stavu. Stavebně je tvořena 

opracovanými žulovými balvany. Pojivo mezi kameny v líci opěrné zdi je vyplavené a lokálně 

začínají kameny zcela vypadávat. Zeď nese těleso silnice II/105 a je na ní umístěno oplocení 

pozemků sousedících se silnicí II/105, které je frekventovanou a důležitou dopravní spojnicí obcí 

řešený úsek silnice II/105, opěrná zeď v havarijním stavu 



v této lokalitě směrem na Benešov a hl. m. Prahu a omezení dopravy na silnici II/105 by výrazně 

zkomplikovalo dopravní situaci a ti s ohledem na probíhající rekonstrukci silnice II/102. 

Neřešením špatného stavebního stavu opěrné zdi by mohlo dojít k narušením stability sil. tělesa 

silnice II/105 a tím k ohrožení provozu na této komunikaci. 

 

Návrh řešení:                        
Na předmětnou opěrnou zeď zpracoval statik Ing. Trčka v srpnu 2019 statické posouzení a návrh 
opatření. Na základě tohoto posouzení a dále na základě výsledků diagnostiky, geotechnického 
průzkumu a majetkových poměrů zhotovitel zpracuje PD řešící nápravu nevyhovující stavu 

předmětné opěrné zdi.   

PD bude zpracována ve stupni pro stavební řízení (DSP), zajištění pravomocného stavebního 
povolení, vyřešení majetkoprávních vztahů, vypracování dokumentace pro zadání stavby 
(DZS/PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 
73 61 01) TKP a TP.   

Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení, zaměření a majetkoprávní řešení. 
Budou vyřešeny případné přeložky IS, POV a DIO. Projektová dokumentace bude obsahovat 
platná vyjádření DOSS a správců inženýrských sítí. 

Oprava bude opěrné zdi prováděna za omezení dopravy, resp. za úplné uzavírky silnice II/105. 

Součástí plnění je projekt návrhu DIO a jeho projednání. 

Termín realizace:  

Koncept DSP – do 6 měsíců od podpisu smlouvy 

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 

Podání žádosti o vydání SP   

-  Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o 

posledním vyvlastní 

-  Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení poslední příslušné 

smlouvy 

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP  

Technická pomoc  - výkon AD – v průběhu stavby na výzvu objednatele   dozoru 

 

Zadavatel: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ 00066001 

 

Kontakty:  

Karel Motal, vedoucí TSÚ pro oblast Kladno
Šárka Balážová, silniční technik, oblast Kladno,  

Ivana Jurčíková, správní cestmistr, 
Viktor Pročka, cestmistr CMS Zbraslav,  

 

 

 

 

 



Fotodokumentace: 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Zpracoval: Karel Motal 



SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část DSP*) 

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část Výkon IČ k 

DSP vč. 

majetkopr. 

projednání*) 

Procentní poměr ze 

stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 

Rámcové smlouvě - část 

VD-ZDS*)  

Technická pomoc 

objednateli    (v Kč 

bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 

bez DPH****)

7 000 000 3,650% 1,970% 0,880% 750

Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci x x x 48

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***) 266 000 139 300 61 600 37 200 504 100 609 961,00

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 255 500 137 900 61 600 36 000 491 000 594 110,00

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 96,05% 98,99% 100,00% 96,77% 97,40%

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 

tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2  část DSP Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k SP Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část VD-ZDS Rozdíl: Ok

V Praze dne 3. 2. 2021

Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r.o. - 

Správce společnosti Pontex/                      

DP Ostrava/                                            G-

Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD 

na PP BIM

Příloha č. 2

Podrobná specifikace ceny

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

II/105 Kamenný Přívoz, opěrná zeď – PD 

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz 

čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v 

Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou 

sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***)  Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit



žlutě ocení uchazeč

0 popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 

záborový elaborát, digitální katastrální 

mapa

30 000,00

Geodechnický průzkum, Diagnostika 

vozovky, průzkum dle vyhlášky 130/2019 

Sb.

50 000,00

Průzkumy DSP celkem 80 000,00

DSP  

Průvodní zpráva 10 000,00

Souhrnné technické řešení 30 000,00

Stavební část 75 000,00  

DIO 30 000,00  

ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 

odpady
25 000,00

 

BOZP 5 000,00  

DSP celkem 175 000,00

DSP celkem včetně průzkumů 255 000,00  

 

IČ-zajištění vydání DSP   

projednání dokumentace 75 000,00  

majetkoprávní podklady 40 000,00  

podání žádosti včetně poplatků 20 000,00

IČ celkem 135 000,00  

PDPS

Technická zpráva 5 000,00  

Výkresová část 32 000,00  

ZTKP 5 000,00  

Soupis prací a rozpočet 20 000,00  

PDPS celkem 62 000,00

 

celkem bez DPH 452 000,00

V Praze, dne 3. 2. 2021

 Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r.o. - 

Správce společnosti Pontex/                                   

DP Ostrava/                                              

G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – 

RD na PP BIM

II/105 Kamenný Přívoz, opěrná zeď – PD 



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 6 4 500

Cena  AD celkem bez DPH 42 31 500

Celkem 48 36 000

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 

kvalitativních parametrů stavby. 

4

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 

oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 

stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 

dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 

výstavby.  

4

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 

stavby. 

4

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 8

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 

množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 

budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 

množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 

ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

4

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 

• účasti  kontrolních dnech stavby

• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 

• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 

výsledkům 

• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech

• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 

vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 

provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 

úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

18

celkem hodin 42

Kč/hod 750

Celkem Kč bez DPH 31 500

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

V Praze dne 3. 2. 2021

 

 

 Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r.o. - 

Správce společnosti Pontex/                            

DP Ostrava/                                                               

G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD 

na PP BIM    

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 

nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 

vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 

ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 

stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

II/105 Kamenný Přívoz, opěrná zeď – PD 

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 

nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 

svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 

zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

750



Obecně platný postup při majetkoprávním vypořádání stavby, která má 
pravomocné územní rozhodnutí a nebo pravomocné sloučené povolení, 

v působnosti Středočeského kraje 
 

a) Po odsouhlasení záborového elaborátu akce objednatelem, zajistí zhotovitel vypracování 
geometrických plánů 

b) Návrh geometrických plánů nechá zhotovitel schválit místně příslušným katastrem nemovitostí 
c) Po odsouhlasení místně příslušným KN budou geometrické plány zhotovitelem vloženy do KN 

společně s přílohami 
i) Pravomocným ÚR a nebo pravomocným sloučeným povolením 

ii) Prohlášením investora, že stavba je veřejně prospěšná 

iii) Srovnávací sestavou potvrzující soulad mezi pozemky vyjmenovanými v ÚR a 
záborovým elaborátem z DSP 

d) Po zavkladování GP objednatel anebo zhotovitel, má-li to v soupisu prací, zajistí zpracování 
znaleckých posudků znaleckým ústavem/znalcem  

e) Po vyhotovení znaleckých posudků zpracuje zhotovitel dle vzorů kupní smlouvy a ostatní 
majetkové smlouvy. 

f) Po zpracování kupních smluv jsou tyto společně se zpracovaným materiálem do RK postoupeny 

Odboru majetku KÚ SK ke kontrole a procesnímu zajištění projednání v orgánech kraje (RK, 
ZK, majetková komise) 

g) Po odsouhlasení ZK jsou zhotovitelem provedeny finální kontroly kupních smluv. Zhotovitel 
současně požádá o provedení finanční kontroly Odbor majetku a přídělení čísla KSÚS systému 
Athéna paní Elišku Richtrovou (akce financované z finančních zdrojů Kraje)nebo Renatu 

Matějkovou (akce financované ze finančních zdrojů SFDI). 
h) Po provedení finanční kontroly a přidělení ev. č. smlouvy je smlouva předána k podpisu řediteli 

KSÚS a poté zaslána k zajištění podpisu vlastníkovi pozemku, pozemků 

i) Po uzavření smlouvy provede zhotovitel kontrolu, že smlouva obsahuje bankovní spojení na 
prodávajícího a jedno pare kupní smlouvy předá neprodleně na Odbor majetku KÚ 
SK.Zhotovitel vyhotoví návrh na vklad do KN, přičemž v tomto návrhu bude uvedena kontaktní 
datová schránka kraje, KSÚS a zhotovitele. Návrh na vklad musí obsahovat informaci, že KSÚS 
je oprávněna hospodařit s pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje. Dále zhotovitel 

zkontroluje, zda smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv. Pokud ano, zajistí, před 
podáním návrhu na vklad u KSÚS její zveřejnění v registru. 

V případě, že v průběhu procesu zajišťování podpisu smluv dojde k jejich úpravě, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti informovat Odbor majetku KÚ SK a objednatele (pí. Matějkvou a pí 
Richtrovou) 

j) Poté podá zhotovitel návrh na vklad, jehož přílohou bude i doklad o zveřejnění smlouvy 
v registru smluv (pokud podléhá zveřejnění).  Náklady spojené s návrhem na vklad jsou hrazeny 

přefakturací objednatelem. Zhotovitel je povinen provést kontrolu řádného uveřejnění 
smlouvy v registru smluv. 

k) Po podání návrhu na vklad a vyznačení plomby je tento stav nahlášen Odboru majetku a 

hospodářské správy KÚ SK (pí Paulová). 
l) Po provedení vkladu zašle zhotovitel informativní e-mail objednateli (KSÚS) o provedení 

vkladu, součástí bude zaslaná kupní smlouva (PDF), informace o provedení vkladu popř. čestné 
prohlášení vlastníka o vlastnictví bankovního účtu včetně čísla tohoto účtu a vyplněné tabulky 
dle vzoru který je přílohou č.1 tohoto dokumentu 

m) KSÚS zajistí procesní úhradu financí za výkup buď z rozpočtu KSÚS nebo SK 



n) Po dokončení celé majetkoprávní přípravy a výkonu IČ předá zhotovitel celou složku 
inženýringu protokolárně objednateli v šanonu a to včetně majetkových smluv v originále a 

jednom pare. Zhotovitel je povinen pravidelně (jednou měsíčně) informovat KSÚS (pí 
Poupětová / pí Matějkovou) o stavu uzavřených smluv a to z důvodu jejich evidence. 

 

Příloha č.1: vzor evidenční tabulky excel 

číslo 
smlouvy 

GINIS 

jméno a 
příjmení 

prodávajícího 

číslo 
vkladu sp. 

zn. 

datum 

založení 
řízení na 
katastru 

nem. 

datum 

provedení 
vkladu 

datum žádosti 
KSÚS o 

zaplacení 
(vyplní KSÚS) 

datum zaplacení 
kupní smlouvy 

Krajem (vyplní KU) 

 


