SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012, obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu

Smluvni strany

1. Obec Petrovice u Karviné

Se sidlem: 735 72 Petrovice u Karviné 251

Zastoupen: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - starosta
ICO: 00297585

DIC: CZ00297585

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uétu: 3325791/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: Mgr. Petr Topol¢an, tel. +420 776 298 357

(déle jen ,,objednatel)

2. Technické sluzby Karvina, a.s.

Se sidlem: Bohuminska 1876/6, 736 06 Karvina — Nové Mésto
Zastoupena: Ing. Zbyn¢k Gajdacz, MPA

ICO: 651 38 082

DIC: CZ65138082

Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. B 1215
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: Emil Dostal, tel. +420 606 743 342

(dale jen ,,zhotovitel*)

l.
Zakladni ustanoveni

1. Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se ridi ptisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze tdaje uvedené v zahlavi této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dob&é uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych tdaju
oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich 0daji smluvnich
stran v¢etné zmény Gc¢tu Neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlaSuje, ze bankovni ucet uvedeny v zahlavi této smlouvy je bankovnim uctem
zvetejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,zakon o DPH®). V piipadé zmény uctu zhotovitele je zhotovitel povinen
dolozit vlastnictvi k novému u¢tu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho
ustavu; novy ucet vSak musi byt zvetejnénym uctem ve smyslu ptedchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této smlouvy.

Obchodni podminky stavby Rekonstrukce zpevnénych ploch na obecnim hibitové Petrovice u K.
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Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné¢ seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou smluvni
cenu uvedenou v ¢lanku 1V. odst. 1 této smlouvy.

1.
Piedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sviij naklad a nebezpe¢i stavbu pod nazvem
,Oprava chodniku, na pozemku par. ¢. 213 katastr. uzemi Petrovice u Karviné v tseku mezi
vjezdem do arealu firmy Bekaert Petrovice s.r.o. a vjezdem do skoly Dakol s.r.0.” (dale jen
,»dilo®), spocivajici v odstranéni starého podkladu, vytrhani starych obrubnikli a osazeni obrubnikt
novych v€. polozeni zamkové dlazby.

1.

Soucasti dila (a ceny uvedené v ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy) je také:

a) vybudovani a zajisténi zafizeni staveni§té a jeho provoz v souladu s potiebami zhotovitele,
pozadavky objednatele a s platnymi pravnimi predpisy,

b) piedani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zptisob jeho odstranéni nebo vyuziti
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalsich zakont, ve
znéni pozdg€jsich predpisu (dale jen ,,zakon o odpadech®); 0 zpusobu nakladani s odpadem
bude ptedlozen pisemny doklad vystaveny pfisluSnou opravnénou osobou podle zakona o
odpadech,

C) zfizeni deponie materialli tak, aby nevznikly zadné $kody na sousednich pozemcich,

d) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich piedpisi a technickych norem,
uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

€) udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd
ze stavenisté v Cistot€ a jejich uvedeni do puivodniho stavu,

f) zajisténi ochrany proti §ifeni pragnosti a nadmérného hluku,
g) =zajisténi zpracovani vSech piipadnych dalsich dokumentaci potiebnych pro provedeni dila.

Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji
zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi v Ceské
republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prubézné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty k prokazani
kvalitativnich parametri pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré ¢innosti a tikony souvisejici s provedenim dila, zejména
vytizovani veskerych povoleni, pfekopt, zabort, souhlast, oznameni apod., pokud vyvstane jejich
potieba.

Objednatel se zavazuje, ze dilo pfevezme bez vad a nedodélkd. Objednatel ma pravo odmitnout
ptevzeti stavby i pro ojedinélé drobné vady, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuji. Pouziti
ustanoveni § 2605 a § 2628 zakona ¢. 89/2012Sb., obCanského zakoniku, Vv platném znéni, se
vylucuje.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni piislusného dodatku ke smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje zajistit souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejného
prostranstvi a komunikaci dle platnych ptedpisii, bude-li potiebné,
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zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vetné projednani s ptisluSnymi
spravnimi organy, bude-li potiebné,

osazeni a udrzbu dopravniho znafeni v prabéhu provadéni stavebnich praci dle
dokumentace dopravniho znaceni, v¢etné uvedeni do puivodniho stavu a vraceni jejich
spravci, bude-li potfebné.

Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd. Zhotovitel prohlasuje, Ze

prozkoumal mistni podminky na stavenis$ti a ze prace mohou byt dokonceny zplsobem a
Vv terminech stanovenych touto smlouvou.

M.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Thuté do 30 kalendainich dnt ode dne piedani stavenisté dle
¢l. VIIIL. odst. 1 této smlouvy a nejpozdéji posledni den lhity dokoncené dilo pfedat objednateli
bez vad a nedodélkd.

Mistem plnéni je stavba dle ¢l. 1. na pozemku parc. ¢. 213 v katastr. tzemi Petrovice u Karviné
v obci Petrovice u Karviné.

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Cena za dilo bez DPH (v K¢&) 329 966,36
DPH (v K&) 69 292,94
Cena v& DPH (v K&) 399 259,30

Souhrnny rozpocet je prilohou ¢. 1 této smlouvy.

Soucésti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro
vybudovani, provoz a demontaz zafizeni staveniSté¢ a jiné naklady nezbytné pro radné a uplné
provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe piipustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych ndkladli na provedeni téch c¢asti dila, které
vramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vySi souftu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych
dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét plnéni
v ramci zadavaciho fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen ,,polozkovy rozpocet™),

b) pfiétenim veSkerych nakladt na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou
vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
polozkovém rozpoc€tu. Néklady na viceprace budou uctovany podle odpovidajicich
jednotkovych cen polozek a naklada dle polozkového rozpoctu, a v ptipadé, Ze dana polozka
neni V polozkového rozpoctu dle aktualniho Sbhorniku stavebni praci RTS a. s.
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Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
piekroCeni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto ¢lanku budou vzdy pfedem sjednany dodatkem
K této smlouve.

V.
Platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjednany.

Podkladem pro uhradu ceny za dilo bude faktura, ktera budou mit nalezitosti danového dokladu
dle zdkona 0 DPH a nélezitosti stanovené dalS§imi obecn€ zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
»faktura®). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy pro danovy doklad bude
zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto tidaje:

a) Cdislo smlouvy objednatele a datum jejiho uzavient,

b) predmét smlouvy, tj. text zhotoveni stavby ,,Oprava chodniku, na pozemku par. ¢. 213
katastr. izemi Petrovice u Karviné v tiseku mezi vjezdem do arealu firmy Bekaert a
vjezdem do skoly Dakol“,

€) oznaceni banky a ¢islo uétu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo G¢tu odlisné od Eisla
uvedeného v zahlavi této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutec¢nosti v souladu s ¢l. I.
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Ihatu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) vysi pozastavky,

g) prilohou faktury bude protokol o ptedani a ptrevzeti dila dle ¢l. XI odst. 2 této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo piejima,

h) Pti fakturaci neplati pfenesena danova povinnost podle § 92a zakona o dani z pfidané hodnoty,

proto bude cena dila fakturovana véetné DPH a na faktufe bude uvedeno ,Dai odvede
zhotovitel*.

Zhotovitel vystavi danovy doklad do vyse 90 % celkové ceny dila bez DPH dle ¢l. V. této
smlouvy. Zbyvajicich 10 % ceny dila bez DPH tvofi pozastavku, jakozto jistotu za fadné
provedeni dila a spInéni vSech zavazkt ulozenych zhotoviteli touto smlouvou. Pravo na uhradu
pozastavky vznikne zhotoviteli na zaklad¢ splnéni podminek této smlouvy. Pozastavka ve vysi 10
% ceny dila bez DPH se uvolni do 15 dnt po obdrZeni pisemné vyzvy zhotovitele odsouhlasené
opravnénym zastupcem objednatele, a to po pfevzeti bezvadného dila resp. po pisemném potvrzeni
odstranéni ptipadnych vad specifikovanych v protokolu o pfedani a prevzeti dila ¢i vad zjisténych
pii kolaudacnim fizeni. Narok na uvolnéni pozastavky vznika nejdiive dnem kolaudace.

Lhata  splatnosti  faktur je  dohodou stanovena na 30  kalendainich  dnu
ode dne jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila (viz ¢l. VI odst. 4 této smlouvy), zhotovitel provede a objednateli pieda
zavérecné vyuctovani, které dolozi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych
provedenych praci, jez bude vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoc¢tem.

Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu zadavatele nebo doru¢enkou prostiednictvim
provozovatele postovnich sluzeb. Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 16.
den kalendainiho mésice nasledujiciho po dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pted uplynutim lhity splatnosti vratit druhé smluvni strané
bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto ptipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena za dilo,
b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny, a nebo nebyly potvrzeny opravnénym

Stranka 4 z 12



zastupcem objednatele.

Ve vracené faktute objednatel vyznaci diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet pivodni lhita splatnosti.
Cela Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel
je povinen doruéit objednateli opravenou fakturu do 3 dnt po obdrZeni objednatelem vracené
vadné faktury.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani piislusné ¢astky z tétu objednatele.

9. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadé, ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace
nebo prace bude provadét vrozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele.

VI.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci Skody

1. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika osobé, ktera ji vykonava,
vstup na stavbu a stavenisté.

2. Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je pfedvedena zpisobilost dila slouzit svému
ucelu) a predano objednateli.

3. Ptedani a pievzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢l. IIl. odst. 2 této smlouvy, a to
zpusobem uvedenym V ¢l. XI. této smlouvy.

4. Nebezpecéi skody na véci, ktera je pfedmétem udrzby, opravy nebo tupravy, nese zhotovitel.
Nebezpeci Skody prechazi na objednatele po fadném pievzeti dila.

5. Zhotovitel ani osoba s nim propojena nesmi za objednatele vykonavat inzenyrsko—investorskou
¢innost na stavbe (technicky dozor stavebnika).

VII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost  uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostiedi, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni tprave, ceskym technickym norméam, projektové
dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vetejné zakazky a této smlouve. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich
jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢&.22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi a jeho provadécich
predpisu.

2.  Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi, toto bude dodano %
nejvyssi jakosti.
VIII.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdé€ji do 10 kalendainich dnti ode dne
obdrZeni pisemné vyzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem na
klimatické podminky) pisemné jinak. O jeho pifedani a pievzeti vyhotovi smluvni strany zapis.
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Stavebni prace budou =zahajeny do jednoho tydne od pievzeti staveni$té zhotovitelem,
nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vy¢istit staveni§té do 5 dni od provedeni dila. Pfi
nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a Skody,
které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech 0sob Vv prostoru stavenisté, za bezpecny
pfistup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich ptedpist, vcetné
prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpe¢nost provozu v prostoru staveniste.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém staveniSti poradek a Cistotu, na svij ndklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pozadavky uvedenymi v
projektové dokumentaci a ptislusnymi ptedpisy, zejména ekologickymi a 0 likvidaci odpadu.

Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit stavenisté v souladu s pravnimi piedpisy.

IX.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupt, které odpovidaji pravnim
predpisim CR; dilo musi odpovidat prisluSnym pravnim ptedpisim, normam nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz bylo urceno a
zhotoveno,

b) dodrzovat pti provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny objednatele a
poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

C) TUcastnit se na zaklad€ pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se pfedmétného dila,

d) dbat pii provadéni dila na ochranu zivotniho prostiedi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné ptedpisu tykajicich se ochrany
zivotniho prostiedi,

e) dolozit platné atesty ¢&i certifikaty, ptipadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych  technickych a  kvalitativnich  parametrd  pouzivanych  vyrobki
a materialu, a to nejpozdéji pied jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto atestd neni
zhotovitel opravnén zapocit s 0Sazovanim prislusnych vyrobkl do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteCnostech majicich  vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy piislusna
skuteénost nastane  nebo  zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla. Informace
dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou postou a nasledné pisemné. Zhotovitel
je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté piekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtézovani
okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajma vlastnikti sousednich nemovitosti, ke
znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti
Cisténi stavbou piipadné znecisténych stavajicich zpevnénych ploch.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci piedméty a vyrobky zabezpelit pred
poskozenim a kradeZemi az do pfedani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavkd na vystavbu a jinych
technickych piedpist, za vypracovani dal$i provadéci dokumentace (technologicky postup, plan
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9.

kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle
ptislusnych piedpisti osobami, které tuto podminku splituji.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vymeénu plynouci
se zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sit€. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, ze nese
veskera rizika a nahrady Skod z toho plynouci.

V pripade¢, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si
takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoSlo vlivem stavebni c¢innosti ke
Skodam. V  opa¢ném pfipadé ponese plnou odpovédnost =za zpisobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po ptedchozim oznameni objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

10.

11.

12.

13.

14.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povéfenymi osobami,

e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e Organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisa.
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnt, s tim, Ze:
e Kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné;

e terminy konani kontrolnich dnti budou stanoveny v zapisu o piedani stavenisté; v ptipadé
potteby budou kontrolni dny konany také mimo piedem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo na zakladé vyzvy
osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika;

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika;

e Zkontrolnich dnti budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany zapisy,
které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobe.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejméné 3
pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal$im postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V piipadé, ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
divodli nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto piipadé objednatel dodate¢né
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud
se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné¢ provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k ptevzeti
praci pied jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace
nepievezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele piipadné jiz zakryté prace
odkryt. V tomto piipadé nese veSkeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

X.
Stavebni denik
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Zhotovitel je povinen o v8ech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou vést
stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat veskeré obsahové
nalezitosti a musi byt veden zpusobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb.
Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv v pribehu prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelng, zasadné v den, kdy
byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zapisy
v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
S originalnim textem. Pfi dennich zdznamech nesmi byt vynechana volna mista. Kazdy zapis musi
byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim smlouvy.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a K zapisum
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je oprdvnéna provadét zdznamy také osoba vykonavajici
technicky dozor stavebnika a autorsky dozor.

Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich zaznamu ze
stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

V piipadé nesouhlasného stanoviska K provedenému zapisu od zmocnénych zastupct objednatele
je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnt pfipojit k zdznamu své pisemné
stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznaéi namitky svym
zapisem do stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést
pripominky vzdy do jednoho tydne, jinak se pfedpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak
zavazuje jeSté pred uplynutim této lhlty prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele
k provedeni pfipominek. V ptipadé, Ze bude objednateli prvy pripis pfedan postou, zasle své
namitky doporu¢enym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni zaznamu. V ptipadé, ze
tak neucini, ma se za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Do deniku budou také zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto skute¢nosti:

a) seznameni s mistnimi riziky za ucelem predchazeni ohrozeni Zivota a zdravi osob, které se s
védomim zhotovitele mohou zdrzovat na stavenisti (pokud stavebni prace probihaji za
provozu),

b) nedostatky zjisténé pii pochiizkach na stavbé véetné uloZeni opatfeni k naprave,

C) oznameni o nepfijeti uloZzenych opateni k naprave,

d) koordinace ¢innosti jednotlivych (sub)zhotovitelt s cilem vylou¢eni bezpe¢nostnich kolizi,
e) kontrola dodrzovani Cistoty a pofadku na stavenisti.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Piedani dila
Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 5 pracovnich dnl po obdrzeni pisemné vyzvy
zhotovitele. Doba od zahajeni ptejimaciho tizeni do jeho ukonéeni (pievzetim dila ve smyslu odst.

2 tohoto ¢lanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku) se nepocita do lhity
plnéni dle ¢l. I1l. odst. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 10 dni od zahajeni piejimaciho fizeni v pfipadé,

ze dilo bude pfedano bez vad a nedodélkii. O piedéni a ptevzeti dila osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika sepise protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,
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b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

C) (cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) datum vydani a Eislo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho Gfadu s provedenim ohlasené
stavby, pokud byl vydan, ptipadné datum podani ohlaSeni stavebnimu utradu,

e) termin vyklizeni staveniste,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladt od zahajeni po dokonceni dila,

h) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaSeni objednatele, ze dilo pfejima (nepiejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

I) jména a podpisy zastupct objednatele, zhotovitele, uzivatele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo obsahuje vady nebo nedodglky, je povinen tyto
vady a nedodé¢lky v predavacim protokolu specifikovat.

Zhotovitel je povinen provést predepsan¢ zkousky dle platnych pravnich pfedpis a technickych
norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.

Doklady o tadném provedeni dila dle technickych norem a piedpisti, o provedenych zkouskach,
atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy vetné prohlaSeni o shodé
zhotovitel pfeda objednateli pii predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty neptfeda, objednatel dilo nepifevezme. Preddnim dila objednateli neni zhotovitel
zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zicCastnit se na vyzvu objednatele zaveére¢né kontrolni prohlidky stavby, a
to mistniho Setfeni.

XII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pievzeti objednatelem, byt’ se vada
projevi az pozd¢ji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zptisobil poruSenim své povinnosti. Projevi-li
se vada v pribéhu 6 mésicti od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, ze dilo bylo vadné jiz pti
prevzeti.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,,zaruka“) ve smyslu
§ 2619 a § 2113 a nasl. obCanského zakoniku, a to v délce 60 mésicti na provedené prace a
dodavky (dale téz ,,zarucni doba®).

Zarucni doba pocina bézet dnem pievzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba se stavi po dobu, po
kterou nemiZze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost zhotovitel. Pro
nahlasovani a odstranovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené v odst. 4 a nasl. tohoto
¢lanku smlouvy.

Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi po zaru¢ni dobu, budou zhotovitelem
odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté,
kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje i oznameni
faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila

Stranka 9z 12



oznamovat na:

a) e-mail: udrzba@tsk.cz, nebo

b) adresu: Technické sluzby Karvina, a.s., Bohuminska 1878/6, Karvina
c) do datové schranky ISDS: juechzw

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma objednatel.

Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 3 dni od doruceni oznameni o vade, pokud
se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V ptipadé havarie zapocne s odstranénim vady
neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od doru¢eni oznameni o vad€. Nezapocne-li zhotovitel
S odstranénim vady ve stanovené lhiite, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady na naklady
zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna nejpozd&ji do 7 dni ode dne doruceni
oznameni o vadg, Vv piipadé havarie nejpozdé&ji do 48 hodin od doruc¢eni oznameni o vadé, pokud
se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze
osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pteda pisemné. Na provedenou opravu poskytne
zhotovitel zaruku za jakost v délce min. 24 mésict, pfi¢emz zarucni lhita nesmi uplynout dfive,
nez zaruka na celek dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

X1
Nebezpeci skody

Nebezpeci skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne prevzeti dila
objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadii, zavazuje se nezptisobovat Unik ropnych, toxickych
¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potiebna k odvraceni $kody nebo k jejimu zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani

dila v souvislosti nebo jako disledek poruSeni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zadvazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam vyplyvajici
z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 3 mil. K¢&. Pojisténi musi obsahovat kryti Skod
zpusobené na majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti odpovédnosti za finan¢ni skody.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv na
pozadovana pojisténi dle odst. 5 tohoto ¢lanku véetné vSech dodatku.

XIV.
Sank¢ni ujednani

V piipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo v¢as, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé neprevzeti stavenisté ve Thité uvedené ve vyzveé k prevzeti stavenisté, zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢.

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.

V ptipadé prodleni s vyklizenim a vy¢i§ténim staveni$té se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.
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V ptipadé poruSeni predpist tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb., stavebniho
zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozd&jsich ptedpisii) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je zhotovitel je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy opakovany piipad.

V ptipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, ze zdvazek provést dilo zanikne pied fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na

vvvvvv

neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni S plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé¢ strané Skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu ptipadné vzniklé Skody. Nahradu skody lze vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XV.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pifipadé jejiho podstatného poruSeni

druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila v dobé& plnéni dle €l. Tll. odst. 1 této smlouvy,

b) nepifevzeti staveni$té zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou piipada, kdy pievzeti
brani diivody na strané objednatele),

c) nedodrzeni pokynd objednatele, pravnich ptedpisi nebo technickych norem tykajicich se
provadéni dila,

d) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky,
pticemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnil po doruceni prvni vyzvy,

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto ptipadech:

a) dojde — li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel postupuje
pii provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému rozsahu dila a
sjednanému terminu pfedani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu zédkona
¢. 182/2006 Sbh., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdé&jsich
piedpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

C) poda-li zhotovitel sim na sebe insolvenéni névrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud
provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji
na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Pro tcely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyte¢ného odkladu“ rozumi ,,nejpozdéji do 14-ti
dnh®.
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XVI.
Zavérefna ujednani
1. Zmgenit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki, které

budou vzestupné ¢éislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

3. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tii a zhotovitel jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
treti osobé.

5. Smluvni strany shodn€ prohlasuji, ze si smlouvu pfed jejim podpisem ptecetly, a ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv
V tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly 0 celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

6. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto piilohy:

Ptiloha ¢. 1: PoloZkovy rozpocet stavby
Ptiloha ¢. 2: Situa¢ni snimek

V Petrovicich u Karviné dne ....... V o dne ............

za objednatele za zhotovitele
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