



KUJCP01B2BWN

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/045/21

číslo smlouvy zhotovitele: S22-014-0029

211110504

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**MUDr. Martin Kuba**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

**Mgr. Aleš Mik**, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

**Mgr. Martin Ujhelyi**, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

**Mgr. Martin Ujhelyi** investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod  
Dopravní stavby JIH

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. účtu 994404-0147137001/0800

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupen: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Společník: COLAS CZ, a.s.

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Zastoupen: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize silničního stavitelství, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Michal Novák  
Zdeněk Bartošek

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: **Martin Kolář, DiS**, ředitel oblasti JH, [n.kolar@swietelsky.cz](mailto:n.kolar@swietelsky.cz)

**Oldřich Jekl, stavbyvedoucí**, [oldrich.jekl@colas.cz](mailto:oldrich.jekl@colas.cz)

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: **Jan Hanousek, DiS**, stavbyvedoucí,

[j.hanousek@swietelsky.cz](mailto:j.hanousek@swietelsky.cz) tel. č. [redacted]

**Lukáš Beránek, stavbyvedoucí**, [l.beranek@swietelsky.cz](mailto:l.beranek@swietelsky.cz)

tel. č. 731 942 712

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka  
Pavel Pelikán

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

#### Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28. 4. 2021 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

**„Modernizace komunikací II. třídy P 12 B – 2“**

#### Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

#### II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- modernizace silnice II/154 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/152 Klášter – Staré město pod Landštejnem**“ z 10/2018 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

- modernizace silnice II/128 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/151 Valtínov-křižovatka II/409**“ z 10/2018 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice II/151 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/164 Hospíř – Kunžak**“ z 11/2018 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- modernizace silnice II/154 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/152 Klášter – Staré město pod Landštejnem**“ do 40 kalendářních dnů dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem
- modernizace silnice II/128 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/151 Valtínov-křížovatka II/409**“ do 24 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem
- modernizace silnice II/151 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/164 Hospř – Kunžak**“ do 40 kalendářních ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:
- a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a
  - b) vylpne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo
  - c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/152 Klášter – Staré město pod Landštejnem	33 482 237,08 Kč	7 031 269,79 Kč	40 513 506,87 Kč
Modernizace silnice II/151 Valtínov-křížovatka II/409	16 974 627,70 Kč	3 564 671,82 Kč	20 539 299,52 Kč
Modernizace silnice II/164 Hospíř – Kunžak	21 380 479,86 Kč	4 489 900,77 Kč	25 870 380,63 Kč
<b>Celkem</b>	<b>71 837 344,64 Kč</b>	<b>15 085 842,37 Kč</b>	<b>86 923 187,01 Kč</b>

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Ke změně ceny díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.);
- e) po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno objednatel nebo třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

## **V. Platební podmínky**

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

## **VI. Způsob provádění díla**

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v elektronické formě tak, aby byla splněna povinnost uložená stavebníkovi v ust. § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, přičemž zajistí, aby objednatel a jím určené osoby disponovali přístupem do aplikace elektronického stavebního deníku, a to v počtu 3 přístupů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.



13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelům dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

## VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelům předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatelům průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelům a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

## VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušební provozu, event. pro povolení

předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

## **IX. Záruka, reklamace**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

## X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z IROP. Přesný vzhled takového označení bude určen objednatelem.
9. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu číslem projektu, ze kterého je dílo spolufinancováno.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2031, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Projekt je spolufinancován z 95. výzvy IROP a pod reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/19\_114/0012872.

## **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

## **XII. Bankovní záruky, pojištění**

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **4 500 000,- Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.
4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **1 500 000,- Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 50 000 000 Kč.


### **XIII. Smluvní pokuty**

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla, jeho části (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla či odpovídající části díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že výši této smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. Smluvní strany se dohodly na této výši smluvní pokuty aby bylo zajištěno, že doba předání a převzetí řádně dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b) bude dodržena a bude znevýhodněno její případné nedodržení a to s ohledem na tu skutečnost, že tato doba byla jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě byla veřejná zakázka zadána.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

#### XIV. Všeobecná ustanovení

1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).
6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 537/2021/RK-17 ze dne 13. 5. 2021.


V Českých Budějovicích dne **17-06-2021**  
za objednatele:



MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne **01-06-2021**  
za zhotovitele:




Ing. Ivan Šot, vedoucí oddělení závodu  
SWIETELSKY stavební s.r.o.



**SWIETELSKY** <sup>5</sup>  
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
Pražská tř. 495/58  
IČ: CZ480 35 599

V Praze dne  
Za zhotovitel



Ing. Pavel Hudler, ředitel divize sil. stav.  
na základě Plné moci  
COLAS CZ, a.s.

Příloha:  
Oceněný výkaz výměr

**COLAS CZ, a.s.**  
Rubežka 215/1  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (29)  
Tel.: 286003511



## REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY

Stavba:	Modernizace silnice II/151, Valtínov - křižovatka II/409	
	Cena bez DPH	16 974 627,70
	Cena s DPH	20 539 299,52

Stavba:	Modernizace silnice II/152, Klášter - Staré Město pod Landštejnem	
	Cena bez DPH	33 482 237,08
	Cena s DPH	40 513 506,87

Stavba:	Modernizace silnice II/164, Hospříz - Kunžak	
	Cena bez DPH	21 380 479,86
	Cena s DPH	25 870 380,63

	Kč
Celková nabídková cena bez DPH	71 837 344,64
Celková nabídková cena s DPH	86 923 187,01



**SWIETELSKY** ⑤

stavění s. r. o.  
 oddělení závod. Správy silnic JIH  
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
 IČ: 480 05 999, DIČ: CZ480 35 599

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-II/151  
Stavba: Modernizace silnice II/151, Valtínov - křižovatka II/409

KSO:  
Místo: Valtínov

CC-CZ:  
Datum: 27.04.2021

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Kolman Aleš, tel: 606 683 573

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 30 kalendářních dnů

Cena bez DPH 16 974 627,70

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	16 974 627,70	3 564 671,82
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 20 539 299,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-II/151

**Stavba: Modernizace silnice II/151, Valtínov - křižovatka II/409**

Místo: Valtínov

Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel: Jihočeského kraje p.o.  
Kolman Aleš, tel: 606 683

573

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>16 974 627,70</b>	<b>20 539 299,52</b>
SO 101	Modernizace silnice II/151, staničení 20,087 - 21,655 km	16 813 885,39	20 344 801,32
SO 102	Doplňující údaje - DIO	160 742,31	194 498,20

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/151, Valtínov - křižovatka II/409

Objekt:

**SO 101 - Modernizace silnice II/151, staničení 20,087 - 21,655 km**

KSO:

Místo: Valtínov

CC-CZ:

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**16 813 885,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 813 885,39	21,00%	3 530 915,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**20 344 801,32**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/151, Valtínov - křižovatka II/409

Objekt:

**SO 101 - Modernizace silnice II/151, staničení 20,087 - 21,655 km**

Místo: Valtínov

Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**16 813 885,39**

HSV - Práce a dodávky HSV

**15 148 691,39**

1 - Zemní práce

2 165 547,90

5 - Komunikace pozemní

12 883 556,88

8 - Trubní vedení

2 155,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 430,98

OST - Ostatní

**1 665 194,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/151, Valtínov - křižovatka II/409

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/151, staničení 20,087 - 21,655 km

Místo: Valtínov

Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY - COLAS - P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

16 813 885,39

D HSV Práce a dodávky HSV 15 148 691,39

D 1 Zemní práce 2 165 547,90

64	K	11318A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY	M3	0,698	1 038,77	725,06
----	---	--------	---	----	-------	----------	--------

PP ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY

VV "betonová přídlažba"

VV "délka 31 m"

VV "šířka 0,25 m"

VV "výška 0,09 m"

VV 31\*0,25\*0,09

0,698

65	K	11318B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA	TKM	33,480	22,53	754,30
----	---	--------	---	-----	--------	-------	--------

PP ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA

VV "betonová přídlažba 31 m - 62 ks ( rozměr 0,5\*0,25\*0,09 m)"

VV "1 ks - 27 kg"

VV "doprava 20 km"

VV "uložení na skládku SÚS Studená"

VV 62\*0,027\*20

33,480

62	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	31,000	23,39	725,09
----	---	-------	---	---	--------	-------	--------

PP ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

VV "31 kusů"

VV 31

31,000

63	K	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	TKM	47,740	15,80	754,29
----	---	--------	---	-----	--------	-------	--------

PP ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA

VV "31 kusů"

VV "77 kg - kus"

VV "doprava 20 km"

VV "uložení na skládku Studená"

VV 31\*0,077\*20

47,740

43	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	2 055,648	408,13	838 971,62
----	---	--------	--	----	-----------	--------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

VV "selektivní odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 40 mm, následně na niveletu 110 mm a následně na niveletu - 190 mm"

VV "délka 1 568 m"

VV "průměrná šířka 6,9 m"

VV "tloušťka 0,11 m"

VV 1568\*6,9\*0,11

1 190,112

VV "délka 1 568 m"

VV "průměrná šířka 6,9 m"

VV "tloušťka 0,08 m"

VV 1568\*6,9\*0,08

865,536

VV Součet

2 055,648

75	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	218 115,072	4,86	1 060 039,25
----	---	--------	--	-----	-------------	------	--------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA

VV "865,536 m3"

VV "měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"

VV "odvoz do 105 km"

VV (865,536\*2,4)\*105

218 115,072

44	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	2 856,269	-1,00	-2 856,27
----	---	--------	---	---	-----------	-------	-----------

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2				
	WV		"1 190,112 m <sup>3</sup> "				
	WV		"měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m <sup>3</sup> "				
	WV		1190,112*2,4		2 856,269		
46	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	3 136,000	84,51	265 023,36
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M				
	WV		"délka 1 568 m"				
	WV		"oboustraně"				
	WV		1568*2		3 136,000		
45	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 411,200	1,00	1 411,20
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	WV		3136*0,25*1,8		1 411,200		
	D	5	Komunikace pozemní				12 883 556,88
49	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	10 819,200	240,56	2 602 666,75
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM				
	WV		"RS CA, ČSN 13 285, TKP kap.5"				
	WV		"recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 250 mm"				
	WV		"délka 1 568 m"				
	WV		"průměrná šířka 6,9 m"				
	WV		1568*6,9		10 819,200		
68	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	10 819,200	28,77	311 268,38
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
	WV		"PI C 1 kg/m <sup>2</sup> , ČSN 73 6129, TKP kap. 26"				
	WV		"délka 1 568 m"				
	WV		"průměrná šířka 6,9 m"				
	WV		1568*6,9		10 819,200		
51	K	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	10 819,200	311,57	3 370 938,14
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM				
	WV		"ACP 22S (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"				
	WV		"délka 1 568 m"				
	WV		"průměrná šířka 6,9 m"				
	WV		1568*6,9		10 819,200		
52	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	6 272,000	65,68	411 944,96
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY				
	WV		"podélné vyztužení okrajů komunikace"				
	WV		"skelné mříže, min. velik. oka 25x25 mm, ze spletaných skelných vláken s polymericím povlakem, min. tahovou všesměrnou pevn. 100 kN, samolep. povrch"				
	WV		"instalace oboustraně v šířce 2 m na ACP 22S pod ložnou vrstvou ACL 16S"				
	WV		"délka 1 568 m"				
	WV		"šíře pokládky 2 m oboustraně"				
	WV		1568*2*2		6 272,000		
55	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 819,200	13,69	148 114,85
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
	WV		"PS PMB 0,5 kg/m <sup>2</sup> , ČSN 73 6129, TKP kap. 26"				
	WV		"délka 1 568 m"				
	WV		"průměrná šířka 6,9 m"				
	WV		1568*6,9		10 819,200		
54	K	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	10 819,200	272,60	2 949 313,92
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM				
	WV		"ACL 16S (PmB 25/55-60), ČSN 73 6121, TKP kap.7"				
	WV		"délka 1 568 m"				
	WV		"průměrná šířka 6,9 m"				
	WV		1568*6,9		10 819,200		
56	K	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 819,200	13,69	148 114,85
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
	WV		"PS PMB 0,5 kg/m <sup>2</sup> , ČSN 73 6129, TKP kap. 26"				
	WV		"délka 1 568 m"				
	WV		"průměrná šířka 6,9 m"				
	WV		1568*6,9		10 819,200		
57	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	10 819,200	261,91	2 833 656,67
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM				
	WV		"ACO 11S (PmB 45/80-65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"				
	WV		"délka 1 568 m"				
	WV		"průměrná šířka 6,9 m"				
	WV		1568*6,9		10 819,200		
70	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	1 568,000	57,17	89 642,56
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM				
	WV		"délka 1 568 m"				
	WV		"šířka 0,5 m"				
	WV		"obě strany"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV 1568*0,5*2		1 568,000		
71	K	56931.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM - sjezdy	M2	130,000	137,66	17 895,80
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM				
	VV		"zpevnění hospodářských sjezdů"				
	VV		"13 ks"				
	VV		"průměrná plocha 10 m2/kus"				
	VV		13*10		130,000		
	D	8	Trubní vedení				2 155,63
58	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	2 155,63	2 155,63
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ				
	VV		"1 kus"				
	VV		1		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 430,98
77	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI ČÁRA 250 MM S BALOTINOU	M	3 136,000	20,88	65 479,68
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
	VV		"délka 1 568 m"				
	VV		"obě strany"				
	VV		1568*2		3 136,000		
37	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 568,000	10,44	16 369,92
	PP		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i>				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
	VV		"délka 1 568 m"				
	VV		1568		1 568,000		
69	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	31,000	387,81	12 022,11
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				
	VV		"délka 31 m"				
	VV		31		31,000		
74	K	935842	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	15,500	229,63	3 559,27
	PP		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM				
	VV		"betonová přídlažba 0,5*0,25*0,09 m"				
	VV		"délka 31 m"				
	VV		"šíře 0,5 m"				
	VV		31*0,5		15,500		
	D	OST	Ostatní				1 665 194,00
79	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2 077,286	801,62	1 665 194,00
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)				
			recyklát zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T3, ZAS T4 s limity suma PAU do 1000 mg/kg suš. a benzo(a)pyren do 50 mg/kg suš.				
	VV		"865,536 m3"				
	VV		"měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"				
	VV		865,536*2,4		2 077,286		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/151, Valtínov - křižovatka II/409

Objekt:

**SO 102 - Doplnující údaje - DIO**

KSO:

Místo: Valtínov

CC-CZ:

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**160 742,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 742,31	21,00%	33 755,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**194 498,20**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/151, Valtínov - křižovatka II/409

Objekt:

**SO 102 - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Valtínov

Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**160 742,31**

HSV - Práce a dodávky HSV

73 298,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

73 298,21

OST - Ostatní

87 444,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/151, Valtínov - křižovatka II/409

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo: Valtínov

Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

160 742,31

D HSV Práce a dodávky HSV 73 298,21

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 298,21

5	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	15,000	87,01	1 305,15
---	---	-------	--	-----	--------	-------	----------

PP DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

21	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	50,000	75,41	3 770,50
----	---	--------	--	-----	--------	-------	----------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

23	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	50,000	34,80	1 740,00
----	---	--------	--	-----	--------	-------	----------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ

7	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 500,000	15,08	22 620,00
---	---	--------	--	-----------	-----------	-------	-----------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ

VV "počet ks 50"

VV "pronájem dnů 30"

VV 50\*30

1 500,000

8	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	261,02	1 044,08
---	---	--------	--	-----	-------	--------	----------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

VV "IS 11a"

VV 4

4,000

24	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	69,61	278,44
----	---	--------	--	-----	-------	-------	--------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ

VV "IS 11a"

VV 4

4,000

9	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	120,000	30,16	3 619,20
---	---	--------	--	-----------	---------	-------	----------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ

VV "počet ks 4"

VV "pronájem 30 dnů"

VV 4\*30

120,000

10	K	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	145,01	290,02
----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------

PP DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM

25	K	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	58,01	116,02
----	---	--------	---	-----	-------	-------	--------

PP DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ

11	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	29,00	1 740,00
----	---	--------	---	-----------	--------	-------	----------

PP DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ

VV "počet ks 2"

VV "pronájem 30 dnů"

VV 2\*30

60,000

12	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 160,10	2 320,20
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------

PP SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM

26	K	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1 160,10	2 320,20
----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------

PP SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ

13	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	452,44	27 146,40
----	---	--------	--	-----------	--------	--------	-----------

PP SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ

VV "počet ks 2"

VV "pronájem 30 dnů"

VV 2\*30

60,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	34,80	139,20
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
27	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	23,20	92,80
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
17	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	120,000	11,60	1 392,00
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ				
	WV		"počet ks 4"				
	WV		"pronájem 30 dnů"				
	WV		4*30		120,000		
32	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	34,80	348,00
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	WV		10		10,000		
33	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	23,20	232,00
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
	WV		10		10,000		
34	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	300,000	9,28	2 784,00
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ				
	WV		"počet 10 ks"				
	WV		"pronájem 30 dnů"				
	WV		10*30		300,000		
	D	OST	Ostatní				87 444,10
35	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	50 205,11	50 205,11
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE				
	WV		"zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele"				
	WV		"čerpání pouze se souhlasem investora"				
	WV		1		1,000		
36	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	8 700,70	8 700,70
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU				
	WV		"zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou"				
	WV		"včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky"				
	WV		"čerpání pouze se souhlasem investora"				
	WV		1		1,000		
22	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	3 016,24	3 016,24
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY				
3	K	02990.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - BILLBOARD	KČ	1,000	17 401,40	17 401,40
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
4	K	02990.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - PLAKETA	KČ	1,000	8 120,65	8 120,65
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-II/152  
Stavba: Modernizace silnice II/152, Klášter - Staré Město pod Landštejnem

KSO:  
Místo: Klášter, Podlesí, Staré Město pod Landštejnem

CC-CZ:  
Datum: 27.4.2021

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Kolman Aleš, tel.606 683 573

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 50 kalendářních dnů

Cena bez DPH 33 482 237,08

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	33 482 237,08	7 031 269,79
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 40 513 506,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-II/152

**Stavba: Modernizace silnice II/152, Klášter - Staré Město pod Landštejnem**

Místo: Klášter, Podlesí, Staré Město pod Landštejnem

Datum: 27.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel.606 683 573

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>33 482 237,08</b>	<b>40 513 506,87</b>
SO 102	Modernizace silnice II/152, staničení 6,128 - 12,470 km	33 143 069,40	40 103 113,97
SO 102.1	Doplňující údaje - DIO	339 167,68	410 392,89

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/152, Klášter - Staré Město pod Landštejnem

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/152, staničení 6,128 - 12,470 km

KSO:

Místo: Klášter, Podlesí, Staré Město pod Landštejnem

CC-CZ:

Datum: 27.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 143 069,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 143 069,40	21,00%	6 960 044,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 103 113,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/152, Klášter - Staré Město pod Landštejnem

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/152, staničení 6,128 - 12,470 km

Místo: Klášter, Podlesí, Staré Město pod Landštejnem

Datum: 27.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**33 143 069,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

**33 143 069,40**

1 - Zemní práce

3 175 993,16

5 - Komunikace pozemní

29 842 012,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

125 064,24



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/152, Klášter - Staré Město pod Landštejnem

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/152, staničení 6,128 - 12,470 km

Místo:

Klášter, Podlesí, Staré Město pod Landštejnem

Datum:

27.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel:

Kolman Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

33 143 069,40

D HSV Práce a dodávky HSV

33 143 069,40

D 1 Zemní práce

3 175 993,16

32	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	3 995,460	523,68	2 092 342,49
----	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY  
 WV "selektivní odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu -100 mm"  
 WV "délka 6 342 m"  
 WV "průměrná šířka 6,3 m"  
 WV "hloubka frézování 0,10 m"  
 WV 6342\*6,3\*0,1

3 995,460

40	K	11372A.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY - rozjezdy, napojení	M3	3,920	586,31	2 298,34
----	---	----------	---	----	-------	--------	----------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY  
 WV "rozjezdy, asfaltové napojení"  
 WV "98 m2"  
 WV "hloubka frézování 0,04 m"  
 WV 98\*0,04

3,920

33	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	9 598,512	-1,00	-9 598,51
----	---	--------	---	---	-----------	-------	-----------

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T  
 WV odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2  
 WV "3 995,46 m3"  
 WV "rozjezdy, asfaltová napojení - 3,92 m3"  
 WV "objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"  
 WV (3995,46+3,92)\*2,4

9 598,512

34	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	12 684,000	85,56	1 085 243,04
----	---	-------	---------------------------------------	---	------------	-------	--------------

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M  
 WV "délka 6 342m"  
 WV "oboustraně"  
 WV 6342\*2

12 684,000

35	K	014102	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU	T	5 707,800	1,00	5 707,80
----	---	--------	---------------------	---	-----------	------	----------

PP POPLÁTKY ZA SKLÁDKU  
 WV 12684\*0,25\*1,8

5 707,800

D 5 Komunikace pozemní

29 842 012,00

21	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	39 954,600	212,44	8 487 955,22
----	---	--------	--	----	------------	--------	--------------

PP VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM  
 WV "RS CA, ČSN 13 285, TKP kap.5"  
 WV "recyklace za studena RS CA na místě s reprofilací dle TP 208 v tl. 200mm"  
 WV "délka 6 342 m"  
 WV "průměrná šířka 6,3 m"  
 WV 6342\*6,3

39 954,600

41	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	39 954,600	28,77	1 149 493,84
----	---	--------	--	----	------------	-------	--------------

PP INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  
 WV "PI E - 1 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"  
 WV "délka 6 342 m"  
 WV "průměrná šířka 6,3 m"  
 WV 6342\*6,3

39 954,600

38	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	39 954,600	281,99	11 266 797,65
----	---	--------	--	----	------------	--------	---------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM  
 WV "ACL 22+ (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"délka 6 342m"				
	W		"průměrná šířka 6,3 m"				
	W		6342*6,3		39 954,600		
19	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	40 052,600	13,69	548 320,09
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	W		"PS E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"				
	W		"délka 6 342 m"				
	W		"průměrná šířka 6,3 m"				
	W		"rozjezdy, napojení asfaltové 98 m2"				
	W		6342*6,3+98		40 052,600		
46	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	40 052,600	198,77	7 961 255,30
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM				
	W		"ACO 11+ (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap.7"				
	W		"délka 6 342 m"				
	W		"průměrná šířka 6,3 m"				
	W		"rozjezdy, napojení asfaltové 98 m2"				
	W		6342*6,3+98		40 052,600		
44	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	6 342,000	62,90	398 911,80
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM				
	W		"délka 6 342 m"				
	W		"šířka 0,5 m"				
	W		"obě strany"				
	W		6342*2*0,5		6 342,000		
45	K	56931.1	ZPEVNĚNÍ SJEZDU ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	370,000	79,13	29 278,10
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM				
	W		"zpevnění hospodářských sjezdů"				
	W		"průměrná plocha 10 m2/kus"				
	W		"37 ks"				
	W		37*10		370,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				125 064,24
29	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	12 684,000	9,86	125 064,24
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	W		"délka 6 342 m"				
	W		"obě strany"				
	W		6342*2		12 684,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/152, Klášter - Staré Město pod Landštejnem

Objekt:

SO 102.1 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Klášter, Podlesí, Staré Město pod Landštejnem

CC-CZ:

Datum: 27.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**339 167,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	339 167,68	21,00%	71 225,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**410 392,89**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/152, Klášter - Staré Město pod Landštejnem

Objekt: SO 102.1 - Doplnující údaje - DIO

Místo: Klášter, Podlesí, Staré Město pod Landštejnem

Datum: 27.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**339 167,68**

HSV - Práce a dodávky HSV

107 369,03

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

107 369,03

---

OST - Ostatní

231 798,65

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/152, Klášter - Staré Město pod Landštejnem

Objekt:

SO 102.1 - Doplnující údaje - DIO

Místo: Klášter, Podlesí, Staré Město pod Landštejnem

Datum: 27.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**339 167,68**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				107 369,03
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				107 369,03
37	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	15,000	87,01	1 305,15
	PP		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK				
4	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	75,41	3 016,40
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				
30	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	34,80	1 392,00
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ				
5	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 000,000	13,92	27 840,00
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ				
	VV		"počet ks 40"				
	VV		"pronájem dnů 50"				
	VV		40*50		2 000,000		
6	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,000	261,02	2 088,16
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				
	VV		"IS 11a"				
	VV		8		8,000		
31	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	69,61	556,88
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ				
	VV		"IS 11a"				
	VV		8		8,000		
7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	400,000	26,68	10 672,00
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ				
	VV		"počet ks 8"				
	VV		"pronájem dnů 50"				
	VV		8*50		400,000		
8	K	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	145,01	290,02
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
32	K	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	58,01	116,02
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ				
9	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	29,00	2 900,00
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ				
	VV		"počet ks 2"				
	VV		"pronájem dnů 50"				
	VV		2*50		100,000		
10	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 160,10	2 320,20
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
33	K	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1 160,10	2 320,20
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ				
11	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	452,44	45 244,00
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ				
	VV		"počet ks 2"				
	VV		"pronájem dnů 50"				
	VV		2*50		100,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	34,80	139,20
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
34	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	23,20	92,80
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	9,28	1 856,00
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ				
	VV		"počet ks 4"				
	VV		"pronájem dnů 50"				
	VV		4*50		200,000		
27	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	34,80	348,00
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
35	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	23,20	232,00
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
28	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	500,000	9,28	4 640,00
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ				
	VV		" počet ks 10"				
	VV		" pronájem dnů 50"				
	VV		10*50		500,000		
	D	OST	Ostatní				231 798,65
38	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	185 858,96	185 858,96
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE				
	VV		"čerpání pouze se souhlasem investora"				
	VV		1		1,000		
39	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	17 401,40	17 401,40
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU				
	VV		"včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky"				
	VV		"čerpání pouze se souhlasem investora"				
	VV		1		1,000		
36	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	3 016,24	3 016,24
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY				
24	K	02990.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - BILLBOARD	KČ	1,000	17 401,40	17 401,40
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
22	K	02990.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - PLAKETA	KČ	1,000	8 120,65	8 120,65
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-II/164  
Stavba: Modernizace silnice II/164, Hospřiz - Kunžak

KSO:  
Místo: Hospřiz, Člunek, Lomy, Kunžak

CC-CZ:  
Datum: 27.04.2021

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Kolman Aleš, tel: 606 683 573

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 50 kalendářních dnů

Cena bez DPH 21 380 479,86

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	21 380 479,86	4 489 900,77
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 25 870 380,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-II/164

Stavba: Modernizace silnice II/164, Hospříz - Kunžak

Místo: Hospříz, Člunek, Lomy, Kunžak

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Datum: 27.04.2021

Projektant: Správa a údržba silnic  
Jihočeského kraje p.o.  
Kolman Aleš, tel: 606 683  
573

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>21 380 479,86</b>	<b>25 870 380,63</b>
SO 101	Modernizace silnice II/164, staničení 4,060 - 5,170 km	9 018 127,46	10 911 934,23
SO 102	Modernizace silnice II/164, staničení 7,245 - 7,545 km	2 449 545,36	2 963 949,89
SO 103	Modernizace silnice II/164, staničení 10,900 - 11,060 km	1 742 735,66	2 108 710,15
SO 104	Modernizace silnice II/164, staničení 12,145 - 12,996 km	7 846 271,38	9 493 988,37
SO 105	Doplňující údaje - DIO km	323 800,00	391 798,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/164, Hospříz - Kunžak

Objekt:

**SO 101 - Modernizace silnice II/164, staničení 4,060 - 5,170 km**

KSO:

Místo: Hospříz

CC-CZ:

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**9 018 127,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 018 127,46	21,00%	1 893 806,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 911 934,23**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/164, Hospřiz - Kunžak

Objekt:

**SO 101 - Modernizace silnice II/164, staničení 4,060 - 5,170 km**

Místo: Hospřiz

Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**9 018 127,46**

HSV - Práce a dodávky HSV

**9 018 127,46**

1 - Zemní práce

**816 277,06**

5 - Komunikace pozemní

**8 149 680,40**

8 - Trubní vedení

**0,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**52 170,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/164, Hospřiz - Kunžak

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/164, staničení 4,060 - 5,170 km

Místo: Hospřiz

Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

9 018 127,46

D HSV Práce a dodávky HSV

9 018 127,46

D 1 Zemní práce

816 277,06

43	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 103,340	518,00	571 530,12
----	---	--------	--	----	-----------	--------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY  
Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC "selektivní odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 40 mm, následně na niveletu - 140 mm"

W "délka 1 110 m"

W "šířka od 6,8 do 7,2 m"

W "průměrná šířka 7,1 m"

W "tloušťka 0,14 m"

W 1110\*7,1\*0,14 1 103,340

69	K	11372A.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY - rozjezdy, napojení	M3	34,600	515,00	17 819,00
----	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY  
W "napojení, sjezdy MK, zastávky"

W "865 m2"

W "hloubka frézování 0,04 m"

W 865\*0,04 34,600

44	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T	T	2 731,056	-1,00	-2 731,06
----	---	--------	---	---	-----------	-------	-----------

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.-KČ/T  
Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC "1 103,34 m3"

W "rozjezdy, napojení MK, zastávky 34,6 m3"

W "měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"

W (1103,34+34,6)\*2,4 2 731,056

46	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2 220,000	103,00	228 660,00
----	---	-------	---------------------------------------	---	-----------	--------	------------

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M  
Poznámka k souboru cen:  
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

PSC "délka 1 110 m"

W "oboustraně"

W 1110\*2 2 220,000

45	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	999,000	1,00	999,00
----	---	--------	---------------------	---	---------	------	--------

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU  
Poznámka k souboru cen:  
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

W 2220\*0,25\*1,8 999,000

D 5 Komunikace pozemní

8 149 680,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	7 881,000	248,00	1 954 488,00
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery				
	PSC		"RS CA, ČSN 13 285, TKP kap.5"				
	VV		"recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 250 mm"				
	VV		"délka 1 110 m"				
	VV		"šířka od 6,8 do 7,2 m"				
	VV		"průměrná šířka 7,1 m"				
	VV		1110*7,1		7 881,000		
68	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7 881,000	15,00	118 215,00
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	PSC		"Pi C 1 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"				
	VV		"délka 1 110 m"				
	VV		"šířka od 6,8 do 7,2 m"				
	VV		"průměrná šířka 7,1 m"				
	VV		1110*7,1		7 881,000		
70	K	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	7 881,000	237,00	1 867 797,00
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	PSC		"ACP 22S (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"				
	VV		"délka 1 110 m"				
	VV		"šířka od 6,8 do 7,2 m"				
	VV		"průměrná šířka 7,1 m"				
	VV		1110*7,1		7 881,000		
52	K	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	4 440,000	71,00	315 240,00
	PP		VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
	PSC		"podélné vyztužení okrajů komunikace"				
	VV		"skelné mříže, min. velik. oka 25x25 mm, ze splétaných skelných vláken s polymerním povlakem, min. tahovou všesměrnou pevn. 100 kN, samolep. povrch"				
	VV		"instalace oboustraně v šířce 2 m na ACP 22S pod ložnou vrstvu ACL 16S"				
	VV		"délka 1 110 m"				
	VV		"šířka pokládky 2 m"				
	VV		1110*2*2		4 440,000		
55	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 881,000	13,00	102 453,00
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	PSC		"PS PMB 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"				
	VV		"délka 1 110 m"				
	VV		"šířka od 6,8 do 7,2 m"				
	VV		"průměrná šířka 7,1 m"				
	VV		1110*7,1		7 881,000		
71	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	7 881,000	229,00	1 804 749,00
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"ACL 16S (PmB 25/55-60), ČSN 73 6121, TKP kap.7"				
	WV		"délka 1 110 m"				
	WV		"šířka od 6,8 do 7,2 m"				
	WV		"průměrná šířka 7,1 m"				
	WV		1110*7,1		7 881,000		
56	K	572214.1	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 746,000	13,00	113 698,00
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	WV		"PS PMB 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"				
	WV		"délka 1 110 m"				
	WV		"šířka od 6,8 do 7,2 m"				
	WV		"průměrná šířka 7,1 m"				
	WV		"napojení,sjezdy MK, zastávky 865 m2"				
	WV		1110*7,1+865		8 746,000		
72	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	8 746,000	207,00	1 810 422,00
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujuje postřiky, nátěry - nezahmujuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	WV		"ACO 11S (PmB 45/80-85), ČSN 73 6121, TKP kap.7"				
	WV		"délka 1 110 m"				
	WV		"šířka od 6,8 do 7,2 m"				
	WV		"průměrná šířka 7,1 m"				
	WV		"napojení sjezdy MK, zastávky - 865m2"				
	WV		1110*7,1+865		8 746,000		
73	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	1 110,000	53,52	59 407,20
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
	WV		"délka 1 110 m"				
	WV		"šířka 0,5 m"				
	WV		"oboustraně"				
	WV		1110*0,5*2		1 110,000		
74	K	56931.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM sjezdy	M2	60,000	53,52	3 211,20
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
	WV		"zpevnění hospodářských sjezdů"				
	WV		"plocha cca 10 m2 kus"				
	WV		"6 ks"				
	WV		10*6		60,000		
	D	8	Trubní vedení				0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 170,00
75	K	915111A	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 220,000	18,00	39 960,00
	PP		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i>				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
	WV		"délka 1 110 m"				
	WV		"obě strany"				
	WV		1110*2		2 220,000		
37	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 110,000	11,00	12 210,00
	PP		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i>				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
	WV		"délka 1 110 m"				
	WV		1110		1 110,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/164, Hospřiz - Kunžak

Objekt:

**SO 102 - Modernizace silnice II/164, staničení 7,245 - 7,545 km**

KSO:

Místo: Člunek

CC-CZ:

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 449 545,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 449 545,36	21,00%	514 404,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 963 949,89**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/164, Hospřiz - Kunžak

Objekt:

**SO 102 - Modernizace silnice II/164, staničení 7,245 - 7,545 km**

Místo: Člunek

Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 449 545,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

**2 449 545,36**

1 - Zemní práce

206 469,36

5 - Komunikace pozemní

2 228 976,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 100,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/164, Hospřiz - Kunžak

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/164, staničení 7,245 - 7,545 km

Místo: Člunek

Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

2 449 545,36

D HSV Práce a dodávky HSV 2 449 545,36

D 1 Zemní práce 206 469,36

43	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	285,600	508,00	145 084,80
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------

PP FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY  
Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).  
PSC "selektivní odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 40 mm, následně na niveletu - 140 mm"  
VV "délka 300 m"  
VV "šířka od 6,6 do 7 m"  
VV "průměrná šířka 6,8 m"  
VV "tloušťka 0,14 m"  
VV 300\*6,8\*0,14 285,600

44	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1 -KČ/T	T	685,440	-1,00	-685,44
----	---	--------	---	---	---------	-------	---------

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1- KČ/T  
Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).  
PSC "285,6 m3"  
VV "měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"  
VV 285,6\*2,4 685,440

46	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	600,000	103,00	61 800,00
----	---	-------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M  
Poznámka k souboru cen:  
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).  
PSC "délka 300 m"  
VV "oboustraně"  
VV 300\*2 600,000

45	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	270,000	1,00	270,00
----	---	--------	---------------------	---	---------	------	--------

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU  
Poznámka k souboru cen:  
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.  
VV 600\*0,25\*1,8 270,000

D 5 Komunikace pozemní 2 228 976,00

49	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	2 040,000	251,00	512 040,00
----	---	--------	--	----	-----------	--------	------------

PP VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM  
Poznámka k souboru cen:  
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry  
PSC "RS CA, ČSN 13 285, TKP kap. 5"



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 250 mm"				
	WV		"délka 300 m"				
	WV		"šířka od 6,6 do 7 m"				
	WV		"průměrná šířka 6,8 m"				
	WV		300*6,8		2 040,000		
68	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 040,000	15,00	30 600,00
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	PSC		"PI C 1 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 6"				
	WV		"délka 300 m"				
	WV		"šířka od 6,6 do 7 m"				
	WV		"průměrná šířka 6,8 m"				
	WV		300*6,8		2 040,000		
70	K	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 60MM	M2	2 040,000	261,00	532 440,00
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	PSC		"ACP 22S (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap.7"				
	WV		"délka 300 m"				
	WV		"šířka od 6,6 do 7 m"				
	WV		"průměrná šířka 6,8 m"				
	WV		300*6,8		2 040,000		
52	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 200,000	71,00	85 200,00
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
			- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
	PSC		"podélné vyztužení okrajů komunikace"				
	WV		"skelné mříže, min. velik. oka 25x25 mm, ze splétaných skelných vláken s polymerním povlakem, min. tahovou všesměrnou pevn. 100 kN, samolep. povrch"				
	WV		"instalace oboustraně v šířce 2 m na ACP 22S pod ložnou vrstvou ACL 16S"				
	WV		"délka 300 m"				
	WV		"šíře pokládky 2 m"				
	WV		300*2*2		1 200,000		
55	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 040,000	13,00	26 520,00
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	PSC		"PS PMB 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"				
	WV		"délka 300 m"				
	WV		"šířka od 6,6 do 7 m"				
	WV		"průměrná šířka 6,8 m"				
	WV		300*6,8		2 040,000		
71	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 040,000	253,00	516 120,00
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	PSC		"ACL 16S (PmB 25/55-60), ČSN 73 6121, TKP kap.7"				
	WV		"délka 300 m"				
	WV		"šířka od 6,6 do 7 m"				
	WV		"průměrná šířka 6,8 m"				
	WV		300*6,8		2 040,000		
56	K	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 040,000	13,00	26 520,00
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/164, Hospřiz - Kunžak

Objekt:

**SO 103 - Modernizace silnice II/164, staničení 10,900 - 11,060 km**

KSO:

Místo: Lomy

CC-CZ:

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 742 735,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 742 735,66	21,00%	365 974,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 108 710,15**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/164, Hospřiz - Kunžak

Objekt:

**SO 103 - Modernizace silnice II/164, staničení 10,900 - 11,060 km**

Místo: Lomy

Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 742 735,66**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 742 735,66**

1 - Zemní práce

171 077,46

5 - Komunikace pozemní

1 450 579,20

8 - Trubní vedení

11 184,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

109 895,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/164, Hospřiz - Kunžak

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/164, staničení 10,900 - 11,060 km

Místo: Lomy

Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

1 742 735,66

D HSV Práce a dodávky HSV

1 742 735,66

D 1 Zemní práce

171 077,46

73	K	11318A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY	M3	6,750	5 848,00	39 474,00
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	PSC		"betonová předlažba"				
	VV		"délka 150 m"				
	VV		"šířka 0,50 m"				
	VV		"výška 0,09 m"				
	VV		150*0,50*0,09		6,750		
74	K	11318B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA	TKM	243,000	7,00	1 701,00
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
	PSC		"betonová předlažba 150 m - 600 ks ( rozměr 0,5*0,25*0,09 m)"				
	VV		"1 ks - 27 kg"				
	VV		"doprava 15 km"				
	VV		"uložení na skládku SÚS J.Hradec - Kohout"				
	VV		600*0,027*15		243,000		
43	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	170,240	571,00	97 207,04
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	PSC		"selektivní odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 40 mm, následně na niveletu - 140 mm"				
	VV		"délka 160 m"				
	VV		"šířka od 7 do 8,5 m"				
	VV		"průměrná šířka 7,6 m"				
	VV		"tloušťka 0,14 m"				
	VV		160*7,6*0,14		170,240		
44	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3: CENA -1.-KČ/T	T	408,576	-1,00	-408,58
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3: CENA 1.-KČ/T Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	PSC		"170,24 m3"				
	VV		"měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"				
	VV		170,24*2,4		408,576		
46	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	320,000	103,00	32 960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
	VV		"délka 160 m"				
	VV		"oboustraně"				
	VV		160*2		320,000		
45	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	144,000	1,00	144,00
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
	VV		320*0,25*1,8		144,000		
	D	5	Komunikace pozemní				1 450 579,20
49	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	1 216,000	257,00	312 512,00
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>				
	VV		"RS CA, ČSN 13 825, TKP kap.5"				
	VV		"recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 250 mm"				
	VV		"délka 160 m"				
	VV		"šířka od 7 do 8,5 m"				
	VV		"průměrná šířka 7,6 m"				
	VV		160*7,6		1 216,000		
68	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 216,000	15,00	18 240,00
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>				
	VV		"PI C 1 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"				
	VV		"délka 160 m"				
	VV		"šířka od 7 do 8,5 m"				
	VV		"průměrná šířka 7,6 m"				
	VV		160*7,6		1 216,000		
70	K	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	1 216,000	293,00	356 288,00
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>				
	VV		"ACP 22S (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap.7"				
	VV		"délka 160 m"				
	VV		"šířka od 7 do 8,5 m"				
	VV		"průměrná šířka 7,6 m"				
	VV		160*7,6		1 216,000		
52	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	640,000	71,00	45 440,00
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</i>				
	VV		"podélné vyztužení okrajů komunikace"				
	VV		"skelné mříže, min. velik. oka 25x25 mm, ze splétaných skelných vláken s polymerním povlakem, min. tahovou všesměrnou pevn. 100 kN, samolep. povrch"				
	VV		"instalace oboustraně v šířce 2 m na ACP 22S pod ložnou vrstvou ACL 16S"				
	VV		"délka 160 m"				
	VV		"šíře pokládky 2 m"				
	VV		160*2*2		640,000		
55	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 216,000	13,00	15 808,00
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	WV		"PS PmB 0,5 kg/m2, ČSN 73 129, TKP kap.26"				
	WV		"délka 160 m"				
	WV		"šířka od 7 do 8,5 m"				
	WV		"průměrná šířka 7,6 m"				
	WV		160*7,6		1 216,00		
71	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 216,00	284,00	345 344,00
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	WV		"ACL 16S (PmB 25/55-60), ČSN 73 6121, TKP kap.7"				
	WV		"délka 160 m"				
	WV		"šířka od 7 do 8,5 m"				
	WV		"průměrná šířka 7,6 m"				
	WV		160*7,6		1 216,00		
56	K	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 216,00	13,00	15 808,00
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	WV		"PS PMB 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"				
	WV		"délka 160 m"				
	WV		"šířka od 7 do 8,5 m"				
	WV		"průměrná šířka 7,6 m"				
	WV		160*7,6		1 216,00		
72	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 216,00	273,00	331 968,00
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	WV		"ACO 11S (PmB 45/80-65), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"				
	WV		"délka 160 m"				
	WV		"šířka od 7 do 8,5 m"				
	WV		"průměrná šířka 7,6 m"				
	WV		160*7,6		1 216,00		
78	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	160,000	57,32	9 171,20
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
	WV		"délka 160 m"				
	WV		"šířka 0,5 m"				
	WV		"oboustraně"				
	WV		160*0,5*2		160,000		
D	8		Trubní vedení				11 184,00
77	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1 864,00	1 864,00
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
	WV		"1 kus"				
	WV		1		1,000		
76	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5,000	1 864,00	9 320,00
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
	WV		"5 kusů"				
	WV		5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				109 895,00
80	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	320,000	18,00	5 760,00
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "délka 160 m"				
	W		"oběstrany"				
	W		160*2		320,000		
37	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	160,000	11,00	1 760,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "délka 160 m"				
	W		160		160,000		
79	K	935842	ZLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	75,000	1 365,00	102 375,00
	PP		ZLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.				
	PSC						
	W		"betonová předlažba 0,5*0,25*0,09 m"				
	W		"délka 150 m"				
	W		"šíře 0,5 m"				
	W		150*0,5		75,000		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/164, Hospřiz - Kunžak

Objekt:

**SO 104 - Modernizace silnice II/164, staničení 12,145 - 12,996 km**

KSO:

Místo: Kunžak

CC-CZ:

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 846 271,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 846 271,38	21,00%	1 647 716,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 493 988,37**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/164, Hospřiz - Kunžak

Objekt:

**SO 104 - Modernizace silnice II/164, staničení 12,145 - 12,996 km**

Místo: Kunžak

Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**7 846 271,38**

HSV - Práce a dodávky HSV

**7 846 271,38**

1 - Zemní práce

647 406,46

5 - Komunikace pozemní

6 963 027,92

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

235 837,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/164, Hospřiz - Kunžak

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice II/164, staničení 12,145 - 12,996 km

Místo: Kunžak

Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

7 846 271,38

D HSV Práce a dodávky HSV 7 846 271,38

D 1 Zemní práce 647 406,46

43	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	941,206	525,00	494 133,15
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------

PP FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY  
*Poznámka k souboru cen:*  
 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).  
 "selektivní odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 40 mm, následně na niveletu -140 mm"  
 "délka 851 m"  
 "šířka od 6,7 do 10 m"  
 "průměrná šířka 7,9 m"  
 "tloušťka 0,14 m"  
 "851\*7,9\*0,14

941,206

69	K	11372A.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY - rozjezdy, napojení	M3	0,200	525,00	105,00
----	---	----------	---	----	-------	--------	--------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY  
 "rozjezdy asfaltové, napojení, zastávky"  
 "5 m2"  
 "hloubka frézování 0,04 m"  
 "5\*0,04

0,200

44	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1 -KČ/T	T	2 259,374	-1,00	-2 259,37
----	---	--------	---	---	-----------	-------	-----------

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.- KČ/T  
*Poznámka k souboru cen:*  
 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).  
 "941,206m3"  
 "rozjezdy, napojení 0,2 m3"  
 "měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"  
 "(941,206+0,2)\*2,4

2 259,374

75	K	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	212,400	225,00	47 790,00
----	---	-------	--	----	---------	--------	-----------

PP ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC  
*Poznámka k souboru cen:*  
 Položka zahrnuje odstranění tvárníc včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).  
 "odstranění betonových žlabovek v délce 360 m"  
 "před obcí Kunžak - 180 m v pravo"  
 "před obcí Kunžak - 180 m v levo"  
 "žlabovka betonová 80x590x330"  
 "360\*0,590

212,400

46	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 040,000	103,00	107 120,00
----	---	-------	---------------------------------------	---	-----------	--------	------------

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
			"PS PMB 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"				
			"délka 851 m"				
			"šířka od 6,7 do 10 m"				
			"průměrná šířka 7,9 m"				
			851*7,9		6 722,900		
71	K	574D46	<b>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ 16S TL. 50MM</b>	M2	6 722,900	238,00	1 600 050,20
			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			"ACL 16S (PmB 25/55-60), ČSN 73 6121, TKP kap.7"				
			"délka 851 m"				
			"šířka od 6,7 do 10 m"				
			"průměrná šířka 7,9 m"				
			851*7,9		6 722,900		
56	K	572214.1	<b>SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</b>	M2	6 727,900	13,00	87 462,70
			SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
			"PS PMB 0,5 kg/m2, TKP kap. 26"				
			"délka 851 m"				
			"šířka od 6,7 do 10 m"				
			"průměrná šířka 7,9 m"				
			"zpevněný sjezd 5 m2"				
			851*7,9+5		6 727,900		
72	K	574B34	<b>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL. 40MM</b>	M2	6 727,900	218,00	1 466 682,20
			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			"ACO 11S (PmB 45/80-65, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"				
			"délka 851 m"				
			"šířka od 6,7 do 10 m"				
			"průměrná šířka 7,9 m"				
			"zpevněný sjezd 5 m2"				
			851*7,9+5		6 727,900		
77	K	56931	<b>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM</b>	M2	851,000	57,32	48 779,32
			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			"délka 851 m"				
			"šířka 0,5 m"				
			"oboustraně"				
			851*0,5*2		851,000		
78	K	56931.1	<b>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM - siezdy</b>	M2	40,000	57,32	2 292,80
			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			"zpevnění hospodářských sjezdů"				
			"4 ks"				
			"průměrná plocha 10m2/kus"				
			4*10		40,000		
D	8		Trubní vedení				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				235 837,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 702,000	18,00	30 636,00
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ <i>Poznámka k položce:</i> <i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	P		"délka 851 m"				
	VV		"obě strany"				
	VV		851*2		1 702,000		
37	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	851,000	11,00	9 361,00
	PP		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	VV		"délka 851 m"				
	VV		851		851,000		
79	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	360,000	544,00	195 840,00
	PP		PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc</i> <i>předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z</i> <i>předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce -</i> <i>veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní</i> <i>dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky</i> <i>osy žlabu</i>				
	PSC		"žlabovky příkopové 0,8*0,590*0,330 m"				
	VV		" před obcí Kunžak v pravo - dl. 180 m"				
	VV		" před obcí Kunžak v levo - dl. 180 m"				
	VV		"celková délka 360 m"				
	VV		360		360,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/164, Hospřiz - Kunžak

Objekt:

SO 105 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Hospřiz, Člunek, Lomy, Kunžak

CC-CZ:

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>323 800,00</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	323 800,00	21,00%	67 998,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>391 798,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/164, Hospříz - Kunžak

Objekt:

**SO 105 - Doplnující údaje - DIO**

Místo:

Hospříz, Člunek, Lomy, Kunžak

Datum:

27.04.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2

Zpracovatel:

Kolman Aleš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**323 800,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

224 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

224 800,00

OST - Ostatní

99 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/164, Hospřiz - Kunžak

Objekt:

SO 105 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Hospřiz, Člunek, Lomy, Kunžak

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY - COLAS - P12 B-2

Zpracovatel: Kolman Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

323 800,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

224 800,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

224 800,00

1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STAVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	15,000	100,00	1 500,00
---	---	-------	--	-----	--------	--------	----------

PP

DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

PSC

Poznámka k souboru cen:  
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	50,000	100,00	5 000,00
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

PSC

Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	50,000	100,00	5 000,00
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ

PSC

Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 500,000	15,00	37 500,00
---	---	--------	--	--------	-----------	-------	-----------

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ

PSC

Poznámka k souboru cen:  
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití  
"počet ks 50"  
"pronájem dnů 50"  
50\*50

2 500,000

5	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,000	200,00	1 600,00
---	---	--------	--	-----	-------	--------	----------

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

PSC

Poznámka k souboru cen:  
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

VV

"IS 11a"

VV

8

8,000

6	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	200,00	1 600,00
---	---	--------	--	-----	-------	--------	----------

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ

PSC

Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

VV

"IS 11a"

VV

8

8,000

7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	400,000	15,00	6 000,00
---	---	--------	---	--------	---------	-------	----------

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ

PSC

Poznámka k souboru cen:  
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití  
"počet ks 8"  
"pronájem 50 dnů"  
8\*50

400,000

8	K	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	500,00	4 000,00
---	---	--------	--	-----	-------	--------	----------

PP

DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</i>				
9	K	916133	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	500,00	4 000,00
	PP		DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>				
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	400,000	200,00	80 000,00
	PP		DOPRAVNÍ SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				
	VV		"počet ks 8"				
	VV		"pronájem 50 dnů"				
	VV		8*50		400,000		
11	K	916152	SEMAFOROVA PŘENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 000,00	2 000,00
	PP		SEMAFOROVA PŘENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PŘESUNEM				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</i>				
12	K	916153	SEMAFOROVA PŘENOSNA SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1 000,00	2 000,00
	PP		SEMAFOROVA PŘENOSNA SOUPRAVA - DEMONTÁŽ				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>				
13	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	390,00	39 000,00
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				
	VV		"počet ks 2"				
	VV		"pronájem 50 dnů"				
	VV		2*50		100,000		
14	K	916312	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTAZ S PŘESUNEM	KUS	8,000	100,00	800,00
	PP		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTAZ S PŘESUNEM				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>				
15	K	916313	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	100,00	800,00
	PP		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>				
16	K	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	400,000	15,00	6 000,00
	PP		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				
	VV		"počet ks 8"				
	VV		"pronájem 50 dnů"				
	VV		8*50		400,000		
17	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000	100,00	4 000,00
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>				
	VV		40		40,000		
18	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	100,00	4 000,00
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>				
	VV		40		40,000		
19	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 000,000	10,00	20 000,00
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - NÁJEMNÉ				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				
	VV		"počet 40 ks"				
	VV		"pronájem 50 dnů"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		40*50		2 000,000		
D	OST		Ostatní				99 000,00
23	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami				
	PSC		"zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele"				
	WV		"čerpání pouze se souhlasem investora"				
	WV		1		1,000		
24	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami				
	PSC		"zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou"				
	WV		"včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o odpadech 185/2001"				
	WV		"čerpání pouze se souhlasem investora"				
	WV		1		1,000		
20	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUPU CESTY	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUPU CESTY <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními				
	PSC						
21	K	02990.1	OSTATNÍ POZADAVKY - INFORMACNÍ TABULE - BILLBOARD	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
22	K	02990.2	OSTATNÍ POZADAVKY - INFORMACNÍ TABULE - PLAKETA	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				



2021/001/G/CCZ

## PLNÁ MOC

Společnost  
**COLAS CZ, a.s.**  
IČO: 261 77 005  
se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka č. 6556  
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Ing. Martin Stengl, Ph.D.

**tímto uděluje**

**plnou moc**

**Ing. Pavlu Hudlerovi**  
Zaměstnanci Společnosti – řediteli divize Silniční stavitelství  
datum narození [REDAKCE]  
bytem [REDAKCE]  
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení divize Silničního stavitelství. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) zastupovat Společnost při sjednávání a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním užívání ohledně staveb realizovaných Společností;
- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- g) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

**COLAS CZ, a.s.**  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
tel. 286 003 511 fax 286 003 500  
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556





COLAS CZ

2021/001/G/CCZ

- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. divize Silniční stavitelství, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- j) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- k) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2021

V Praze dne 15.12.2020




COLAS CZ, a.s.  
Ing. Tomáš Krones  
předseda představenstva



COLAS CZ, a.s.  
Ing. Martin Stengl  
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 16.12.2020



Ing. Pavel Hudler

**COLAS CZ, a.s.**  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
tel. 286 003 511 fax 286 003 500  
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **134700960-220474-210104121718**, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MICHAELA PAVLÍKOVÁ**

Vystavil: **Pavlincová Jana - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Pavlincová Jana - notářka**

**V Jihlavě dne 04.01.2021**



134700960-220474-210104121718