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SMLOUVA O DÍLO č. 1547120 

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi 

níže uvedenými smluvními stranami  

_____________________________________________________________________________________ 

Čl. 1 Smluvní strany 

Objednatel :  Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. 

 

Se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel společnosti 

Zástupce ve věcech technických : Oldřich Zimmel, technický náměstek 

 

Bankovní spojení :   Česká spořitelna, a.s., České Budějovice 

 číslo účtu: XXX 

IČ : 26069539 

DIČ : CZ26069539 

(dále jen "objednatel") 

 

Zhotovitel :  AQUA PROCON s.r.o. 

                                projektová a inženýrská společnost 

Adresa : divize Praha, 

Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 

tel.: XXX fax: XXX  

  

Sídlo společnosti : Palackého tř. 12, 612 00 Brno  

 tel. : XXX fax : XXX 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597 

 

Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Josef Šebek, jednatel a ředitel společnosti 

Ke smluvnímu jednání pověřen :  Ing. Radovan Haloun, CSc. 

Zástupce ve věcech technických :  Jan Krátoška 

   

Bankovní spojení :  KB Brno-venkov, č.ú. XXX 

IČ :  46964371 

DIČ :  CZ46964371 

(dále jen "zhotovitel") 

 

Čl. 2 Předmět smlouvy 

2.1 Na základě požadavku objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací 

dle čl. 2 a 3 této smlouvy na akci : 

„Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici“ 
 

2.2 Předmětem smlouvy je projektová činnost pro umožnění výstavby kanalizace o délce cca 50 m a 

související opravy a statického zajištění opěrné zdi o délce cca 46 m v Jordánské ulici v Táboře. 
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Čl. 3 Rozsah a obsah díla 

 

3.1 Projektová dokumentace s cílem zajistit připravenost pro realizaci výstavby bude zpracována v rozsahu: 

 

3.1.1 Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti dokumentace pro 

provedení stavby (DVZ) 

 

3.2 Dokumentace pro výběr zhotovitele bude zpracována v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby 

dle př. č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění. Její součástí bude zpracování soupisu 

stavebních prací  s výkazem výměr. 

Čl. 4 Čas plnění 

4.1 Dokumentace dle bodu 3.1 bude předána v termínu: 

 

4.1.1 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) do 30.6.2021 

4.2 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle bodu 4.1 v těchto případech: 

 

4.2.1 Pokud objednatel nepředá podklady nebo nezajistí dohodnutou součinnost dle podmínek čl. 7 této 

smlouvy 

4.2.2 Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele na jednáních, kde je zhotovitelem nezastupitelný. 

4.2.3 Pokud dojde ke zvýšení rozsahu stavby oproti předpokládanému rozsahu v rámci této smlouvy o 

dílo, pokud nebude stanoveno jinak. 

4.2.4 Pokud k prodlení dojde z jiných důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele. 

 

4.3 Zhotovitel bude při zpracování zakázky respektovat základní koncepční řešení stanovené objednatelem, 

územně plánovací podklady pro řešené území, stanoviska dotčených orgánů státní správy, dotčených 

organizací a vlastníků pozemků dotčených výstavbou. 

 

4.4 V případě změn a dodatků řešení navržených zhotovitelem má objednatel právo tyto změny odsouhlasit. 

 

4.5 Práce, které se vyskytnou nad rámec zadání, budou sjednány za podmínek shodných s nabídkovými 

formou oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo. 

 

4.6 Splněním dodávky (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení a podepsání zápisu o předání a převzetí. 

 

4.7 Dílo bude předáno v šesti vyhotoveních a jednou v digitální podobě na CD. 

Čl. 5 Cena za dílo 

5.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této smlouvy o dílo je stanovena dohodou na základě kalkulace 

zhotovitele, která byla zpracována na základě požadavku objednatele. 

 

5.2 Smluvní cena pro níže uvedené dílčí části díla je stanovena jako cena maximální a neměnná v předmětu 

a v rozsahu dohodnutém dle této smlouvy o dílo: 

 

Položka Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Dokumentace pro výběr zhotovitele 108 200 22 785 130 985 
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5.3 Výši ceny lze překročit pouze za těchto podmínek: 

 

5.3.1 Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z 

         přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace. 

 

5.3.2 Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků  

         zadavatele 

 

5.3.3 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

         a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny. 

Čl. 6 Zaplacení ceny 

6.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou dílčích faktur po provedení a odevzdání jednotlivých 

částí díla. 

 

6.2 Platby dle bodu 6.1 budou hrazeny na základě faktur zhotovitele. Jejich úhradu provede objednatel 

bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 smlouvy. Splatnost daňového 

dokladu se sjednává 21 dní od vystavení. 

Čl. 7 Součinnost objednatele 

7.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni zahájení prací následující podklady:  

• podklady z GISu provozovatele v lokalitě stavby ohledně vodovodní a kanalizační sítě 

• zpracované dokumentace pro lokalitu, které má objednatel k dispozici 

Čl. 8 Záruky za dílo 

8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po 

dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

8.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality 

technického řešení díla. 

8.3 Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 8 této smlouvy se sjednává po dobu 60 měsíců od předání 

díla objednateli. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo 

úprava projektové dokumentace dle této smlouvy. 

8.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, 

ledaže vady mohl zjistit při vynaložení odborné péče. 

8.5 Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy zaniká v případě, že další 

stupně projektové dokumentace nebo vlastní stavba bude provedena v jakémkoliv rozporu s projektovou 

dokumentací dle této smlouvy o dílo bez předchozího písemného odsouhlasení zhotovitelem. 
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Čl. 9 Ostatní ujednání 

9.1 Objednatel je oprávněný použít projektovou dokumentaci dle této smlouvy výlučně jen pro účely 

vyplývající z této smlouvy o dílo. Jiné využití, především přenechání na využívání třetím osobám je 

podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel použije dílo pro jiné účely, než jak je 

uvedeno v této smlouvě bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel, případně třetí 

osoba, odevzdal celý prospěch, který z  tohoto dalšího použití měl. 

 

9.2 V případě prodlení úhrady dílčích faktur je oprávněn zhotovitel k odpovídajícímu prodloužení termínů. 

V případě, že dojde k prodlení úhrady o více než 15 dnů, vyhrazuje si zhotovitel právo na dočasné 

přerušení navazujících činností dle této smlouvy. 

Čl. 10   Smluvní pokuty 

10.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05% z dílčí ceny díla 

za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla. 

 

10.2 V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 

% z fakturované ceny díla a to za každý započatý den prodlení. 

Čl. 11   Závěrečná ustanovení 

11.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 

Sb. 

11.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně 

číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma 

smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva. 

11.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných 

údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody 

vzniklé nesplněním této povinnosti. 

11.4 Tato smlouva o dílo obsahuje čtyři strany, je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu.  

 

 

 

V Brně dne 21. 6. 2021                  V Táboře dne 21. 6. 2021 

 

 

 

Za zhotovitele :                  Za objednatele : 

 

 

 

 

 

…………………………………                ……………………………….. 

         Ing. Josef Šebek v.r.                   Ing. Lubor Tomanec v.r.  

      jednatel společnosti                    ředitel VST s. r. o.      


