



S00JP00Z9WJH

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 761 40

jehož jménem jedná MUDr. Miroslav Adámek, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Ondřej Běták, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: PaedDr. Igor Zipper, pověřen vedením oddělení  
prevence kriminality a sportovišť

odpovědný útvar: oddělení prevence kriminality a sportovišť

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

**IZOFO MAXX s.r.o.**

se sídlem Nad Stráněmi 4683, Zlín, PSČ: 760 05

zastoupená Milanem Foukalem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Milan Foukal, jednatel

zástupce ve věcech technických: Milan Foukal, jednatel

IČ: 03017745

DIČ: CZ03017745

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82969

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

## SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: **4100170012**

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2. a 3.) a závazek objednatele k zaplacení ceny za dílo (článek VI.).
2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací:

**„Rekonstrukce sprch a WC na II. ledové ploše - PSG Aréně, Březnická 5513, Zlín“**

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. **Předmět plnění:**

Předmětem rekonstrukce sprch a WC na II. ledové ploše ve Zlíně je odstranění starých, závadných a hygienicky již nevyhovujících sprch a WC, instalace nových, moderních a kvalitních předmětů, provedení montážních a stavebních prací s tím souvisejících.

4. Nedílnou součástí předmětu díla a ceny za provedení předmětu díla je rovněž:

- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
  - náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
  - opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
  - provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
  - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
  - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)
  - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
  - předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
  - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla včetně mytí oken a dveří
  - odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
5. Dílo bude provedeno v rozsahu dle podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce sprch a WC na II. ledové ploše - PSG Aréně, Březnická 5513, Zlín“,

#### Článek II.

### Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce sprch a WC na II. ledové ploše - PSG Aréně, Březnická 5513, Zlín“ zahrnující:
  - nabídku zhotovitele: Oceněné výkazy výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněnými výkazy výměr, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkazy výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.
4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně, bezvadně a včas, v souladu s podklady pro provedení, popřípadě rozhodnutími příslušných správních orgánů. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

#### Článek III.

### Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má právo kontrolovat provádění díla. Objednatel je zejména oprávněn udílet pokyny ohledně priority provedení jednotlivých etap díla v závislosti na potřebě jejich stavební realizace. Zhotovitel je

provedení jednotlivých etap díla v závislosti na potřebě jejich stavební realizace. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah díla.
4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.
5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou součinnost, spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob zúčastněných na plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas a prokazatelným způsobem objednatele na případné skryté překážky či jiné problémy, které mu vznikly v souvislosti s prováděním díla.

#### Článek IV.

### Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení díla, jejíž rozsah předvídá z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, nebo ohledně skutečností, které vzniknou při provádění díla, popř. brání jeho řádnému či včasnému provedení. Objednatel se rovněž zavazuje, že bude-li třeba toho, aby jednal zhotovitel jménem objednatele, vybaví ho k takovému jednání písemnou plnou mocí, nebude-li mezi stranami ujednáno jinak.
2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.

#### Článek V.

### Doba a místo plnění

1. Doba plnění:  
Termín zahájení plnění: **do 7 dnů po podpisu smlouvy**  
Termín ukončení plnění: **do 2 měsíců od zahájení plnění**
2. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VIII. bodu 2.
4. Místo plnění:  
Místem plnění je PSG Aréna, Březnická 5513, Zlín.

#### Článek VI.

### Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplných a závazných oceněných výkazů výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

**758 178 Kč bez DPH**

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplných a závazných oceněných výkazů výměr, které jsou součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

#### Článek VII. **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cena za dílo bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručeného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí celého díla. Přílohou daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla podle článku XI. bodu 3., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího protokolu je zároveň dnem zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) do sídla objednatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění. Nedoručí-li zhotovitel daňový doklad (fakturu) objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byl daňový doklad (faktura) doručen později.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy se lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
7. Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

#### Článek VIII. **Změny díla**

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Milan Foukal, jednatel, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor investora uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

#### Článek IX.

### Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VIII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
  - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
  - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
  - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
  - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
  - e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
  - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

#### Článek X.

### Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

#### Článek XI.

### Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
  - předávací protokol
  - stavební deník
  - záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
  - popř. další doklady související s provedením díla.

#### Článek XII.

### Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku XI. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku XI. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši **1 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny díla dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XII. bodu 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XIII.

**Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek XI. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIV.).

Článek XIV.

**Smluvní záruka za jakost**

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů je minimálně **60 měsíců, min. 24 měsíců na nakupované výrobky a zařízení dle záručních lhůt výrobců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek XI. bod 3.).
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy. Tuto záruku zhotovitel poskytuje na provedené práce a zabudované materiály.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem na tel: [REDAKCE]
5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XV.

**Smluvní pokuty**

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XII. bod 4. a 5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (článek XI. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu,

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
6. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VII. bod 3. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
8. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

#### Článek XVI.

### Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

#### Článek XVII.

### Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

#### Článek XVIII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, a to v případě:
  - a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,
  - b) neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
  - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojištění smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii

pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XII. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů,

d) zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací po dobu delší než 30 dnů.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

#### Článek XIX.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí s:
  - uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
  - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
  - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv objednatelům za podmínek dle příslušných norem právního řádu ČR.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

#### Příloha č. 1 - oceněné výkazy výměr

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 9.1.2017 č.j. 26/1R/2017, schválení RO č. 1/2017, T18

Schválení uzavření smlouvy o dílo:



**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**



Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 6.3.2017, č.j. 73/5R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo

Ve Zlíně dne ..... 11.03.2017

Ve Zlíně dne ..... 14.3.2017





**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>PSG aréna rekonstrukce veřejné WC</b>
Objekt :	<b>WC muži</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
1	721 17-0962.R00	Propojení dosavadního potrubí PVC DN 50	kus	1,00	200,00	200,00
2	721 17-0963.R00	Propojení dosavadního potrubí PVC DN 75	kus	1,00	217,00	217,00
3	721 17-0965.R00	Propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	1,00	274,00	274,00
4	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	5,00	145,00	725,00
5	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	12,00	162,00	1 944,00
6	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,00	204,00	408,00
7	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	3,00	503,00	1 509,00
8	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	5,00	50,00	250,00
9	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	56,00	168,00
10	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	83,00	83,00
11	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	22,00	16,00	352,00
12	721 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,05	1 164,00	58,20
13	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	100,00	1,65	165,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>6 353,20</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
14	722 19-0901.R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00	53,00	53,00
15	722 13-1932.R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2,00	264,00	528,00
16	722 13-1933.R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	2,00	302,00	604,00
17	722 17-2411.R00	Potrubí z PPR Wavin, D 20/2,2 mm	m	24,00	208,00	4 992,00
18	722 17-2412.R00	Potrubí z PPR Wavin, D 25/2,3 mm	m	12,00	258,00	3 096,00
19	722 18-1111.R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m	34,00	28,00	952,00
20	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	14,00	150,50	2 107,00
21	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	14,00	160,00	2 240,00
22	111	Spojovací materiál mosaz, pozink, plast D+M	kpl	1,00	800,00	800,00
23	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí	m	36,00	31,00	1 116,00
24	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	36,00	21,00	756,00
25	722 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,05	1 164,00	58,20
26	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	178,00	1,15	204,70
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>17 506,90</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
27	725 41-0823.R00	Demontáž žlabů ocelových dvojítech dl.3000	soubor	2,00	439,00	878,00
28	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	6,00	54,50	327,00
29	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00	9,60	19,20
30	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00	148,50	594,00
31	725 13-0812.R00	Demontáž pisoárové nádrže + 2 stání	soubor	1,00	392,00	392,00
32	725 13-0814.R00	Demontáž pisoárové nádrže + 4 stání	soubor	1,00	638,00	638,00
33	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného vč. sedátka a tlačítka	soubor	4,00	546,00	2 184,00
34	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	5,00	560,00	2 800,00
35	725 21-9502.R00	Montáž krytu k umyvadlu	soubor	5,00	119,50	597,50
36	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	5,00	160,00	800,00
37	725 86-9101.R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	5,00	96,00	480,00
38	725 12-9201.R00	Montáž pisoárového záchodku	soubor	3,00	978,00	2 934,00
39	725 33-9101.R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	684,00	684,00
40	725 11-9105.R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	1,00	494,00	494,00
41	725 81-9402.R00	Montáž ventilu rohového	soubor	11,00	130,00	1 430,00
42	725 29-9101.R00	Montáž koupelnových doplňků - držáků, madei ap	soubor	4,00	155,00	620,00
43	156.050.00.1	Tlumíší vložka pro závěsné WC	kus	4,00	251,00	1 004,00
44	820611	Závěsný klozet JIKA OLYMP	kus	4,00	1 513,00	6 052,00
45	893281	Sedátko s poklopem OLYMP	kus	4,00	930,00	3 720,00
46	167-27050036-00	Ovládací tlačítko chrom JOMO	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
47	812613	Umyvadlo 60 s otvorem JIKA OLYMP	kus	5,00	2 175,00	10 875,00
48	819611	Kryt na sifon OLYMP	kus	5,00	1 186,00	5 930,00
49	SIFUV	Sifon umyvadlový plast DN40	kus	5,00	111,00	555,00
50	šrouby U	Umyvadlové šrouby	sada	5,00	32,00	160,00
51	55016,0	Baterie umyvadlová stojánková Metalia 55	kus	5,00	1 321,00	6 605,00
52	Roh. 1/2x3/8	Roháček 1/2x3/8 Schell	kus	10,00	100,00	1 000,00
53	SLP 19RS	Pisoár Sanela s radarovým splachovačem GOLEM	kus	3,00	4 448,00	13 344,00
54	SLZ 01Y	Napájecí zdroj Sanela 230V AC/24V DC	kus	1,00	1 060,00	1 060,00
55	SLD 04	Dálkové ovládání Sanela	kus	1,00	320,00	320,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>PSG aréna rekonstrukce veřejné WC</b>
Objekt :	<b>WC muži</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	725 01-9101.R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	kus	1,00	4 539,00	4 539,00
57	ALCA UNI A 93	WC nádržka univerzální Alca UNI DUAL	kus	1,00	799,00	799,00
58	ALCA950	Trubice splachovací komplet pr. 35	kus	1,00	129,00	129,00
59	Roh. 1/2x3/8	Roháček 1/2x3/8 Schell	kus	1,00	100,00	100,00
60	Hadička	Připojovací hadička opleť nerez	kus	1,00	85,00	85,00
61	UPWC1050	Šrouby na upevnění výlevky	kus	1,00	24,00	24,00
62	ALCA97	Flexi napojení k výlevce	kus	1,00	139,00	139,00
63	50/40	Gumová manžeta 50/40	kus	5,00	22,00	110,00
64	725-800961R00	Prodloužení K 263 G 1/2	kus	10,00	50,00	500,00
65	Silikon	Silikon	kus	1,00	110,00	110,00
66	AA14000	Osoušeč rukou FUTURA bílý plast OPTICAL	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
67	AH33700	Zásobník papírových ručníků ANTIBACTERIA	kus	1,00	550,00	550,00
68	AC70700	Dávkovač mýdla ANTIBACTERIAL	kus	2,00	550,00	1 100,00
69	725 59-0811.R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,50	1 031,00	515,50
70	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	948,00	0,28	265,44
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>83 662,64</b>
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				
71	734 20-0821.R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	2,00	63,90	127,80
72	734 43-0831.R00	Demontáž termostatické hlavice	kus	1,00	8,60	8,60
73	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	2,00	56,00	112,00
74	734 29-1951.R00	Montáž hlavice ručního/termostat.ovládání	kus	1,00	46,00	46,00
75	734 22-1602.R00	Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2	kus	1,00	341,00	341,00
76	734 26-4122.R00	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 15	kus	1,00	172,50	172,50
77	551-37304.A	Hlavice termostatická "H" M30 6-28°C	kus	1,00	285,00	285,00
78	734 89-0801.R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,01	696,00	6,96
79	998 73-4201.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	11,00	0,37	4,07
	<b>Celkem za</b>	<b>734 Armatury</b>				<b>1 103,93</b>
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
80	735 15-1821.R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	1,00	89,40	89,40
81	735 29-1800.R00	Demontáž konzol otopných těles	kus	2,00	8,60	17,20
82	735 15-8220.R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	1,00	174,00	174,00
83	735 15-9111.R00	Montáž panelových těles	kus	1,00	300,00	300,00
84	484-41500	Konzola navrtávací 15/120	sada	1,00	47,20	47,20
85	735 00-0912.R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	1,00	86,00	86,00
86	735 19-1905.R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,00	17,30	17,30
87	735 15-6546.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 500/1100	kus	1,00	3 138,00	3 138,00
88	735 89-0801.R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,02	824,00	16,48
89	998 73-5201.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	39,00	2,75	107,25
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>3 992,83</b>
<b>Díl: 799</b>		<b>HZS</b>				
90	1	Sekací a vrtací práce	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
91	2	Napuštění a vypuštění systému	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
92	3	Doprava Zlín-Zlín dle skutečností	kpl	1,00	500,00	500,00
93	4	Režijní náklady	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
94	5	Hygienický rozbor vody	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00
95	6	Přistavení kontejneru	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>799 HZS</b>				<b>9 700,00</b>
<b>Díl: 979</b>		<b>Přesun sutě</b>				
96	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	0,63	1 200,00	756,00
97	979 99-9996.R00	Poplatek za uložení sutí a vybour. hmot na skládce	t	0,63	650,00	409,50
	<b>Celkem za</b>	<b>979 Přesun sutě</b>				<b>1 165,50</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>PSG aréna rekonstrukce sprch</b>
Objekt :	<b>wc muži</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>721</b>	<b>stavební</b>				
1						
2	175101201 ROO	dmtz dlažby	m2	35,00	73,00	2 555,00
3	180402111ROO	dmtz obkladu	m2	58,00	53,00	3 074,00
4		sdk dmtz+mtz	m2	35,00	560,00	19 600,00
5	113151113ROO	dmtz ostydových kabinek	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
6	57711213ROO	obklad do tmele D+M	m2	58,00	635,00	36 830,00
7	59944111ROO	dlažba do tmele D+M	m2	35,00	768,00	26 600,00
8	113107122ROO	štuk jádrový D+M	m2	24,00	440,00	10 560,00
9	77110115ROO	vyrovnání podkladu sms stěrkou	m2	35,00	295,00	10 325,00
10	871111103ROO	hodinové zúčtování sazby	hod	155,00	160,00	24 800,00
11						
12						
13						
14						
15						
16						
		<b>celkem stavební</b>				<b>137 344,00</b>
Díl:						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
Díl:						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>PSG aréna rekonstrukce veřejné WC ženy</b>
Objekt :	<b>WC ženy</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
1	721 17-0962.R00	Propojení dosavadního potrubí PVC DN 50	kus	1,00	160,00	160,00
2	721 17-0965.R00	Propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	1,00	274,00	274,00
3	721 17-6102.R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	5,00	145,00	725,00
4	721 17-6103.R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	8,00	162,00	1 296,00
5	721 17-6104.R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,00	204,00	408,00
6	721 17-6105.R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	2,00	503,00	1 006,00
7	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	5,00	50,00	250,00
8	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	83,00	83,00
9	721 29-0111.R00	Zkouška těsností kanalizace vodou DN 125	m	17,00	16,00	272,00
10	721 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,05	1 164,00	58,20
11	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	100,00	1,65	165,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>4 697,20</b>
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
12	722 19-0901.R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00	53,00	53,00
13	722 13-1932.R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2,00	264,00	528,00
14	722 13-1933.R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	2,00	302,00	604,00
15	722 17-2411.R00	Potrubí z PPR Wavin, D 20/2,2 mm	m	20,00	108,00	2 160,00
16	722 17-2412.R00	Potrubí z PPR Wavin, D 25/2,3 mm	m	12,00	258,00	3 096,00
17	722 18-1111.R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m	34,00	28,00	952,00
18	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00	150,50	1 655,50
19	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	11,00	160,00	1 760,00
20	111	Spojovací materiál mosaz, pozink, plast D+M	kpl	1,00	800,00	800,00
21	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí	m	32,00	31,00	992,00
22	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	32,00	21,00	672,00
23	722 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,05	1 164,00	58,20
24	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	178,00	1,15	204,70
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>13 535,40</b>
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
25	725 41-0823.R00	Demontáž žlabů ocelových dvojítech dl.3000	soubor	2,00	439,00	878,00
26	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	6,00	54,50	327,00
27	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00	9,60	19,20
28	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,00	148,50	742,50
29	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného vč. sedátka a tlačítka	soubor	5,00	546,00	2 730,00
30	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	5,00	560,00	2 800,00
31	725 21-9502.R00	Montáž krytu k umyvadlu	soubor	5,00	119,50	597,50
32	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	5,00	160,00	800,00
33	725 86-9101.R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	5,00	96,00	480,00
34	725 33-9101.R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	684,00	684,00
35	725 11-9105.R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	1,00	494,00	494,00
36	725 81-9402.R00	Montáž ventilu rohového	soubor	11,00	130,00	1 430,00
37	725 29-9101.R00	Montáž koupelnových doplňků - držáků, madel ap	soubor	4,00	155,00	620,00
38	156.050.00.1	Tlumící vložka pro závěsné WC	kus	5,00	251,00	1 255,00
39	820611	Závěsný klozet JIKA OLYMP	kus	5,00	1 312,00	6 560,00
40	893281	Sedátko s poklopem OLYMP	kus	5,00	930,00	4 650,00
41	167-27050036-00	Ovládací tlačítko chrom JOMO	kus	5,00	700,00	3 500,00
42	812613	Umyvadlo 60 s otvorem JIKA OLYMP	kus	5,00	2 175,00	10 875,00
43	819611	Kryt na sifon OLYMP	kus	5,00	1 186,00	5 930,00
44	SIFUV	Sifon umyvadlový plast DN40	kus	5,00	111,00	555,00
45	šrouby U	Umyvadlové šrouby	sada	5,00	32,00	160,00
46	55016,0	Baterie umyvadlová stojánková Metalia 55	kus	5,00	1 321,00	6 605,00
47	Roh. 1/2x3/8	Roháček 1/2x3/8 Schell	kus	10,00	100,00	1 000,00
48	725 01-9101.R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	kus	1,00	3 539,00	3 539,00
49	ALCA UNI A 93	WC nádržka univerzální Alca UNI DUAL	kus	1,00	799,00	799,00
50	ALCA950	Trubice splachovací komplet pr. 35	kus	1,00	129,00	129,00
51	Roh. 1/2x3/8	Roháček 1/2x3/8 Schell	kus	1,00	100,00	100,00
52	Hadička	Připojovací hadička oplet nerez	kus	1,00	85,00	85,00
53	UPWC1050	Šrouby na upevnění výlevky	kus	1,00	24,00	24,00
54	ALCA97	Flexi napojení k výlevce	kus	1,00	139,00	139,00
55	50/40	Gumová manžeta 50/40	kus	5,00	22,00	110,00

Stavba :	<b>PSG aréna rekonstrukce veřejné WC ženy</b>
Objekt :	<b>WC ženy</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	725-800961.R00	Prodloužení K 263 G 1/2	kus	10,00	50,00	500,00
57	Silikon	Silikon	kus	1,00	110,00	110,00
58	AA14000	Osoušeč rukou FUTURA bílý plast OPTICAL	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
59	AH33700	Zásobník papírových ručníků ANTIBACTERIA	kus	1,00	550,00	550,00
60	AC70700	Dávkovač mýdla ANTIBACTERIAL	kus	2,00	550,00	1 100,00
61	725 59-0811.R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,35	1 031,00	360,85
62	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	948,00	0,28	265,44
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>63 703,49</b>
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				
63	734 20-0821.R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	2,00	63,90	127,80
64	734 43-0831.R00	Demontáž termostatické hlavice	kus	1,00	8,60	8,60
65	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	2,00	56,00	112,00
66	734 29-1951.R00	Montáž hlavice ručního/termostat.ovládání	kus	1,00	46,00	46,00
67	734 22-1602.R00	Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2	kus	1,00	341,00	341,00
68	734 26-4122.R00	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 15	kus	1,00	172,50	172,50
69	551-37304.A	Hlavice termostatická "H" M30 6-28°C	kus	1,00	285,00	285,00
70	734 89-0801.R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,01	696,00	6,96
71	998 73-4201.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	11,00	0,37	4,07
	<b>Celkem za</b>	<b>734 Armatury</b>				<b>1 103,93</b>
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
72	735 15-1821.R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	1,00	89,40	89,40
73	735 29-1800.R00	Demontáž konzol otopných těles	kus	2,00	8,60	17,20
74	735 15-8220.R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	1,00	174,00	174,00
75	735 15-9111.R00	Montáž panelových těles	kus	1,00	300,00	300,00
76	484-41500	Konzola navrtávací 15/120	sada	1,00	47,20	47,20
77	735 00-0912.R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	1,00	86,00	86,00
78	735 19-1905.R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,00	17,30	17,30
79	735 15-6546.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 500/1100	kus	1,00	1 638,00	1 638,00
80	735 89-0801.R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,02	824,00	16,48
81	998 73-5201.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	39,00	2,75	107,25
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>2 492,83</b>
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>HZS</b>				
82	1	Sekací a vrtací práce	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
83	2	Napuštění a vypuštění systému	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
84	3	Doprava Zlín-Zlín dle skutečnosti	kpl	1,00	500,00	500,00
85	4	Režijní náklady	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
86	5	Hygienický rozbor vody	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00
87	6	Přistavení kontejneru	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>799 HZS</b>				<b>9 700,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>979</b>	<b>Přesun sutě</b>				
88	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	0,48	1 200,00	576,00
89	979 99-9996.R00	Poplatek za uložení suti a vybour. hmot na skládce	t	0,48	650,00	312,00
	<b>Celkem za</b>	<b>979 Přesun sutě</b>				<b>888,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>PSG aréna rekonstrukce sprch</b>
Objekt :	<b>wc ženy</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>stavebni</b>				
1						
2	175101201 ROO	dmtz dlažby	m2	35,00	73,00	2 555,00
3	180402111ROO	dmtz obkladu	m2	58,00	53,00	3 074,00
4		sdk dmtz+mtz	m2	35,00	560,00	19 600,00
5	113151113ROO	dmtz ostydových kabinek	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
6	57711213ROO	obklad do tmele D+M	m2	58,00	635,00	36 830,00
7	59944111ROO	dlažba do tmele D+M	m2	35,00	768,00	26 600,00
8	113107122ROO	štuk jádrový D+M	m2	24,00	440,00	10 560,00
9	77110115ROO	vyrovnání podkladu sms stěrkou	m2	35,00	295,00	10 325,00
10	871111103ROO	hodinové zúčtování sazby	hod	155,00	160,00	24 800,00
11						
12						
13						
14						
15						
16						
		<b>celkem stavebni</b>				<b>137 344,00</b>
<b>Díl:</b>						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
<b>Díl:</b>						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>PSG aréna rekonstrukce sprch</b>
Objekt :	<b>2 třída</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
1	721 22-0802.R00	Demontáž podlahové vpusti	kus	2,00	112,00	224,00
2	721 17-0962.R00	Propojení dosavadního potrubí PVC DN 50	kus	1,00	200,00	200,00
3	721 17-0963.R00	Propojení dosavadního potrubí PVC DN 75	kus	2,00	217,00	434,00
4	721 17-0965.R00	Propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	1,00	274,00	274,00
5	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,00	145,00	290,00
6	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	12,00	162,00	1 944,00
7	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	2,00	204,00	408,00
8	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	2,00	503,00	1 006,00
9	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	50,00	50,00
10	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	56,00	112,00
11	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	83,00	83,00
12	HLvpust	Vpust podlahová HL DN50/75/110	kus	3,00	1 310,00	3 930,00
13	7219001 T00	Montáž HL prvků	kus	3,00	200,00	600,00
14	721 29-0111.R00	Zkouška těsností kanalizace vodou DN 125	m	18,00	16,00	288,00
15	721 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,05	1 164,00	58,20
16	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	100,00	1,65	165,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>10 066,20</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
17	722 19-0901.R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00	53,00	53,00
18	722 13-1933.R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1,00	302,00	302,00
19	722 17-2411.R00	Potrubí z PPR Wavin, D 20/2,2 mm	m	26,00	208,00	5 408,00
20	722 17-2412.R00	Potrubí z PPR Wavin, D 25/2,3 mm	m	8,00	258,00	2 064,00
21	722 17-2413.R00	Potrubí z PPR Wavin, D 32/2,9 mm	m	4,00	315,00	1 260,00
22	722 18-1111.R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m	34,00	28,00	952,00
23	722 18-1113.R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	4,00	34,00	136,00
24	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00	150,50	1 354,50
25	722 19-0403.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	3,00	150,50	451,50
26	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	9,00	160,00	1 440,00
27	722 23-9102.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	5,00	70,00	350,00
28	422-37004.A	Kulový kohout F-F 3/4" pro rozvod vody	kus	2,00	188,00	376,00
29	734 26-1214.R00	Šroubení V 4300 přímé, G 3/4	kus	3,00	124,00	372,00
30	111	Spojovací materiál mosaz, pozink, plast D+M	kpl	1,00	300,00	300,00
31	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí	m	38,00	31,00	1 178,00
32	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	38,00	21,00	798,00
33	722 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,05	1 164,00	58,20
34	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	170,00	1,15	195,50
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>17 048,70</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
35	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	96,00	96,00
36	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	54,50	54,50
37	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00	9,60	9,60
38	725 84-0850.R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	4,00	102,50	410,00
39	725 84-0860.R00	Demontáž ramene sprchy	kus	4,00	5,30	21,20
40	725 11-0814.R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	117,00	117,00
41	725 81-0811.R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	1,00	28,70	28,70
42	725 13-0812.R00	Demontáž pisoárového žlabu + 2 stání	soubor	1,00	392,00	392,00
43	725 11-9305.R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	788,00	788,00
44	725 11-4921.R00	Montáž klozetového sedátka	kus	1,00	39,00	39,00
45	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	560,00	560,00
46	725 21-9502.R00	Montáž krytu k umyvadlu	soubor	1,00	119,50	119,50
47	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	1,00	160,00	160,00
48	725 86-9101.R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	1,00	96,00	96,00
49	725 84-9204.R00	Montáž výtokové sprchové hlavice	kus	4,00	94,00	376,00
50	725 84-9204.R00	Montáž tlačného ventilu	kus	4,00	250,00	1 000,00
51	725 12-9201.R00	Montáž pisoárového záchodku	soubor	2,00	978,00	1 956,00
52	725 81-9402.R00	Montáž ventilu rohového	soubor	3,00	130,00	390,00
53	725 29-9102.R00	Montáž směšovacího ventilu G 3/4"	kus	1,00	350,00	350,00
54	822617	Kombiklozet JIKA OLYMP sviijý odpad	kus	1,00	2 507,00	2 507,00
55	893281	Sedátko s poklopem OLYMP	kus	1,00	930,00	930,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>PSG aréna rekonstrukce sprch</b>
Objekt :	<b>2 třída</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	šrouby WC	WC šrouby	sada	1,00	24,00	24,00
57	Flexi WC	Manžeta pro WC spodní	kus	1,00	90,00	90,00
58	812613	Umyvadlo 60 s otvorem JIKA OLYMP	kus	1,00	2 175,00	2 175,00
59	819611	Kryt na sifon OLYMP	kus	1,00	1 186,00	1 186,00
60	SIFUV	Sifon umyvadlový plast DN40	kus	1,00	111,00	111,00
61	šrouby U	Umyvadlové šrouby	sada	1,00	32,00	32,00
62	55016,0	Baterie umyvadlová stojánková Metalia 55	kus	1,00	1 321,00	1 321,00
63	Roh. 1/2x3/8	Roháček 1/2x3/8 Schell	kus	3,00	100,00	300,00
64	Hadička	Připojovací hadička flexi nerez	kus	1,00	85,00	85,00
65	SLP 19RS	Pisoár Sanela s radarovým splachovačem GOLEM	kus	2,00	6 480,00	12 960,00
66	SLZ 01Y	Napájecí zdroj Sanela 230V AC/24V DC	kus	1,00	1 060,00	1 060,00
67	SLD 04	Dálkové ovládání Sanela	kus	1,00	320,00	320,00
68	733021	DELABIE směšovací ventil 3/4", průtok 38 l/min	kus	1,00	6 185,00	6 185,00
69	749628	DELABIE tlačný sprchový ventil TEMPOSTOP	kus	4,00	3 456,00	13 824,00
70	712000	DELABIE sprchová hlavice TONIC-JET antivandal	kus	4,00	2 280,00	9 120,00
71	50/40	Gumová manžeta 50/40	kus	1,00	22,00	22,00
72	725-800961R00	Prodloužení K 263 G 1/2	kus	9,00	50,00	450,00
73	Silikon	Silikon	kus	1,00	110,00	110,00
74	725 59-0811.R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,40	1 031,00	412,40
75	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	827,00	0,28	231,56
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>60 419,46</b>
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				
76	734 20-0821.R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	2,00	63,90	127,80
77	734 43-0831.R00	Demontáž termostatické hlavice	kus	1,00	8,60	8,60
78	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	2,00	56,00	112,00
79	734 29-1951.R00	Montáž hlavic ručního/termostat. ovládání	kus	1,00	46,00	46,00
80	734 22-1602.R00	Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2	kus	1,00	341,00	341,00
81	734 26-4122.R00	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 15	kus	1,00	172,50	172,50
82	551-37304.A	Hlavice termostatická "H" M30 6-28°C	kus	1,00	285,00	285,00
83	734 89-0801.R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,01	696,00	6,96
84	998 73-4201.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	12,00	0,37	4,44
<b>Celkem za</b>		<b>734 Armatury</b>				<b>1 104,30</b>
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
85	735 15-1831.R00	Demontáž otopných těles panelových 3řadých,1500 mm	kus	1,00	115,50	115,50
86	735 29-1800.R00	Demontáž konzol otopných těles	kus	2,00	8,60	17,20
87	735 15-8230.R00	Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých	kus	1,00	262,00	262,00
88	735 15-9111.R00	Montáž panelových těles	kus	1,00	300,00	300,00
89	484-41500	Konzola navrtávací 15/120	sada	1,00	47,20	47,20
90	735 00-0912.R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládním	kus	1,00	86,00	86,00
91	735 19-1905.R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,00	17,30	17,30
92	735 15-6787.R00	Otopná tělesa panelová klasik 33-900/500	kus	1,00	5 640,00	5 640,00
93	735 89-0801.R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,06	824,00	49,44
94	998 73-5201.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	98,00	2,75	269,50
<b>Celkem za</b>		<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>6 804,14</b>
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>HZS</b>				
95	1	Sekací a vrtací práce	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
96	2	Napuštění a vypuštění systému	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
97	3	Doprava Zlín-Zlín dle skutečnosti	kpl	1,00	500,00	500,00
98	4	Režijní náklady	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
99	5	staveništní přesun hmot	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
100	6	Přistavení kontejneru	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>799 HZS</b>				<b>11 500,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>979</b>	<b>Přesun sutě</b>				
101	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	4,50	1 200,00	5 400,00
102	979 99-9996.R00	Poplatek za uložení sutí a vybour. hmot na skládce	t	4,50	650,00	2 925,00
<b>Celkem za</b>		<b>979 Přesun sutě</b>				<b>8 325,00</b>

**Polozkový rozpočet**

Stavba :	<b>PSG aréna rekonstrukce sprch</b>
Objekt :	<b>2 třída</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>721</b>	<b>stavební</b>				
1						
2	175101201 ROO	dmtz dlažby	m2	21,00	73,00	1 553,00
3	180402111ROO	dmtz obkladu	m2	67,20	53,00	3 561,00
4		sdk dmtz+mtz	m2	21,00	620,00	13 020,00
5	113151113ROO	izolace stěn a podlah	m2	36,00	420,00	15 120,00
6	57711213ROO	obklad do tmele D+M	m2	67,20	635,00	42 672,00
7	59944111ROO	dlažba do tmele D+M	m2	21,00	768,00	16 128,00
8	113107122ROO	štuk jádrový D+M	m2	67,20	440,00	29 568,00
9	77110115ROO	vyrovnání podkladu sms stěrkou	m2	21,00	295,00	6 195,00
10	871111103ROO	hodinové zúčtování sazby	hod	130,00	160,00	20 800,00
11						
12						
13						
14						
15						
16						
	<b>celkem stavební</b>					<b>148 617,00</b>
Díl:						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
Díl:						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						