
Smlouva o dílo 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník) 

I. 

Smluvní strany 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace 
se sídlem: Masarykovo náměstí 12, 393 01 Pelhřimov 
zastoupené: Mgr. Ondřejem Hájkem, ředitelem organizace 
IČO: 00071307 
bank. spojení: KB a. s. , Pelhřimov 
č. ú.: 4032-261/0100 

(dále jen „objednatel") 

a 

Vratislav Koňák - Truhlářství 
se sídlem: Proseč pod Křemešníkem 60, 39301 Pelhřimov 
IČO: 10299211 
Č. povolení: 9889/93 - Restaurovat neintarzované, nevyřezávané nepolychromované 

truhlářské práce 
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 
č. ú.: 1177950073/0800 

(dále jen „zhotovitel") 

II. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je restaurování dvou bloků lavic z lodi kaple Panny Marie Bolestné v 
Kamenně (Sbírka MVP - MMP/002-05-10/174002, přír. č. 83/2018 a 84/2018) a jejich 
osazení zpět na původní místo v kapli, která je ve zprávě Muzea Vysočiny Pelhřimov, 
příspěvkové organizace. 

2. Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za 
sjednaných podmínek zrestauruje dané dva bloky lavic a nainstaluje je na původní místo, 
zároveň se zhotovitel zavazuje dodržet postup, který sám stanovil v restaurátorském záměru 
ze dne 3. 10. 2020 (dále jen „dílo"). 

3. Renovace se pro potřeby této smlouvy rozumí minimálně: 

- v rozsahu stanoveném v Restaurátorském záměru - restaurování lavic z kaple Panny 
Marie Bolestné v Kamenu ze dne 3. 10. 2020. 

III. 

Povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II. smlouvy v termínu uvedeném 
v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, 
služby a výkony související s provedením díla dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě 
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stanoveno jinak. Zhotovitel je oprávněn, vždy po ukončení logického celku prací tyto 
objednateli vyfakturovat. Součet jednotlivých faktur nesmí překročit stanovenou hodnotu 
celkového díla včetně DPH. 

2. Dílo je provedeno jeho řádným a úplným zhotovením zhotovitelem a předáním objednateli 
dle podmínek stanovených v této smlouvě v termínu stanoveném v čl. V. této smlouvy. 

3. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro 
řádné a včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné 
provedení díla. Kontaktní osobou objednatele je Mgr. Ondřej Hájek, tel.: 565 323 184, 
606 900 076, e-mail: o.haiek@muzeumpe.cz (dále jen „kontaktní osoba objednatele"). 

4. Podklady potřebné pro řádné provedení díla je povinen si zhotovitel opatřit sám a na své 
náklady. Toto nevylučuje možnost objednatele poskytnout zhotoviteli další podklady, které 
si opatří v průběhu zpracování díla. 

IV. 
Způsob provádění díla 

1. Při provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu s touto smlouvou, 
obecně závaznými právními předpisy a pokyny udělenými objednatelem. 

2. V průběhu zpracování díla budou realizovány konzultace zástupců objednatele 
a zhotovitele zejména prostřednictvím konzultačních dnů v sídle objednatele (příp. jiné 
místo dohodnuté mezi smluvními stranami), popř. i prostřednictvím e-mailu. V rámci 
konzultací bude zhotovitel objednateli předkládat k odsouhlasení jednotlivé ucelené 
výstupy díla. Připomínky vznesené objednatelem k předloženým výstupům díla je 
zhotovitel povinen do díla zapracovat. Tyto konzultace nejsou považovány za vícepráce. 

3. Konzultační den dle předchozího článku je objednatel oprávněn svolat kdykoliv v průběhu 
provádění díla a to i z podnětu zhotovitele. 

V. 
Čas a místo plnění 

1. Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno po uzavření této smlouvy 
a bude dodáno takto: 

a) restaurování dvou bloků lavic dle specifikace uvedené v čl. II. odst. 3 této smlouvy -
nejpozději do 31. 10. 2021. 

2. Místem předání a převzetí jsou prostory objednatele, kaple Panny Marie Bolestné Kámen, 
pokud není dohodnuto jinak. 

3. Akceptaci je oprávněna za objednatele učinit kontaktní osoba objednatele uvedená v čl. III. 
této smlouvy. 

4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud nebude provedeno včas a v kvalitě dle této 
smlouvy. Za takto nedokončené dílo není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. 
VI . této smlouvy. 

VI. 
Cena plnění, platební podmínky 

1. Cena za provedení díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena dohodou 
účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, následujícím 
způsobem: 195 270,- Kč (sto devadesát pět tisíc dvě stě sedmdesát Kč) (dále jen „cena"). 

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související se zhotovením díla. 
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3. Doplatek ceny, po odečtení již uhrazených faktur dle čl. III. odst. 1, uhradí objednatel na 
základě předávacího protokolu po řádném a včasném provedení díla nebo dílčího plnění 
dle této smlouvy bezhotovostním převodem na účet zhotovitele nejpozději deset dnů po 
převzetí díla. 

4. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je 
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli cenu za zhotovenou část díla v souladu 
s touto smlouvou. 

VII. 
Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 11. 2021. 

2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, nebo vyplacením dohodnuté 
ceny na základě předávacího protokolu po převzetí řádně ukončeného díla. 

3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel opakovaně neplní povinnosti 
plynoucí mu z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni 
prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. 

4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet 
dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s platnou legislativou a s Pravidly Rady Kraje 
Vysočina pro zadávání veřejných zakázek. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo. 

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se zavazují, 
že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní 
třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy. 

4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a touto smlouvou 
neošetřené, se řídí občanským zákoníkem. 

7. Restaurátorský záměr - restaurování lavic z kaple Panny Marie Bolestné v Kamenu ze dne 
3. 10. 2020 je nedílnou přílohou této smlouvy. 
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8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden 
a objednatel dva stejnopisy. 

9. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou plně svéprávní, a že 
tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy - Registr smluv. 

V Pelhřimově dne 22. 6. 2021 

za zhotovitele: 

ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, 
příspěvkové organizace 

Vratislav KOŇÁK 

p. 60 

Strana 4 (celkem 4) 



Restaurátorský záměr 
- restaurování lavic z kaple Panny Marie Bolestné v Kamenu 

Vratislav Koňák 
č. licence - 9889/93 

- Restaurovat neintarzované, nevyřezávané, nepolychromované truhlářské práce 

[1] 



Identifikace objektu: 
Kaple Panny Marie Bolestné v Kamenu - ÚSKP ČR - 22864/3-3062 
stavební parcela č. 45, K U Kámen u Pacova 
Bloky lavic nejsou pod památkovou ochranou podle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších novel, jsou 
zapsány ve Sbírce MVP - MMP/002-05-10/174002 pod přírůstkovými čísly 83/2018 a 84/2018. 

Stav před restaurováním: 

Jedná se o dva bloky lavic, které byly ukotveny do dřevěné podlahy. Skladba jednotlivých bloků je čelo, dvě 
lavice, záda. 
Rozměry lavic - šířka 2050 x výška 1050 x hloubka 450 mm. Viditelné části lavic / čelo, jeden bok a horní 
police na knihy/ jsou zhotoveny z dubového masivu, ostatní části jsou smrkové. 
Boky lavic jsou tvarově vyřezané a na dubovém boku je naklizené tvarově totožné slabé prkénko se žlábkem. 
Záda jsou rámové konstrukce se dvěma výplněmi a jsou osazeny do boků na drážku a zajištěny dřevěnými 
hřebíky. Do boků je na rybinu osazen také sedák a spoj sedáku a zad je opět ukotven dřevěnými hřeby. Mezi 
boky jsou osazena a do podlahy ukotvena klekátka. Horní, dubová police je v průřezu esovitého tvaru a do 
boků je ukotvena dřevěnými hřebíky. Čela lavic jsou zhotovena z dubové spárovky a je na ně opět naklizeno 
slabé prkno, kopírující jeho tvar, zadní lavice je zhotovena obdobně. Na několika místech se zachovala 
původní povrchová úprava šedou barvou. 
Lavice jsou mechanicky poškozené různými vrypy, prasklinami. Konstrukční spoje jsou uvolněné a čepy, 
kterými se jednotlivé lavice kotví do podlahy, jsou uhnilé. 
Podlaha se zachovala pouze jako torzo, dle kterého bude třeba vyrobit novou. 

Fotodokumentace stavu před restaurováním: 

Stav lavic po demontáži z kaple 

[2] 
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Návrh na restaurování: 

Nejprve bude pořízena počáteční fotodokumentace a vyčištění lavic. Dále se budou lavice postupně rozebírat 
na jednotlivé díly, které se popíšou a zakreslí do plánku, tak aby nedošlo k jejich záměně. Následuje 
truhlářská oprava. Hnilobou poškozené kotvící čepy se odříznou a nahradí se novými, které se osadí jako 
vložený čep do boků a zaklíží. Popraskané výplně se vyspraví špánováním, případně jejich rozebráním a 
opětovným slepením. Konstrukční spoje budou zpevněny novým dřevem a dopasovány, aby po opětovném 
sklízení byly pevné. Jednotlivé díly se vybrousí a výspravy novým dřevem se domoří dle starého dřeva. 
Následuje dvojí nátěr Lignofixem Profi. Po zaschnutí a lehkém přebroušení lavice sklízíme a provedeme 
povrchovou úpravu šedým olejem Ciranova. 
Podlaha bude zhotovena nově podle dochovaných zbytků původní podlahy. Viditelné části budou ručně 
přehoblovány a napuštěny fermeží, případně olejem. 
Restaurování bude dokončeno nejpozději do 30. 10. 2021 s následnou instalací přímo do zrekonstruovaných 
prostor kaple Panny Marie Bolestné v Kamenu. 

Fotodokumentace stavu v roce 1964: 

Pohled od kruchty k presbytáři, je patrné umístěni a konstrukce obou bloků lavic včetně konstrukce podlah. 

[5] 



Cenový návrh navrženého řešení: 

Dub - masiv 0,43m3 x 27500,- 11 825,--
Smrk - masiv l , 4 m 3 x 11000,- 15 400,-
Lignofíx Profi 1 3 2 0 -
Materiály na povrch, úpravu 4 255 -
Práce v dílně 380 hod x 350,- 133 0 0 0 -
Montáž 4 0 0 0 -

Celkem 169 8 0 0 -
DPH 15% 25 470,--
Celkem s DPH 195 270,-

Vypracoval: Vratislav Koňák - Truhlářství Dne 3.10. 2020 
Proseč pod Křemešníkem 60 
393 01 Pelhřimov 

[6] 


