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Evidenční číslo smlouvy 124/2021
S M L O U V A  O  D Í L O

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“)
I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 

Město Černošice

se sídlem:

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČ:


00241121

DIČ: 


CZ00241121

zastoupený: 

Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. 
se sídlem:

Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun
IČ:    


08438391
DIČ:


CZ08438391
Zhotovitel je plátcem DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 319021
zastoupený:

RNDr. Milanem Svobodou, jednatelem
bankovní spojení: 
Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 

1714352002/5500
(dále jen „zhotovitel“)

II. 
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
2.1 Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést zpracování plánu místního územního systému ekologické stability krajiny (dále jen „ÚSES“) pro ORP Černošice mimo území CHKO Český kras (dále jen „dílo“), a to v souladu s platnými právními předpisy a na ně navazujícími metodickými materiály Ministerstva pro životní prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj, na základě Projektové dokumentace pro zhotovení plánu ÚSES pro ORP Černošice (dále jen „Projektová dokumentace“) a dle podmínek uvedených v této smlouvě. Projektová dokumentace je Přílohou č. 1 této smlouvy. Účelem smlouvy je vytvořit dílo, které bude sloužit objednateli jako územně analytický podklad ve smyslu § 26 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“), resp. vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. 
2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na své náklady a nebezpečí, bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu, v souladu s pokyny objednatele. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu sjednanou dle této smlouvy.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění a potřebné zkušenosti s plněním díla tohoto charakteru, potřebnou odbornost a kvalifikaci pro zhotovení díla. Dále zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění bude zpracován autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability (autorizace ČKA pro dílčí specializaci A.3.1) ve spolupráci s autorizovaným architektem pro obor územní plánování (autorizace ČKA A.2). 
2.4 Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle této smlouvy.
2.5 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele předložená v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování plánu místního ÚSES pro ORP Černošice“, Územní studie krajiny pro správní území ORP Černošice a další přílohy dle této Smlouvy.
2.6 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude spolufinancováno Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, výzva č. 52 – prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny, název projektu: Zpracování plánu ÚSES pro ORP Černošice, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0012878. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat dílo pod názvem „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Černošice“.
2.7 Dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami a platnými dokumenty Operačního programu Životního prostředí pro období 2014-2020, zaměřené na prioritní osu 4, specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny, pro 52. výzvu Ministerstva životního prostředí, zejména v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (také jen PrŽaP), verze 24 (platná v době podání žádosti o dotaci – viz https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674). Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi těmito dokumenty a zavazuje se dílo provádět v souladu s nimi.

2.8 Na všech výstupech dle této smlouvy, v písemné nebo elektronické podobě, je tak zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady a odpovědnost povinnou publicitu v rozsahu požadovaném příslušnými předpisy. Zhotovitel je ve smyslu povinností, vyplývajících z pravidel dle čl. 2.7 této smlouvy, povinen respektovat omezení uvádění svého loga, názvu, identifikačních údajů apod. na výstupech předmětu zakázky. 
2.9 Dílo bude zpracováno pro celé řešené území kromě území Chráněné krajinné oblasti Český kras, jak je uvedeno v Projektové dokumentaci, tj. pro celý správní obvod ORP Černošice (dále jen „řešené území“). Místní ÚSES na území CHKO Český kras, které je součástí správního území ORP Černošice, bude do díla převzat jako podklad, který zajistí objednatel.
2.10 Dílo bude zpracováno ve 4 fázích, uvedených níže a v podrobnostech v příloze Projektová dokumentace:

1. Shromáždění a revize podkladů a informací o území, podrobný terénní průzkum a následný rozbor (analýza) všech získaných informací. 

Výsledkem této fáze bude Problémový výkres, který zaznamená vyhodnocení získaných informací (jak z podkladů, tak z terénu). Problémový výkres je vstupní informací pro fázi návrhu plánu ÚSES.  

V rámci této fáze bude provedena veřejná prezentace projektu v zájmu získání dalších užitečných informací o území. 

Za stěžejní podklady objednatel považuje, vedle platných územních a regulačních plánů, Územní studie krajiny správního území ORP Černošice a dalších existujících územně plánovacích podkladů, především tato aktuální data AOPK ČR: Mapování biotopů, Nálezovou databázi ochrany přírody, Databázi migračních bariér, Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem.

Terénní průzkum bude dokumentován pracovním zákresem v mapě, souvisejícími poznámkami a fotodokumentací. 

Rozbor (analýza) shromážděných informací ve vztahu k reálné situaci ve skutečnosti (tzv. v terénu) se v základu soustředí na následující: 

· revize stávajícího místního ÚSES ve smyslu možnosti naplnění jeho realizace;

· vyhodnocení aktuálního stavu přírody a krajiny a potenciálu obnovy přirozených funkcí krajiny a posílení její přírodních prvků (částí) ve smyslu doplnění prvků ÚSES;

· vyhodnocení migračních tras a přírodních a antropogenních bariér, ve smyslu vyhodnocení souvislosti (kontinuity) ÚSES ve spojení s vyhodnocením prostupnosti území pro živočichy.

2. Návrh plánů ÚSES správního území ORP Černošice I. a jeho projednání s: sousedními ORP, obcemi v rámci řešeného území, AOPK ČR - Regionálním pracovištěm Střední Čechy, správci vodních toků, s místními spolky, které mají podanou žádost podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Jednání s uvedenými subjekty svolá objednatel. 

Tvorba návrhu bude konzultována na kontrolních dnech. Obsah návrhu se řídi přílohou Projektová dokumentace a příslušným standardem AOPK ČR (i v případě, že je k dispozici pouze jeho oficiální pracovní verze). Návrh představí reálné zajištění souvislosti (kontinuity) ÚSES včetně návrhu zlepšení prostupnosti území a uvedení těch bariér (přírodních a antropogenních), jejichž zprůchodnění je v daném smyslu zásadní. Návrh řešení zprůchodnění těchto bariér nebude obsahem díla. Podrobně viz příloha Projektová dokumentace.

3. Návrh plánů ÚSES správního území ORP Černošice II. – Oponentura upraveného návrhu II. odbornou osobou (autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability), kterou vybere objednatel. Oponentura bude zaměřena především na správné vymezení bioregionů, typů biochor a STG; správné upřesnění skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES; vymezení složených nadregionálních a regionálních biokoridorů včetně všech vložených biocenter; respektování všech základních principů vymezování ÚSES se speciálním důrazem na principy biogeografické reprezentativnosti, funkčních vazeb ekosystémů a přiměřených prostorových nároků; dodržení návaznosti vymezení ÚSES na vymezení sousedních území.

4. Návrh plánů ÚSES správního území ORP Černošice III. – finální návrh. Na základě posudku oponenta a po projednání s objednatelem, případně s dalšími subjekty, kterých se případné změny budou týkat (zejména obce, sousední ORP) bude vytvořen finální návrh plánů ÚSES připravený k předání. Součástí finální fáze projektu je prezentace díla v rozsahu prezentace dle fáze 1.
2.11. Jednotlivé fáze díla budou zpracovány podle harmonogramu uvedeného v Projektové dokumentaci a dodány v provedení stanoveném v Projektové dokumentaci. Technická podoba výstupů se bude řídit platnými předpisy pro zpracování územně analytických podkladů, objednatel preferuje grafický formát shp, formát dxf je pro něj nečitelný. Výsledná podoba díla bude předána 4x v tištěné podobě a na 4 datových nosičích). Textová i grafická část díla bude zpracována v rozsahu Projektové dokumentace, tištěné grafické výstupy budou odevzdány ve formátu A2 spolu s přehlednou mapou ve formátu maximálně A1 (území bude dle toho případně rozděleno), tištěná textová část bude odevzdána ve formátu A3, případně A4.
III.

DOBA PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. 
3.2 Dílo bude zpracováno postupně podle požadavků objednatele v těchto termínech, při respektování finálního termínu dle čl. 3.3:
a) První fáze díla dle čl. II. odst. 10 bod 1. této smlouvy - nejpozději do 16 měsíců od doručení písemného pokynu objednatele k zahájení prací zhotoviteli.

b) Druhá fáze díla dle čl. II. odst. 10 bod 2. této smlouvy - nejpozději do 6 měsíců od ukončení první fáze.
c) Třetí fáze díla dle čl. II. odst. 10 bod 3. této smlouvy - nejpozději do 5 měsíců od ukončení druhé fáze.
d) Čtvrtá fáze díla dle č. II. odst. 10 bod 4. této smlouvy – nejpozději do 3 měsíců od ukončení třetí fáze.

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do 31.10.2023. Dílo bude předáno ve formě uvedené v Projektové dokumentaci a v čl. VIII. této smlouvy. 
3.4 Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že termíny uvedené v této smlouvě ve vztahu k dokončení předávaných částí díla (vč. předání dokončeného díla dle čl. 3.3 této smlouvy), jsou termíny konečnými a zahrnují v sobě též čas nezbytný pro průběh předávacího řízení a čas pro případné odstranění vad a nedodělků a konání nového předávacího řízení. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že termínem dokončení (konkrétní fáze nebo celého) díla se rozumí předání a převzetí (části) díla bez vad a nedodělků na základě již uskutečněného předávacího řízení. Zhotovitel současně prohlašuje, že si je vědom nezbytnosti časové rezervy pro konání takového předávacího řízení a je si vědom nezbytné časové rezervy pro případné odstranění vad a nedodělků (části) díla tak, aby byly dodrženy závazné termíny dle této smlouvy.     
3.5 V případě, že v rámci plnění nastanou takové překážky, které objektivně znemožňují zhotoviteli pokračovat v práci na díle, je zhotovitel o těchto překážkách povinen bezodkladně informovat objednatele a poskytnout veškerou součinnost k odstranění takové překážky plnění, i za cenu vlastního vyššího úsilí.

3.6 V případě, že překážky dle čl. 3.5 této smlouvy nejsou způsobeny právními úkony či opomenutími či událostmi, které:

· mají podklad v činnosti zhotovitele nebo osob na jeho straně (zejm. poddodavatelé), 
· (a současně) které jsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou, Projektovou dokumentací, ostatními předpisy, kterými je zhotovitel se dle této smlouvy řídit,
·  (nebo současně) které jsou důsledkem nekvalitního či nedostatečného, neodborného či jinak vadného plnění, 

je zhotovitel oprávněn na písemnou žádost zaslanou objednateli žádat o prodloužení termínu plnění jednotlivých činností. Objednatel žádosti vyhoví, pokud (kumulativně):

a) dojde po prověření všech skutečností k závěru, že jsou naplněny podmínky prodloužení termínu plnění

b) časovou ztrátu v důsledku překážek prací nebude zhotovitel schopen překonat (a harmonogram činností tak zachovat) ani při vynaložení maximální péče a zvýšeného úsilí a s využitím veškerých zdrojů, které lze při zhodnocení všech objektivních skutečností od něj spravedlivě žádat a očekávat,

c) objednatel bude moci využít časovou rezervu, jejíž předpokládaná výše je cca 1 měsíc, s ohledem na termíny čerpání, pravidla a podmínky dotačního programu. O využití této předpokládané časové rezervy s ohledem na stav přípravy díla a okolnosti směrem k přípravě dokumentů pro poskytovatele dotace vždy rozhoduje zadavatel. Existencí této předpokládané časové rezervy není nijak dotčena povinnost zhotovitele dodržet harmonogram plnění, nejzazší lhůtu pro dokončení předaného díla dle čl. 3.3 této smlouvy ani jeho odpovědnost a sankční povinnost v případě porušení těchto jeho povinností.      
IV.

MÍSTO PLNĚNÍ
4.1 Místem plnění je správní území obce s rozšířenou působností Černošice mimo území CHKO Český kras. Místem protokolárního předání je Městský úřad Černošice, Podskalská 19, 120 00 Praha 2. 
V.

CENA ZA DÍLO

5.1 Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši: 


Cena bez DPH 1.448.000,- Kč (slovy: jedenmiliončtyřistačtyřicetosmtisíc korun českých)

DPH ve výši 304.080,- Kč (slovy: třistačtyřitisíceosmdesát korun českých)

Cena celkem včetně DPH 1.752.080,- Kč (slovy: jedenmilionsedmsetpadesátdvatisíceosmdesát korun českých)

5.2 Tato celková cena díla je cena konečná a bude zaplacena takto:
a) částka ve výši 40% z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1, bude zaplacena na základě faktury vystavené do 14 dnů po prokazatelném předání první fáze díla zhotovitelem podle čl. III. odst. 2 písm. a) této smlouvy.

b) částka ve výši 20% z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1, bude zaplacena na základě faktury vystavené do 14 dnů po předání druhé fáze díla zhotovitelem podle čl. III. odst. 2 písm. b) této smlouvy. 
c) částka ve výši 20% z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1, bude zaplacena na základě faktury vystavené do 14 dnů po předání třetí fáze díla zhotovitelem podle čl. III. odst. 2 písm. c) této smlouvy.
d) částka ve výši 20% z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1, bude zaplacena na základě faktury vystavené do 14 dnů po předání čtvrté fáze díla zhotovitelem podle čl. III. odst. 2 písm. d) této smlouvy.
K ceně díla bude připočteno DPH v takové výši, která bude odpovídat platnému znění příslušného zákona v den vystavení faktury.

5.3 Cena za dílo v rozsahu dle této smlouvy je cenou pevnou a nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla. Změna ceny díla je přípustná v případě změny sazby DPH na základě změny příslušných právních předpisů stanovujících výši daně. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
5.4 Veškeré práce případně konané v rámci změn závazků ze smlouvy mohou být konány na základě této smlouvy pouze pokud je taková změna připuštěna zákonem (zejm. § 222 ZZVZ) resp. ostatními předpisy, kterými se plnění dle této smlouvy řídí (zejm. veškerými pravidly pro poskytnutí dotace), a současně pokud je jejich uskutečnění nezbytné či v daném případě objektivně vhodné. Takové práce musí být před vlastním zahájením písemně objednány objednatelem, oceněny zhotovitelem, schváleny objednatelem a dle své povahy musí být zařazeny pod režim příslušného ustanovení dle ZZVZ. Tyto úkony budou souhrnně potvrzeny písemným dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.
VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Cena bude zhotoviteli objednatelem zaplacena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem se splatností 30 dnů od vystavení takové faktury, přičemž zhotovitel je povinen fakturu doručit objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. Faktura bude dále označena názvem projektu „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Černošice“, reg.č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0012878. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti, nebude řádně a včas doručena nebo bude obsahovat chyby, je objednatel oprávněn vrátit ji před datem splatnosti zhotoviteli k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli. 
6.2 Cena bude zaplacena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
6.3 Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury. 
VII.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je mu zřejmý účel díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 
7.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob. Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

7.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech okolnostech, které mohou mít vliv na rozsah a termín prací spojených s dokončením jednotlivých fází díla dle čl. II. odst. 10 této smlouvy i díla jako celku.

7.4 Zhotovitel se zavazuje dbát při výkonu své činnosti všech požadavků objednatele; odchýlit se od nich může jen v případě, že požadavky objednatele budou v rozporu s platnými právními předpisy, a to po předchozím písemném upozornění na tuto skutečnost.

7.5 Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vedoucí k řádnému dokončení díla.
7.6 Objednatel je oprávněn po celou dobu zhotovování díla kontrolovat jeho provádění a vyzývat zhotovitele k vysvětlení nejasností souvisejících s prováděním díla. Za tímto účelem poskytne zhotoviteli přiměřenou lhůtu.

7.7 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny v sídle objednatele, a to minimálně jednou za 3 měsíce. Kontrolní den svolává objednatel minimálně 10 dnů předem, a to písemně a telefonicky. Zhotovitel je povinen v průběhu kontrolního dne předložit objednateli zprávu o postupu prací. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky z jednotlivých kontrolních dnů do čistopisu díla. Závěry kontrolního dne, včetně shrnutí výsledků ve vztahu k plnění smlouvy a plán dalších prací, musí mít písemnou podobu. Zápis z kontrolního dne bude podepsán zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
7.8 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla sjednané ve smlouvě, a to po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí a kontrole platnosti nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy objednatele. O provedení kontroly se sepíše zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Nepředložení pojistné smlouvy objednateli k nahlédnutí ve stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění všech osob, podílejících se na plnění této zakázky, jakož i smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané ceně poddodávky. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokumentů, jimiž bude prokazatelně doloženo splnění výše uvedených povinností, a to bez zbytečného odkladu. 

7.9 Zhotovitel poskytne objednateli nezbytnou součinnost v probíhajících řízeních o územně plánovací dokumentaci v zájmu zapracování potřebných úprav místního ÚSES do projednávaných územních a regulačních plánů a jejich změn, dle stavu řešení projektu. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání v rámci řízení o územně plánovací dokumentaci, a to na výzvu objednatele.  
7.10  V případě zásahu do nadregionální a regionální úrovně ÚSES je zhotovitel povinen se účastnit projednání návrhu, upřesnění, změn oproti stávajícímu vymezení a dalších souvisejících úkonů a jednání s příslušnými orgány státní správy, resp. s Ministerstvem životního prostředí ČR a s Krajským úřadem Středočeského kraje, a to na výzvu objednatele. Ve vztahu k návaznosti na ÚSES za hranicemi řešeného území je zpracovatel povinen postupovat přiměřeně ve smyslu čl. 7.9 smlouvy. Následně poskytne přiměřenou součinnost, podklady a bude se účastnit jednání v rámci objednatelem zajišťované oponentury - posouzení věcné správnosti vymezení ÚSES jinou odborně způsobilou osobou (projektant územních systému ekologické stability).

7.11  Zhotovitel je povinen předat objednateli plnění s veškerými informacemi a daty, jež jsou nutná k převzetí a užívání díla, a to v den a na místě předání díla. Objednatel nabývá vlastnické právo k provedenému plnění jeho převzetím a potvrzením převzetí na předávacím protokolu.

7.12  Zhotovitel se zavazuje předat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů zároveň s předáním díla objednateli.
7.13  Zhotovitel se zavazuje minimálně po dobu 10 let poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7.14  Zhotovitel je vázán složením pracovního týmu, podílejícího se na realizaci plnění dle této smlouvy, které uvedl ve své nabídce předložené v rámci zadávacího řízení před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude realizaci jednotlivých činností dle této smlouvy zajišťovat pouze prostřednictvím takto identifikovaných členů pracovního týmu. Ke změně ve složení pracovního týmu může (s výjimkou událostí či skutečností, které zhotovitel není schopen objektivně ovlivnit) dojít pouze v odůvodněných případech, přičemž zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele je významným požadavkem zabránění fluktuace členů pracovního týmu s ohledem na dodržení nezbytné úrovně a kvality všech činností, jejich návazností, koncentrace informací a jejich zachování v průběhu celé doby plnění, dále s ohledem na nastavení systému komunikace, režimu předávání informací a dokladů apod. Objednatel musí vydat dále souhlas se zařazením nového člena týmu, který vydá pouze na základě řádné identifikace nového člena týmu a na základě prokázání konkrétní kvalifikace či odbornosti nového člena týmu, přičemž tato kvalifikace či odbornost musí odpovídat minimu, které bylo pro danou pracovní pozici stanoveno v zadávacích podmínkách v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva.  
VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílčí plnění díla (jednotlivé fáze) se považují za ukončené dnem protokolárního předání a převzetí jednotlivých fází bez vad a nedodělků na smluveném místě a ve smluveném počtu vyhotovení dle čl. II odst. 10 této smlouvy. Dílo jako celek je ukončeno dnem protokolárního převzetí poslední fáze (čl. III. odst. 2 písm. d) této smlouvy) bez vad a nedodělků na smluveném místě a ve smluveném počtu vyhotovení dle čl. II odst. 10 této smlouvy a uspořádáním závěrečné veřejné prezentace díla ze strany zhotovitele.  
8.2 K převzetí díla jsou oprávněny kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. XII. smlouvy, nestanoví-li objednatel písemně jinak. 
8.3 O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran pro každou fázi plnění, a to ve dvou stejnopisech. Zápis musí být sepsán nejpozději do 7 dnů ode dne předání jednotlivých fází díla objednateli a bude obsahovat zejména identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, příp. též zhodnocení jakosti díla (případně jeho části) apod. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

8.4 Termín předání díla se považuje za splněný, pokud bylo dílo bez vad a nedodělků objednatelem ve sjednaném termínu (lhůtě) převzato v návaznosti na řádný průběh předávacího řízení (viz též čl. 3.4 této smlouvy). 
8.5 Pokud nebude plnění v požadovaném datovém modelu a formátu, nedojde k řádnému předání díla, zhotovitel není oprávněn plnění fakturovat a objednatel není povinen tuto fakturu přijmout. 
8.6 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany předávací řízení a sepíší zápis, v němž bude uvedeno, z jakých důvodů bylo předávací řízení přerušeno a jaký bude další postup.
8.7 Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence výhradní. Územní rozsah licence není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak i off-line. Na základě licence je objednatel oprávněn k užití všech výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy a všech souvisejících dokumentů a podkladů, které takové dílo obsahuje či na základě kterých bylo vytvořeno. Objednatel je oprávněn použít dílo a související dokumenty a podklady v jakémkoli rozsahu jako podklad k vytvoření veškerých navazujících dokumentů a dokladů, které tvoří součást jakýchkoli následných či navazujících výkonových fází jakýchkoli projektů, případně může dílo užít pro jiné své související či navazující potřeby, úkony a činnosti. Licence obsahuje plný souhlas k prezentaci díla, navazujících výsledků či postupu výkonových fází, na veřejnosti, na výstavách či jednotlivě, pro potřeby marketingu objednatele, a to v jakékoli formě a podobě, na jakémkoli médiu, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin, v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky. Licence je udělena po dobu trvání majetkových autorských práv zhotovitele k dílu. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k dílu (vč. všech jeho součástí dle této smlouvy) třetím osobám zcela dle svého uvážení a na základě jakýchkoli svých požadavků či potřeb v jakémkoli rozsahu jednotlivých činností či rozsahu díla.  

8.8  Cena za poskytnutí licence dle čl. 8.7 této smlouvy je již součástí nabídkové ceny. Zhotovitel není oprávněn požadovat zaplacení dalších licenčních poplatků ani jiných úhrad v souvislosti s takto poskytnutou licencí. 
8.9 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
IX. 
Záruka za jakost díla
9.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele.

9.2 Záruční doba činí 24 měsíců a počíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí konkrétní dílčí části díla.

9.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady.

9.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, technickým pokrokem apod.).
9.5 Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s právními předpisy, technickými normami a souvisejícími oficiálními metodikami MMR a MŽP. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. 

9.6 Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu písemně a bezodkladně poté, co závadu zjistil. Objednatel současně s oznámením vady sdělí zhotoviteli volbu svého práva z titulu vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
9.7 Zvolí-li objednatel právo na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel odstranit vadu v termínu 20 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel uplatněné vady v uvedeném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn: 
· zajistit odstranění vad sám na náklady zhotovitele; zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vynaložené na odstranění vad,

· požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla,

· odstoupit od smlouvy. 
X.

SMLUVNÍ POKUTY
10.1 Zhotovitel v případě:

a) porušení smluvní povinnosti zpracovat dílo či jeho jednotlivou fázi v souladu s podmínkami Operačního programu Životního prostředí pro období 2014-2020 (čl. II. odst. 7 této smlouvy) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši korekce stanovené dotačním orgánem, a to z důvodu kompenzace možných negativních dopadů takového závažného porušení smluvní povinnosti,

b) porušení smluvní povinnosti informovat objednatele (čl. VII. odst. 3 této smlouvy) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takovéto porušení smluvní povinnosti,
c) porušení smluvní povinnosti bez zavinění objednatele předat jednotlivé fáze díla včas (tj. v případě prodlení s odevzdáním každé jednotlivé fáze díla včas), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny fáze díla za každý započatý den prodlení,

d) porušení smluvní povinnosti zúčastnit se pracovní schůzky a konzultace (čl. VII. odst. 7 této smlouvy) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takovéto porušení smluvní povinnosti, a to v případě, že taková schůzka nebo konzultace byla svolána minimálně 5 dnů předem,
e) porušení povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 14 této smlouvy – změna členů pracovního týmu bez předchozího souhlasu objednatele, taková výměna člena týmu, která nebude odpovídat smluvnímu ujednání (zejména menší odborná zdatnost nového člena týmu) – zaplatí smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takovéto porušení smluvní povinnosti,

f) porušení smluvní povinnosti stanovené v čl. IX. odst. 7 této smlouvy - zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v termínu dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
10.2 Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy smluvní strany k jejímu zaplacení, a to převodem na účet, uvedený v záhlaví této smlouvy.

10.3 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít zápočet proti splatným pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny díla, případně proti jiným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.
10.4 Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady škody, jež mu prokazatelně porušením smluvní povinnosti způsobil. 
XI.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
11.1 Platnost této smlouvy skončí:

a) řádným dokončením a předáním díla (po řádném dokončení a odevzdání všech fází díla dle čl. II. odst. 10 této smlouvy) v souladu s touto smlouvou.

b) písemnou dohodou smluvních stran.

a) výpovědí objednatele v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním jednotlivých fází díla o více než 30 dní oproti termínům plnění uvedených v čl. III. této smlouvy; výpověď musí být písemná a platnost této smlouvy na základě výpovědi podané objednatelem skončí po uplynutí 15 dnů ode dne, kdy byla výpověď doručena zhotoviteli.
11.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se po jejím uzavření stane nemožným dosažení jejího účelu v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty podle této smlouvy a na náhradu škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté zhotovitelem k doposud provedeným částem díla.
11.3 Zhotovitel i objednatel mohou kdykoliv iniciovat pracovní schůzku, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději 7 dní před termínem jejího konání, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se takto iniciované schůzky zúčastnit. Schůzky se budou konat výhradně v sídle objednatele, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
11.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.

11.5 Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.

11.6 Při zpracování dokumentace budou dodrženy platné právní předpisy včetně prováděcích vyhlášek, normy, technické podmínky a oficiální metodiky, vztahující se k předmětu plnění.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti.  Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv; zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy.

12.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, dluhy a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

12.3 Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, to vše za předpokladu, že úpravy budou v souladu s právními předpisy (zejm. § 222 ZZVZ) a všemi závaznými podklady pro poskytnutí dotace. 
12.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu.
12.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele.
12.6 Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 74. zasedání konaném dne 17.5.2021 (usn. č. R/74/38/2021 tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.
12.7 Odpovědnou osobou ve věcech technických je:

a) za objednatele xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
b) za zhotovitele xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
12.8 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

12.9 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení této smlouvy.

Tato smlouva má následující přílohy:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace
	V Černošicích dne ……………

Objednatel:

………………………………………

Mgr. Filip Kořínek

starosta


	V Berouně dne: ………………

Zhotovitel:

………………………………………

RNDr. Milan Svoboda
jednatel
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