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SMLOUVA O DÍLO 

zzs MSK 

Došlo Zpracoval

�-

I. 

Smluvní strany 
Příloha 

u1<1.znak 

dt. I(·--· 
pfedchoz ... 

1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková org [iz=:a=ce
:___.ii.---­

Se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
Zastoupena: MUDr. Romanem Gřegořem, MBA, ředitelem 
IČ:48804525 
DIČ: není pláce 
Bankovní spojení: UCB Ostrava 
Číslo účtu: 2102312880/2700 
Osoba o rávněná 'ednat ve věcech realizace 

(dále jen „objednatel") 

2. SA TIM CZ s.r.o.

Se sídlem: 2. května 1634, 763 61 Napajedla
Zastoupena: na základě plné moci
IČ: 29199433
DIČ: CZ29199433
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 199758555/0600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65092
Osoba oprávněná · ednat ve věcech technických a realizace stavby:

( dále jen „zhotovitel") 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně zpúsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.



6. Účelem smlouvy je oprava fasády výjezdového stanoviště Rýmařov.

HI. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí opravu části
historické fasády výjezdového stanoviště Rýmařov-II (dále jen „stavba") v rozsahu dle:
• položkového rozpočtu stavby uvedeného v příloze č. l této smlouvy,
• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

( dále jen „dílo").
2. Součástí díla je také:

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,

b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon"),

c) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
d) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo

využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o odpadech");
o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

e) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce ( všechny doklady
ve 2 vyhotoveních),

f) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užíváním stavby, budou-li potřebné,

g) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
h) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,

úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
i) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů

ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

k) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení'
díla.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zohlednit vyjádření dotčených orgánů a
organizací související s realizací stavby, pokud byla vydána.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
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6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.

7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV. 
Doba a místo plnění 

I. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem prací v období od
podpisu smlouvy do 31.10.2021. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do 6 týdnů od
samotného zahájení prací a nejpozději poslední den této lhůty je povinen dokončené dílo
předat objednateli.

2. Místem plnění je výjezdové stanoviště ZZS MSK Rýmařov, Máchova 84/1, 795 01
Rýmařov.

v. 

Cena za dílo 

1. Cena za nrove ene 1 o 1e stanovena o o d . ďl . d h d ' h ou sm uvmc stran a č' ' m1:

Cena za dílo Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 
(v Kč) 
. 

. 

Cena celkem 329 859,77 69 270,55 399 130,32 

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné
a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo včetně DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených
dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy (dále jen „položkový
rozpočet"),

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v položkovém
rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových
cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle RTS a.s. ve výši max.80 %
těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
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c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde
ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány
dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „faktura"). Dále je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) IČ objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „oprava části historické fasády výjezdového stanoviště

Rýmařov-II",
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
f) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.

3. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dne jejího doručení objednateli.

4. Doručení faktury se provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu ob'ednateli na adresu ZZS MSK,
Vydrnuchov 209/8, 733 O 1 Karviná, příp.mailem na

5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným
zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou 
fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 
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6. Povinnost zaplatit cenu za dílo Je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

vn. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

J. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a vstup na stavbu a
staveniště.

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit
svému účelu) a předáno objednateli.

4. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.

5. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese
zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko­
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

VIII. 

Jakost díla 

J. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost,
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým
normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích
předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v
· I. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. 
Staveniště 

J. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy
zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho předání a převzetí
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vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od 
převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty
v ceně za dílo.

3. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od
provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky
příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

6. Zhotovitel je povinen zajistit důstojné pracovní podmínky svým zaměstnancům na
staveništi v souvislosti s realizací díla.

X. 

Provádění díla 

I. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se
ochrany životního prostředí,

e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv
na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy
příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace
dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu:
viktor.mican@zzsmsk.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.
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3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovíte! v maximální míře
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících
zpevněných ploch.

4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění
stavby dle stavebního zákona. Výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné
kdykoliv v průběhu práce.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to
na vlastní náklady.

6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách
zajišťovaných subdodavateli.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím
uvedeným ve smlouvě. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných
důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

9. Zhotovíte! se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

I O. Zhotovíte! je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků objednatele. 

11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činností ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

13. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení
objednateli.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

14. Kontrola prováděných prací bude realizována:

• objednatelem a jím pověřenými osobami,

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

15. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;
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v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě 
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

• z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

16. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 18 tohoto článku provedení
kontroly realizovaných prací.

17. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

18. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením
díla nebo jeho části předá objednateli.

XI. 

Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník 

STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveníšti kdykoliv v průběhu
práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo
jeho zástupcem.
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3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.
Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti
položkovému rozpočtu, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba
vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky
svým zápisem do stavebm'ho deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel
písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude
objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem
zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to,
že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a meneprací.
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.

9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII. 

Předání díla 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné
výzvy zhotovitele. Po dobu trvání přejímacího řízení není zhotovitel v prodlení
s provedením díla.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 3 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě,
že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla osoba vykonávající
technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) termín vyklizení staveniště,
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e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

j) datum a místo sepsání protokolu,
k) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající

technický dozor stavebníka.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě
zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo
bylo vadné již při převzetí.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka") ve
smyslu§ 2619 a§ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců, záruku na
nátěr oken 24 měsíců (dále též „záruční doba").

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po
dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci zámky platí podmínky uvedené
v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záručru dobu, budou
zhotovitelem odstraněny bezplatně.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se
považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:
a) e-mail: nebo 
b) adresu: SATIM CZ s.r.o., 2. května 1634, 763 61 Napajedla, nebo
c) do datové schránky: pq6jnb5
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6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby
objednatel.

podstatným 
plnění má 

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě,
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s
odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě.
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie
nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. I této smlouvy, příp. jiný
oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

XN. 

Nebezpečí škody 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne
převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 1 mil. Kč. Pojištění musí
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti
za finanční škody.

XV. 

Sankční ujednání 

I. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý
den prodlení.
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4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý
zjištěný případ.

5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý
opakovaný případ.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně doklady dle čl. X odst. 4 této
smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. e) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za
každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 7 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý
zjištěný případ.

1 O. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

11. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepřevzetí staveníště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy
převzetí brání důvody na straně objednatele),

c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících
se provádění díla,

d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
výzvy,
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f) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 6 nebo 7 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde - li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému

rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů ( a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzníklé porušením smlouvy. Odstoupením od
smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" rozumí „nejpozději do
14-ti dnů".

XVII. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní
straně, pokud nestanoví zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv),
jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními
stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud
se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se
zákonem Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno
vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Zdravotnickou záchrannou službou
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní
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údaje Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací použity. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné 
informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách 
www.zzsmsk.cz. 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2: Harmonogram prací + Seznam poddodavatelů

V Ostravě dne 1 7 -06- 2021 

za o �ednatele 
MUDr.Romfu1 Gřegoř, MBA, ředitel 

ZDRAVOTNICK.4 ZACHRANNÁSLUŽBA MORAV�KO�LEZSK�HO KRAJEVyskov1cká 2995/40 9 Zábfeh, 700 30 Ostrava

V Napajedlích dne 1}.{,. tet-4

jednatele 

14 
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Položkový rozpočet 

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

Výškovická 2995/40 

70030 Ostrava�Zábřeh 

Zhotovitel: 

Rozpis cen 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 o/o 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 o/o 

Zaokrouhlení 

v dne 

Zpracováno programem RTS Stavitel+, © RTS, a.s.

IČ: 48804525 

DIČ: CZ48804525 

IČ: 

DIČ: ;��,��;i��t:[t,ť

Celkem 

258 945,19 

70 914,58 

0,00 

0,00 

0,00 

329 859,77 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

329 859,77 CZK 

69 270,55 CZK 

0,00 CZK 

14.06.2021 

V,. ÉHO �FIAJE yskovická 2995/40 s 
strav.: 
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Rekapitulace dílů 

Číslo 

3 Svislé a kompletní konstrukce 

61 Upravy povrchů vnitřní 

62 Upravy povrchů vnější 

94 Lešení a stavební výtahy 

97 Prorážení otvorů 

99 Staveništní přesun hmot 

764 Konstrukce klempířské 

783 Nátěry 

784 Malby 

Cena celkem 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. 

4:J�'cmti 
; ' 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

PSV 

PSV 

PSV 

Celkem 

9 900,00 

1 054,80 

219 758,15 

23 800,00 

3 374,80 

1 057,44 

12 087,00 

55 727,58 

3 100,00 

329 859,77 
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Položkový rozpočet 

Oprava fasády - li 

Rýmařov 

P.č. číslo polož
Díl: 3

1 317235811 RT2 

Díl: 61 
2 610991111ROO 
3 612401915ROO 

DH: 62.
4 622904112ROO 
5 622904115ROO Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 
6 622481113ROO Potažení vnějšich stěn sklotex. pletivem, vypnuti m2 
7 622472112RZ1 Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. li. ručně, bez m2 

materiálu - materiál se oceňuje ve specifikaci 

8 622472116ROO Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. VI.ručně m2 
9 622471317RP1 Nátěr nebo nástřik stěn vnějšlch, složitost 1 - 2, hmota m2 

sl!ikonová Akronát 

10 622471319RP1 Nátěr nebo nástřik stěn vnějšlch, složitost 5, hmota m2 
silikonová Akronát 

11 622401971RZ1 Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšeni přilnavos., nátěrem m2 
penetračním akrylátovým 

111+50,35 
12 622902110ROO Očištění po opravách.kamenných říms a šambrán m2 
13 622100010RAA Omítka stěn vnější vápenocem. štuková, složitost 3, m2 

otlučeni a zfízení ze 100 %, bez nátěru 

14 622200020RAO Postťik vnější omítky šlechtěnou směsi m2 
15 622434202RT1 Omftkový sanační systém Caparol, Capatect, 2vrst, m2 

soklový.vrstvy: Capatect 030, Capatect lzo!.omítka 

16 620451211RT3 Postřik izolaci nebo konstrukci vnějších, MC, malta m2 
cementová ze suché směsi Otavit 51 O 

Díl: 94 l.ešenf.á staveonr ' ah 
17 941941031ROO Montáž lešení leh.fad.s pod!ahaml,š.do 1 m, H 10 m m2 
18 941941831ROO Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 
19 941941191RT4 Příplatek za každý měsic použití lešení k po!.1031, lešení m2 

rámové pronajaté 

Díl: 97 Proráz-énlo\Vor(l 
20 979981104ROO 
21 979990107ROO 

Díl: 99 
22 998009101ROO 
23 9992811 OBROD 

Díl: 764 
24 764521291 ROO Montáž oplechováni říms Cu 

Díl: 783 Nátě 

25 1 Ruční čištění štukových ozdob 

26 2 Ruční tupování štukových ozdob ks 

27 783801812ROO Odstraněni nátěrů z omítek stěn, oškrabáním m2 
111 +50.35 

28 783902811 ROO Odstranění nátěrů odstraňovačem P 8212 m2 
29 783950040RAB Oprava nátěrů dřevěných oken syntet. lakem Tollens, m2 

oškrábání, tmelení, 2 x Rotoll Brillant 

30 783990911 ROO Oprava - přetmelenl zasklívací spáry oken a dveří m 

Díl: 784 MaJb 
31 784498930ROO Penetrace před tmelenfm trhlin akryl. tmelem m 

26 

85,00 
}1p,oo 
499,00 

-",,f-,,, 
50,35000 r9�9,p_o 

111,00000 · 1ao,ao 
/'(}-;:_ 

48,35000 26�). 
161,35000 2�,00 

161,35000 
32,00000 .. Ioo,oo 
22,00000 990,00 

22,00000 '\,,.o
9,00000 790,08 

11,00000 200,90 

7.44980 ioMo 
7,44980 

115,00000 30,00 
161,35000 50f00 

161.35000 
83.93425 180,00 
83,94342 249,00 

95,00000 50,00 

310,00000 

105480 
730.80 
324.00 

·219758,15
7 215.00 
4 109,75 

23 310.00 
55 388,00 

50 299,65 
17 760,00 

12 571,00 

4 033,75 

3 200.00 
21 780.00 

10 780,00 
7 110,00 

2 200,00 

23 800 00 
11 050.00 
B 500,00 
4 250.00 

3 374 8 
1 298,00 
2 076,80 

1 057,44 
312.46 
744,98 

3 450,00 
8 067.50 

15 108,17 
20 901,91 

4 750.00 

3100 00 
3 100,00 

a29 ss9,nl 



SATIM CZ s.r.o .• HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ 

Oprava fasády VS Rýmařov li 

měsice v roce 2021 

týdny {kalendářníl 
Předání staveniště 

Očištěni fasády 

Úpravy povrchů - sanace, omítky, nátěry 

Dokončovací práce, úklid 

Předáni stavby 

HARMONOGRAM SE MŮŽE MĚNIT DLE AKTUÁLNÍCH 
POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK A TECHNICKÝCH 
PODMÍNEK NA STAVBĚ 

Předpokládaný termín zahájení: 12.7.2021 
Pfedpokládaný termín dokončení: 20.8.2021 

VNapajedlích 17.6.2021 

.... 

7 

28 29 30 31 32 33 
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-
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