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IČO:
DIČ: CZ

Bank. spojení:

Zastoupen:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Provedení  nové optické trasy a instalace nového optického kabelu v budově PČR
Pastýřská od místa staré serverovny do optického rozvaděče nové serverovny, dle
přiložené nabídky.
V rámci realizace bude intenzivně komunikováno s objednatelem a postupné kroky instalace budou s jeho
souhlasem.

1676342

Telefon:
Fax:

IČO: 25450131
DIČ: CZ25450131

Termín dodání:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele na svůj náklad a na své nebezpečí:

Liberecká IS, a.s.

Mrštíkova 3 Modřanská 307/98, Hodkovičky
461 71  Liberec III

Objednavatel: Zhotovitel:

Liberecká IS, a.s. Aranea Systems, a.s.

Praha 4

267710810/0300, ČSOB a.s.

Ing. Tomáš Pozner

Anna Löfflerová

V Liberci dne: 20.2.2017

Dílo bude dodáno úplně a bez závad. Dílo bude předáno odpovědnému pracovníkovi objednavatele a o předání díla sepsán zápis, ve
kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, včetně termínu předání díla po odstranění těchto vad. O novém bezvadném díle bude
sepsán nový protokol.
Před stanoveným termínem předání díla je zhotovitel oprávněn předat dílo jen s výslovným písemným souhlasem objednavatele.
Cena za dílo bude splatná na základě faktury zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním předání díla. Faktura je
splatná na účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení objednavateli. Tato ustanovení neplatí pokud se smluvní strany dohodly na
splatnosti ceny za dílo jinak, a to následujícím způsobem: bez speciálních ustanovení.
Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, v opačném případě je objednatel oprávněn fakturu vrátit
a doba splatnosti se přiměřeně posune.
Zhotovitel poskytne záruku za jakost díla  v délce 24  měsíců ode dne předání díla. V případě reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu
vyřízení reklamace.
Splnění této smlouvy bude uskutečněno protokolárním předáním díla objednavateli.
Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby jeho předání objednavateli.
Přechod vlastnictví k dílu na objednavatele je uskutečněno jeho protokolárním převzetím.
Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy: - nedodržení smluveného termínu předání díla dle čl. 2 smlouvy,
 - nedodržení ujednání o záruce za jakost, - byla-li objednavatelem 3x uplatněna
oprávněná reklamace díla,  - nedodržení termínu splatnosti ceny za dílo.
Smluvní pokuty se sjednají takto: - za nesplnění termínu předání díla ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení
 - za nesplnění termínu splatnosti faktury ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody vzniklé nedodržením smluvních podmínek
 stranou druhou.
Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky.
Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly ze svobodné vůle a bez nátlaku.

Způsob předání díla:  Dokumentace skutečného provedení včetně výkresové části a fotodokumnetace
vedení optické trasy v budově a to elektronicky a  1x v papírové podobě.
Jeden exemplář smlouvy obdrží objednavatel a jeden exemplář obdrží zhotovitel.
Číslo smlouvy o dílo uvádějte na faktuře, všech dopisech, dodatcích a dodacích listech.

Obchodní podmínky:

Závazný termín dodání: 24.02.2017

Cena za dílo:   71 562,00 Kč bez platné DPH

Firma registrována pod zn. OR odd. B, vložka 1429 u KS Ústí n/L.

Bank. spojení:
Komerční banka , a.s.
 51 - 1424510287/100

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Burešem, MBA
Milanem Krupkou,
projektovým manažerem

1676342

24.02.2017
SMLOUVA O DÍLO (objednávka) č. SO 008/2017 Datum vystavení: 20.2.2017


