SMLOUVA  O  DÍLO č. 1107/2021/2P-2021/X 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 112 ze dne 21. 5. 2021 (vypsané dne 12. 5. 2021)  dle §27 odstavec(3) zákona č. 134/2016  Sb. v platném znění na realizaci akce „Oprava ploché střechy tělocvičen a spojovací chodby v areálu HŠ Radlická, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice“      
I. SMLUVNÍ STRANY                                              
1. Objednatel : Hotelová škola Radlická

    
se sídlem:          Radlická 591/115, 
                          158 00 Praha 5 - Jinonice
                           



Zastoupený:       ředitelem Ing. Milanem Novotným                        
IČO:                  60446242                     



Bankovní  spojení: 
         
Tel.: 
dále jen „objednatel“
a

2. Zhotovitel : Servis CZ s.r.o.

se sídlem:         K Velké ohradě 776
                         155 00 Praha 5 – Řeporyje 
Zastoupený:     Ing. Miroslav Vyleta – jednatel společnosti 
IČO:                 26198258 




DIČ:                  CZ 26198258

          
Bankovní spojení: 
Tel.:                 

E-mail:               
 dále jen „zhotovitel“
II. PŘEDMĚT  SMLOUVY A MÍSTO  PLNĚNÍ
Předmětem smlouvy je „Oprava ploché střechy tělocvičen a spojovací chodby v areálu HŠ Radlická, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice“   
Popis požadovaných prací:

Jedná se opravu povlakové krytiny, klempířských prvků a doteplení střech tělocvičen a spojovací chodby v areálu Hotelové školy Radlická, na adrese Radlická 591/115, Praha 5 - Jinonice. 

Stavební práce nezasahují do dispozičního a architektonického řešení. 

Kapacitní údaje, orientace - viz. tabulka výměr.
Popis stávajícího stavu a zaměření střech

I. Střechy tělocvičen

Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu haly malé a velké tělocvičny obdélníkového půdorysu o rozměrech 25,40 x 19,10 m, resp. 37,20 x 19,10 m. Střecha byla v minulosti, na původní střešní souvrství přiteplena deskami z pěnového polystyrénu tl.100 mm a opatřena krytinou z asfaltových modifikovaných pásů s břidličným posypem s vytažením na šikmé a vodorovné plochy atik.

Odvodnění střech je zajištěno symetrickým vyspádováním do dvou, resp. čtyř vnitřních svodů.

Na střechách nejsou další nadstřešní nástavby, ani komínky odvětrání kanalizace, pouze jsou střechy v rámci původního doteplení opatřeny větracími komínky pro odvětrání vlhkosti v počtu 28 kusů.

Zhlaví atik jsou oplechována pozinkovaným plechem opatřeným nátěrem.

Na střechách je standardní bleskosvodná síť napojená na svislé zemnící svody.

Celkový stav střešního pláště a veškeré klempířské prvky a ocelové prvky, vč. nátěrů odpovídají jejich stáří.

Provedenou sondou a z dokumentace rekonstrukce obdobného pavilonu v areálu školy (hotel) lze stanovit následující skladbu střešního souvrství:

Doteplená část

-
vrstva asfaltových pásů ……………………………………….         10 mm

-
tepelná izolace z desek z EPS …………………………………     
 100 mm

Původní souvrství

-
vrstva asfaltových pásů ……………………………………….    15 - 20 mm

-
betonový potěr ……………………………………………………cca 50 mm

-
KSD (pěnový polystyrén) ………………………………………          50 mm

-
nosný žebírkový panel …………………………………………   cca 150 mm  

II. Střecha spojovací chodby

Jedná se opět o jednoplášťovou plochou střechu nad spojovací chodbou u šaten tělocvičen obdélníkového půdorysu do tvaru „L“ o rozměrech 52,00 x 3,10 m a 5,7 x 2,65 m. Střecha byla rovněž v minulosti, na původní střešní souvrství, přiteplena deskami z pěnového polystyrénu tl.100 mm a opatřena krytinou z asfaltových modifikovaných pásů s břidličným posypem s vytažením na svislé, šikmé a vodorovné plochy atik. 

Odvodnění střech je zajištěno symetrickým vyspádováním do třech vnitřních svodů.

Na střechách nejsou další nadstřešní nástavby, ani komínky odvětrání kanalizace. Zhlaví a šikmé části atik jsou oplechovány pozinkovaným plechem opatřeným nátěrem.

Na střechách je standardní bleskosvodná síť napojená na svislé zemnící svody.

Celkový stav střešního pláště a veškeré klempířské prvky a ocelové prvky, vč. nátěrů odpovídají jejich stáří.

Provedenou sondou a z dokumentace rekonstrukce obdobného pavilonu v areálu školy (hotel) lze stanovit následující skladbu střešního souvrství:

Doteplená část

-
vrstva asfaltových pásů ……………………………………….            10 mm

-
tepelná izolace z desek z EPS ………………………………….         100 mm

Původní souvrství

-
vrstva asfaltových pásů ……………………………………….      15 - 20 mm

-
betonový potěr …………………………………………………      cca 50 mm

-
KSD (pěnový polystyrén) …………………………………….              50 mm

-           nosný železobetonový panel …………………………………       cca 200 mm  

Návrh oprav a popis technologie

Na žádost objednatele bude demontováno stávající oplechování atik střech, dále bude demontována bleskosvodná síť v ploše střech a na oplechování, střešní vpusti a všechny ventilační komínky.  Na stávající střešní plášť, který bude dle potřeby lokálně vyspraven a v celé ploše dokonale vyčištěn, budou položeny desky z pěnového polystyrénu EPS100S, tl. 100 mm, které budou k podkladu fixovány pomocí polyuretanového lepidla. Na tepelnou izolaci bude položen podkladní samolepící asfaltový SBS modifikovaný pás, který bude společně s tepelnou izolací v celé ploše a okrajových a rohových částech střech ještě mechanicky přikotven speciálními střešními kotvami. Na podkladní pás bude celoplošně nataven vrchní asfaltový SBS modifikovaný pás s břidličným posypem. Podkladní a vrchní pás budou dále nataveny přes svislé a šikmé plochy atik až na zhlaví. Přechodová hrana mezi vodorovnou a svislou plochou bude opatřena náběhovým atikovým klínem. Do stávajícího odvodňovacího potrubí budou osazeny nové střešní sanační vpusti s ochranným košem. Veškerá ukončení izolace na svislých plochách, budou opatřena kotvící stěnovou lištou z lakovaného pozinkovaného plechu a zatmelena trvale pružným tmelem. Zhlaví atik bude nově oplechováno oboustrannou okapnicí z lakovaného pozinkovaného plechu. Na závěr bude střecha osazena v ploše novou bleskosvodnou sítí s novými plastbetonovými stojánky a bude pospojována se stávajícími zemnícími svody. 

Bleskosvodné soustavě bude vystavena nová dílčí revizní zpráva.  

Bezpečnost práce

Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních pracích, tak při budoucím užívání musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci. Veškeré stavební a bourací práce v prostorách staveniště je nutné provádět především v souladu s následujícími předpisy :

1. Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 

2. Nařízení vlády 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

3. Nařízení vlády, stanovující podmínky ochrany zdraví při práci 178/2001Sb. 

4. Zákon 100/2001 Sb ve znění 93/2004 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí. 

- ČSN 73 0532 (Akustika. Požadavky - venkovní hluk)

Zhotovitel dodrží dovolenou hlučnost dle hygienických předpisů a zákaz kouření v areálu školy.
Organizace stavby

Oprava, doprava materiálů a suti bude probíhat vně budovy.

Bude zaveden a řádně veden stavební deník.

Součástí dodavatelské přípravy stavby bude podrobný harmonogram prací.

Plán kontrolních prohlídek bude navazovat na harmonogram stavby.
Odvoz a likvidace odpadů
Případné vzniklé sutě a odpady budou ukládány do přistavených kontejnerů a průběžně odváženy na řízenou skládku.

Vznik odpadu bude sledován a evidován dle specifikace § 79 odst. 4 písm. b) zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech a  o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Veškerý odpad vzniklý při stavbě objektu bude separován, tříděn a uložen dle zákona.

Záznam o způsobu uložení bude předložen při přejímkovém řízení.
Vliv na životní prostředí a jeho ochrana, odpady

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Dopravní řešení 

Nebude potřeba vytvářet nové nebo další napojení na dopravní infrastrukturu.

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Stavba je navržená tak, aby odolávala působení vody jak z půdní vlhkosti tak atmosférického působení, proti ionizujícímu záření z půdního vzduchu. 

Obecné požadavky na výstavbu

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a bezpečnost při užívání. 

Stavba je v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. v platném znění a s nařízením EP a Rady (ES) č. 852/2004, při výstavbě budou dodrženy všechny uplatněné obecné technické požadavky na výstavbu, a to zejména obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb, požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení staveb a další. 

Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat. 

Při provádění prací je nutné vykonávat stavební dozor.
Úklid

Závěrečný a průběžný úklid musí být prováděn tak, aby neovlivňoval provoz školy.
Zhotovitel provede ekologickou likvidaci starého stavebního materiálu a odpadů vzniklých při opravě. O likvidaci předá zhotovitel písemný doklad o likvidaci od certifikované firmy. 
Při rekonstrukci nesmí být poškozeno nebo znečištěno stávající vybavení školy. Náklady spojené s odstraněním eventuálního poškození nebo znečištění hradí zhotovitel.
Zpracování a ochrana osobních údajů, vstup do areálu
Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky a pravidla pro vstup do areálu objednatele a pro pohyb svých zaměstnanců a smluvních pracovníků v areálu. Smluvní strany tímto mají za nesporné  a souhlasí s tím, že pro vstup a pohyb zaměstnanců  a smluvních pracovníků zhotovitele v areálu objednatele, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, je nezbytná evidence a zpracování jejich osobních údajů  objednatelem v rozsahu : jméno, příjmení, č.OP nebo č.ŘP. Zhotovitel se zavazuje poskytovat dané osobní údaje svých dotčených zaměstnanců a smluvních pracovníků objednateli vždy dopředu tak, aby mohl být zajištěn jejich vstup do areálu, a současně se zavazuje zajistit jejich řádné poučení a případný souhlas se zpracováním jejich osobních údajů při plnění této smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „GDPR“). Objednatel je oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů při plnění této smlouvy k danému účelu po nezbytnou dobu, nejpozději však do doby řádného předání a převzetí díla.
III. ČAS PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky Hotelové školy Radlická. 

Předpokládaný termín zahájení: 17. 6. 2021 

Termín ukončení a předání díla nejpozději 31. 8. 2021
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel je oprávněn nabídnout dílo objednateli i před tímto termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 
3. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit: atesty, certifikáty a ostatní související doklady týkající se předmětného díla.
IV. CENA  DÍLA
1.  Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 21. 5. 2021 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
základní cena  bez DPH                                                                              2 337 722,-Kč
DPH 21 %                                                                                                    490 921,62 Kč  

Celková cena včetně DPH
                                                                   2 828 643,62 Kč  

2.
Dohodnutá cena v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení staveniště, ostrahu stavby, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou činnost odvoz odpadu a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit. Nestanoví-li tato smlouva jinak, zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele ve formě dodatku ke smlouvě. 

V.  FINANCOVÁNÍ  A  PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.  Finanční záloha na provedení díla není poskytována.

2. Fakturace nebude prováděna dílčími fakturami, ale jednou konečnou fakturou po provedení a předání předmětu díla. 
3. Celkové plnění díla bude uhrazeno po ukončení přejímacího řízení a odstranění vad 
     a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. 

4.  Nebude-li mít objednatel dostatečné množství finančních prostředků, může být celá zakázka proplacena, až finanční prostředky škola získá. Splatnost vystavené faktury (daňového dokladu), obsahující náležitosti dle §28 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, činí 30 dní od doručení objednateli. Dnem zaplacení finančních částek se rozumí datum odeslání této částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

5. Zhotovitel složí nejpozději 7 dní po podpisu smlouvy na bankovní účet objednatele 
č. 2000750062/6000 finanční jistinu (kauci) ve výši 200.000,- Kč. V případě, že dojde ke zpoždění termínu předání celého díla je objednatel oprávněn z této finanční jistiny příslušnou finanční částku čerpat jako smluvní pokutu.

Zároveň se z této jistiny mohou čerpat úhrady za případné škody na majetku objednatele,

které způsobil zhotovitel. V případě, že zhotovitel dodrží smluvní termín předání stavby a nedojde k žádným škodám bude celá částka tj. 200.000,- Kč převedena do 14 dnů na účet zhotovitele.
VI. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY
1.   Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla dle § 2619 Občanského zákoníku, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  
2.  Zhotovitel poskytuje záruku 60 měsíců na stavební práce, s výjimkou materiálů, výrobků a technologií, u kterých výrobce udává dobu odlišnou. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.

Reklamace uplatňuje objednatel neprodleně písemnou formou u zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami, v případě nedohody v přiměřené době stanovené objednatelem.

4.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamace ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu na náklady zhotovitele.

VII. SMLUVNÍ POKUTY 
   Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení s termínem jeho dokončení dle čl. III. této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, způsoben porušením dané povinnosti.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Objednatel předá zhotoviteli stavební deník a pracoviště k  termínu zahájení prací.

2.  Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi.

3.  Povinností zhotovitele je vést stavební deník.

4.  Objednatel je oprávněn trvale kontrolovat prováděné dílo.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. O předání díla bude pořízen mezi oběma smluvními stranami zápis (předávací protokol).

 Součástí předávacího zápisu (protokolu) budou doklady 

· prohlášení o shodě a kvalitě použitých materiálů a výrobků

· doklad o uložení odpadu na skládku

5.
Vlastnické právo k věcem a materiálu použitých na provedení díla předchozí na objednatele okamžikem jejich zabudování nebo úhrady faktury, a to tím z okamžiků, který nastane dříve. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle až do jeho předání objednateli.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Pro tento vztah platí ustanovení občanského zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má potřebné oprávnění k podnikání a zajistí jej osobami odborně způsobilými.
Při odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, zavazuje se objednatel uhradit část      

 smluvní ceny, odpovídající rozpracovanosti díla. 

 Zástupcem objednatele pro věci technické je:    Zdeněk Chudomel, tel.: 

 Zástupcem zhotovitele pro věci technické je:     Ing. Miroslav Vyleta, tel.: 
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění zajistí objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů po jejím uzavření.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.



2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy o dílo a že tuto smlouvu 

o dílo uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti 

            připojují svoje podpisy.
3. Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.     
4. Tato smlouva je napsána ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden

            stejnopis, objednatel dva stejnopisy.
5. Následující přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
   Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet

    č. 2 – Tabulky výměr
 V Praze dne :17. 6. 2021

               
V Praze dne :17.6.2021                               

   …………………..          
               


   ……………………             

              objednatel





          zhotovitel

     zast.   Ing Milanem Novotným                            Ing. Miroslav Vyleta – jednatel společnosti 

             ředitelem školy      




        Servis CZ s.r.o

         .………………….

správce rozpočtu objednatele

         Kateřina Markupová
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