

DOHODA O PODMÍNKÁCH PROVEDENÍ
ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

Smluvní strany 
[bookmark: OLE_LINK1]
Národní 138/10 s.r.o.
se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, PSČ: 110 00
IČ: 28357931
DIČ: CZ28357931
zastoupená Peterem Noackem
(dále jen „objednatel“)

a

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČ 750 32 333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupený PhDr. Jaroslavem Podliskou, Ph.D., ředitelem NPÚ ÚOP Praha

Doručovací adresa: 
Národní památkový ustav, územní odborné pracoviště v Praze, Na Perštýně 356/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 110007-60039011/0710
(dále „zhotovitel“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust.  § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto
dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu.

I. 
Předmět dohody

1. Objednatel je investorem plánované stavby s názvem „rekonstrukce objektu a práce v suterénu objektu Praha 1 – Nové Město, čp 138“, která bude realizována v Paláci Dunaj v ulici Národní, čp. 138/10, Praha 1, na pozemku parc. č. 840, katastrální území Praha 1 – Nové Město, tedy na území s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. Zhotovitel je oprávněný ve smyslu ust. § 21 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, k provedení záchranného archeologického výzkumu dle této dohody.
3. Předmětem dohody je závazek zhotovitele provést za podmínek upravených touto dohodou záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“) v určeném rozsahu, a to v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu a s ní spojenými zemními zásahy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli řádně a včas za provedený ZAV sjednanou cenu.

4. Celková plocha zkoumaná v rámci ZAV dle této dohody je vyznačena na plánku uvedeném v Příloze č. 1 této dohody, která tvoří její nedílnou součást.

5. ZAV se skládá z následujících dvou fází: terénní práce a základní zpracování. 
a) Terénní část ZAV zahrnuje odborný dohled a následné ruční rozebrání dochovaných historických terénů až na úroveň plánovaného stavebního zásahu, dokumentace stratigrafie historického nadloží a případných stavebních konstrukci, vyzvednutí movitých nálezů, i jejich základního ošetření a evidence. 
b) Základní zpracování ZAV zahrnuje revize a kompletaci terénní dokumentace a získaných dat. Digitalizace a přípravy obrazové dokumentace do podoby nálezové zprávy, dále provedení základních specializovaných analýz, výběrové konzervace a dokumentace movitých nálezů a sepsání hlášení a nálezové zprávy o výsledcích výzkumu. Zhotovitel provede ZAV v souladu s povolením Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů sjednanou s Akademií věd ČR, a to na odpovídající odborné úrovni. 

II.
Podmínky plnění

1. Zahájení ZAV je závislé na přípravě plochy výzkumu. Předpokládaný termín zahájení ZAV ze strany zhotovitele dle této dohody je stanoven na 21. června 2021. Objednatel oznámí zhotoviteli přesné datum zahájení výkopových prací v minimálním předstihu 5 pracovních dní. 
2. Zhotovitelem odhadovaná délka terénní části výzkumu v případě, že bude možné pracovat nerušeně na celé ploše výzkumu, činí celkem cca 31 pracovních dní. Délka trvání terénní části ZAV se předpokládá do konce roku 2021 s možným prodloužením do roku 2022 v závislosti na harmonogramu plánovaných stavebních zásahů. Doba, při které nebude možné provádět výzkum na dílčích plochách v důsledku jejich nepřístupnosti pro pracovníky zhotovitele, se nepočítá do celkové doby terénní části výzkumu. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v každém případě, kdy dojde ke skutečnostem, které by mohly prodloužit dobu plnění dle této smlouvy. 
3. Objednatel umožní oprávněným pracovníkům zhotovitele vstup na výzkumem dotčenou plochu. 
4. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s podmínkami na ploše staveniště, zejména s trasami inženýrských sítí.
5. Objednavatel zajistí následující zázemí pro pracovníky zhotovitele: šatnu, hygienické zázemí, přistup ke zdroji elektrické energie 220V. 
6. Terénní část ZAV bude zahájena a ukončena zápisem zhotovitele do deníku archeologického výzkumu a zápisem do stavebního deníku. Zápisem do deníku archeologického výzkumu (dále jen „výzkumný deník“) bude evidována každá přítomnost zaměstnanců zhotovitele na stavbě s uvedením popisu provedených prací spolu s evidencí odpracovaných hodin, časem jejich příchodu a odchodu a počtem konkrétních pracovníků zhotovitele, jejich jmen a jejich funkcí přítomných na stavbě. Takto zpracovaná evidence bude podkladem pro fakturaci nákladů zhotovitele – terénní části ZAV.
7. Při nepřízni počasí, která by mohla znehodnotit dílo, se práce přerušují (zejm. déšť a noční teploty na ploše výzkumu nižší než 0oC). O tuto dobu se trvání výzkumu prodlužuje. Skutečnosti zakládající oprávnění zhotovitele přerušit ZAV budou zaznamenány ve výzkumném deníku.
8. Objednatel zajistí řádné zabezpečení staveniště.




III.
Cena 

1. Celkové náklady zhotovitele potřebné na řádné provedení ZAV, tj. cena za realizaci ZAV, budou činit maximálně 323 400,- Kč bez DPH, resp. 391 314,- Kč včetně DPH ve výši 21 % (dále jen „Cena“). Celková Cena výzkumu byla stanovena na základě propočtu předpokládaného počtu hodin jednotlivých pracovníků ZAV násobených sazbami uvedenými v Příloze č. 2 této dohody. Konečná cena ZAV bude stanovena podle skutečně provedené práce evidované ve výzkumném deníku s tím, že nepřekročí částku dohodnutou v první větě tohoto odstavce (toto se nevztahuje na cenu za práce dle odst. 2 tohoto článku). 
2. Cena nezahrnuje archeologické práce vyvolané dalšími výkopovými pracemi v rámci této stavby, při kterých by mohly být narušeny archeologické památky, na plochách a místech, které nejsou specifikovány v této dohodě a její Příloze č. 2. Pokud by taková situace vznikla, bude řešena zvláštním písemným dodatkem k této dohodě jako vícepráce a za stejných smluvních a cenových podmínek. 

3. Fakturace za provedený záchranný archeologický výzkum bude předkládána zhotovitelem objednateli následujícím způsobem:
a) Fakturace za provedení ZAV bude realizována zhotovitelem měsíčně zpětně vždy nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly prováděny terénní archeologické práce. Fakturovaná cena za terénní část ZAV bude vypočtena podle počtu pracovníků a skutečně odpracovaných hodin zapsaných v deníku výzkumu. K ceně za terénní část ZAV bude připočtena cena za zpracování ZAV, a to ve výši 40% aktuálně fakturované částky za terénní část ZAV.
b) Objednatel se může k objemu fakturovaných jednotek vyjádřit do tří pracovních dnů od jejich předložení a nestane-li se tak, má se za to, že s ním souhlasí. V případě nesouhlasu s návrhem je objednatel povinen se ve stejné lhůtě vyjádřit s odůvodněním svých námitek a zhotovitel bez zbytečného odkladu svolá jednání   zástupců obou smluvních stran s cílem vyřešit sporné otázky.
4. Doba splatnosti faktury se stanovuje na 28 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Po dobu jednání zástupců obou smluvních stran o odstranění rozporů ve fakturaci není zhotovitel v prodlení s plněním dle této dohody a je oprávněn ZAV přerušit až do dosažení dohody.
5. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí vrátit fakturu nejpozději do data splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené zhotovitelem je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky včetně DPH s tím, že nárok na náhradu škody tím není dotčen. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od písemného vyúčtování doručeného druhé straně.
7. Po dobu prodlení objednatele není zhotovitel v prodlení s prováděním prací ZAV. Zhotovitel je oprávněn v případě prodlení delším než 5 dní práce ZAV až do doby zaplacení přerušit.
8. Objednatel prohlašuje, že odpovídá za veškeré závazky objednatele plynoucí z této dohody společně a nerozdílně ve smyslu ust. 1872 občanského zákoníku.



IV.
Další ujednání
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení ZAV, a dále všechny jemu dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které mají být v rámci stavby prováděny. 
2. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dbát na ochranu životního prostředí. 
3. Zhotovitel povede deník výzkumu a zavazuje se po dobu provádění ZAV zaznamenávat v něm skutečnosti podstatné z hlediska provádění záchranného archeologického výzkumu. Výzkumný deník bude odpovědný pracovník zhotovitele na požádání předkládat odpovědnému pracovníkovi objednatele ke kontrole a podpisu. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení této dohody. Ustanovení této dohody mají vždy přednost před zápisy učiněnými ve výzkumném nebo stavebním deníku.
4. [bookmark: OLE_LINK2]Zhotovitel upozorní své pracovníky na povinnost řídit se při provádění archeologických prací pokyny vedoucího stavby, které se budou týkat bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V.
Předání díla

1. Zhotovitel předá provedené práce a závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu objednateli takto:
a) Terénní část ZAV bude ukončena zápisem v deníku výzkumu opatřeným podpisem objednatele nebo osoby pověřené objednatelem. Po ukončení terénní části ZAV vydá zhotovitel objednateli potvrzení o provedení ZAV pro potřeby kolaudačního řízení. 
b) Zhotovitel se zavazuje vypracovat konečnou zprávu o výsledcích ZAV nejpozději do 24 měsíců od ukončení terénní části ZAV. O ukončení ZAV a předání konečné zprávy bude mezi stranami podepsán předávací protokol. 

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osobou na straně objednatele ve věcech technických je pro účely této smlouvy: XXXXXXXXXX, Tel.: XXXXXXXXXX, E-mail: XXXXXXXXXX, nebude-li písemně sděleno jinak.
2. Kontaktní osobou na straně zhotovitele ve věcech technických je pro účely této smlouvy: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX nebude-li písemně sděleno jinak.
3. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami a postupně vzestupně číslovanými. 
4. Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto dohodou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
7. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
8. Objednatel bere na vědomí, že zpracovatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této dohodě v případě, že mu to ukládá právní předpis.
9. Účastníci této dohody po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a potvrzují, že nebyla ujednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit dohodu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu. Tuto dohodu zveřejní zhotovitel do 14 dnů od podpisu oběma stranami. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní dohodu a její dodatky druhá smluvní strana nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody.
11. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
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	      V Praze dne …….………2021                                 
	               V Praze dne …………….2021

	                 

        
 ………..…….……………………………………
                  Peter Noack, jednatel
                 
	                        
 

 ……………………………………………………………..           
            PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.,  
              ředitel NPÚ ú. o. p. v  Praze 

                               






	
	


Přílohy:

1. Situační plán – plocha ZAV
2. Projekt výzkumu, cenová nabídka
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