Cislo smlouvy objednatele: 1440/2021-SML Cislo smlouvy zhotovitele: 01/2125-MV

1.

SMLOUVA O DILO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi

zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

I. Smluvni strany

Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vloZzce 13565

Zastoupen: MVDr. Vaclavek Gargulakem, generalnim feditelem

IC: 708 90 013

DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni: |

Cislo ugtu: I

Zastupce ve vécech technickych: || | | ]I orojcktovy manaZer zavodu Dyje
Email: ]

Tel:

Zhotovitel:

MARK VALA s.r.o.

Sidlo: Josefska 516/1, Brno-mésto, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Brné, v oddilu C, vlozce 106889
Zastoupeny: Petrem MareCkem - jednatelem, Ing. Richardem Valou — jednatelem
IC: 072 14 481

DIC: Cz07214481

Bankovni spojeni: | GNNNNNNGNGE

Cislo uétu: ]

Zastupce ve vécech technickych: || EGTcTcNEGININIIIIEEE

Tel: *

Email: I

Il. Pfedmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad
a nebezpeli fadné a v€as dilo vtomto ¢lanku specifikované a zavazek objednatele Fadné
provedeny pifedmét dila pfevzit a zaplatit za néj niZe sjednanou cenu.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 19. 5. 2021 podana pro plnéni
vefejné zakazky malého rozsahu s nazvem ,VD Letovice, dim hrazného - projektova
dokumentace” (dale jen ,nabidka na vefejnou zakazku®).
Veskeré cinnosti, kjejichz provedeni zpusobem vtéto smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadale ozna¢ovany souhrnné jako ,dilo.
Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

,»VD Letovice, dim hrazného*
Dilem se rozumi provedeni prizkumnych a geodetickych praci, navrh technického FfeSeni
a zpracovani projektové dokumentace:

a) k zadosti o vydani spoleéného povoleni (uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni) na dil¢i
¢ast stavby ,VD Letovice, diim hrazného“ (dale jen ,stavba“) v rozsahu podle relevantnich



pravnich pfedpisu, zejména podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

b) pro provadéni stavby ,VD Letovice, dim hrazného“ (dale jen ,stavba“) dle relevantnich
pravnich pfedpist, zejména dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpist, ato vrozsahu a v podrobnosti dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér.

Projektové dokumentace budou zpracovany v souladu se zadanim rozsahu stavby zpracovanym
objednatelem a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zavaznymi i doporucenymi
Ceskymi technickymi normami (CSN, CSN EN, CSN ISO, CSN EN ISO, atd.) a standardy.

Soucasti dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér
vrozsahu a v podrobnosti dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér. Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat taktéz technologicky
postup provadéni stavebnich praci, véetné zplsobu jeho kontroly.

Dokumentace bude dale obsahovat aktualizaci harmonogramu provadéni praci a zasad
organizace vystavby. Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro vybér zhotovitele
stavby dle zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisq,

a dle €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Soucasti dila je téz zpracovani dil¢ich projektovych dokumentaci pro diléi ¢asti stavby. Zhotovitel
je tedy povinen zpracovat projektovou dokumentaci v takovém ¢lenéni, rozsahu a dle takovych
pravni predpisl, aby mohl byt naplnén ucel této smlouvy a bylo provedeno dilo v celém rozsahu.

Rozdéleni stavby na diléi Casti stavby:
A) Demolice stavajiciho objektu
B) Dum hrazného
C) Plochy, oploceni, opérna zed

Kazda dilgi ¢ast stavby A - C bude mit samostatné potfebné povoleni.

Podkladem pro navrh dispozice a zpracovani projektové dokumentace pro dil€i €ast B bude navrh
zadavatele, ktery je nedilnou soucasti zadani rozsahu stavby. Navrh neni zavazny, dispozi¢ni a
technické feSeni budov bude feSeno na vyrobnich vyborech a muze byt odliSné navrhu
zadavatele.

Rozsah jednotlivych &asti projektové dokumentace bude zpracovan dle pfislusného pravniho
predpisu a dale bude odpovidat druhu a vyznamu stavby, jeji velikosti, jejimu umisténi, pouzitym
materialtm, stavebné technickému provedeni, G¢elu vyuziti, vlivu na Zivotni prostfedi a dobé trvani
stavby.

8. Objednatel pfed uzavienim této smlouvy pfedal zhotoviteli tyto podklady:

10.

e Zadani rozsahu stavby

Zhotovitel prohlasuje, Zze podklady uvedené v pfedchozi vété prevzal, vyCerpavajicim zpusobem
se s nimi seznamil a zavazuje se na jejich zakladé provadét dilo, pokud na vyrobnich vyborech
nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze uvedené
dokumenty posoudil s odbornou pécdi. Zhotovitel je povinen zajistit vedkeré dalSi podklady
nezbytné pro fadné provadéni dila, a to i za pfedpokladu, Ze témito podklady nedisponuje
objednatel i zhotovitel.

Dokladova &ast projektové dokumentace bude obsahovat kromé néleZitosti uvedenych ve vySe

uvedené vyhlaSce zejména, nikoliv vdak vyluéné, nasledujici podklady:

e seznam dokladu o jednani se vSemi spravci dot€enych inzenyrskych siti,

e stanoviska, souhlasy, rozhodnuti, vyjadfeni nebo pfipominky spravnich a dotCenych organu
a UcCastniku fizeni pfedepsané zvlastnimi pfedpisy,
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11.

12.

13.

vSechny nezbytné udaje a podklady nutné k podani navrhu na vydani izemniho rozhodnuti ¢i
stavebniho povoleni, stim, Ze pravné zavazné a opravnéné pozadavky z vySe uvedenych
dokumentl budou zapracovany do projektové dokumentace.

Pfedmét dila bude zpracovan v listinné formeé a v elektronické formé na CD nebo DVD.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen ,DSP*)

Rozsah jednotlivych &asti projektové dokumentace bude odpovidat druhu a vyznamu stavby,

jeji velikosti, jejimu umisténi, pouzitym materialm, stavebné technickému provedeni, ucelu

vyuziti, vlivu na zivotni prostfedi a dobé trvani stavby.

DSP bude zpracovana v listinné formé v poc¢tu 6 vyhotoveni a v elektronické formé na CD nebo

DVD v poétu 2 vyhotoveni (textova ¢ast v podobé souborli xxx.doc nebo xxx.xls, vykresy

v podobé xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletni pfedmét dila v podobé xxx.pdf). Dvé paré budou

obsahovat ocenény vykaz vymér — polozkovy rozpocet.

VSechna paré DSP budou opatfena razitkem autorizované osoby.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,DPS*)

DPS bude obsahovat navic technologicky postup provadéni jednotlivych stavebnich praci,

véetné zpusobu jeho kontroly. Bude obsahovat nezbytné podklady pro vybér zhotovitele dle

zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, dle

vyhlasky ¢&.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlasky &. 169/2016 Sb., o stanoveni

rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek

a sluzeb s vykazem vymeér, ktera je provadécim pravnim pfedpisem k Zakonu o zadavani

verejnych zakazek, ¢. 134/2016 Sb.

DPS bude zpracovana v listinné formé v poc¢tu 6 vyhotoveni a v elektronické formé na CD nebo

DVD v poctu 2 vyhotoveni (textova ¢ast v podobé souborl xxx.doc nebo xxx.xls, vykresy

v podobé xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletni pfedmét dila v podobé xxx.pdf) v€etné ocenéného

vykazu vymér — polozkového rozpoctu a neocenéného (slepého) vykazu vymér v nasledujici

skladbé:

- 2 vyhotoveni projektové dokumentace v listinné i elektronické podobé& budou obsahovat
ocenény soupis praci a dodavek (polozkovy rozpocet) a vykaz vymeér,

- ostatni vyhotoveni projektové dokumentace v listinné i elektronické podobé budou obsahovat
neocenény soupis praci a dodavek a vykaz vymeér,

- na samostatném CD nebo DVD bude pfedan neocenény vykaz vymér s rekapitulaci.

VSechna pare DPS budou opatfena razitkem autorizované osoby.

Geodetické zamérfeni bude predano v poctu 6 paré v listinné podobé + 1 x na CD nebo DVD,
atojak v pdf, tak votevieném formatu. Vysledky provedenych prizkumnych praci a posudku
budou pfedany v poctu 6 paré v listinné podobé + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf,
tak v otevieném formatu.

Rozpoéty budou zpracovany v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml.

Zhotovitel je povinen provést vSechny nezbytné prlzkumné prace a posouzeni nutné pro
zpracovani projektové dokumentace, a to nejméné v nasledujicim rozsahu:

geodetické zaméreni stavajiciho stavu (na KN mapé, na ortofotomapé),

provedeni inZzenyrsko-geologického priazkumu: 4 sondy v misté feSené stavby - 2 vrtané sondy
pro zjisténi geologického profilu pro navrh zaloZeni nového sdruZeného objektu, 2 kopané
sondy pro zajisténi zakladovych pomérd stavajicich objektd s moznosti dalSiho vyuziti.
Umisténi sond bude konzultovdno se zadavateli vramci vyrobniho vyboru k fedené
rekonstrukci.

vyty€eni inZenyrskych siti na pozemku (voda, el., ovladani pfehrady aj.), bude zakresleno do
zaméfeni stavajiciho stavu,

zZjisténi technického stavu pfipojek: provedeni kamerového pruzkumu kanalizace, provedeni
kopanych sond (zjisténi stavu potrubi kanalizace a vodovodu), zjisténi stavu pfipojky NN,

Technické zhodnoceni stavajici vodarny k provoznimu objektu s navrhem k technickému feSeni
opravy/Upravy/nové vystavby.
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Budou zpracovany zpravy vcéetné fotodokumentaci. Dle vysledkd budou zpracovany potfebné
stupné projektové dokumentace jednotlivych dil€ich staveb A — C.

14. Soucasti plnéni smlouvy je rovnéz vykon inzenyrské cinnosti, pfedstavujici zejména provedeni
zajisténi ziskani pravomocného Uzemniho rozhodnuti/stavebniho povoleni. Obsah Zzadosti
o Uzemni rozhodnuti/o stavebni povoleni bude splhovat pozadavky stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a dale dle jeho provadécich predpisli, zejména
dle vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé Uzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni
a stavebniho planu, ve znéni pozdéjSich predpist, a dalSich zvlastnich obecné zavaznych
pravnich predpist, zejména zakonem 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, a jeho
provadécimi pfedpisy, zejména vyhlaskou &. 432/2001 Sb., o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo
vyjadfeni o nalezitostech povoleni, souhlasl a vyjadfeni vodopravniho Ufadu.

15. Objednatel se zavazuje udélit zhotoviteli pro vykon inzenyrské ¢innosti plnou moc zmocnujici
zhotovitele jednat s dotenymi organy, vlastniky nemovitosti a dalSimi pfipadnymi ucastniky
predpokladanych spravnich Ffizeni, vcéetné =zajisténi nezbytnych a pozadovanych podkladi
a v souvislosti s touto véci vykonavat vSechny potfebné ukony, Cinit podani, pfijimat doruCované
pisemnosti, podavat navrhy a Zadosti.

16. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(dale jen ,BOZP*), ktery bude v ramci projektové pfipravy zpracovavat plan BOZP. Zhotovitel se
zavazuje spolupracovat s koordinatorem BOZP pfi provadéni dila a zavéry Planu BOZP pfipadné
zapracovat do projektové dokumentace.

17. V ramci inzenyrské €innosti budou zhotovitelem provadény zejména nasledujici ukony:

e Zzajisténi prav k pozemkdm dotéenym stavbou véetné veskerych souvisejicich ukonu, pficemz
objednatel poskytuje soucinnost pouze pfi podpisu smlouvy,

e kompletni projednani uzemniho Fizeni dle zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, zajisténi
nabyti pravni moci Gzemniho rozhodnuti véetné vSech nezbytnych ¢innosti a podklada,

e kompletni projednani stavebniho Fizeni dle zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, zajisténi
nabyti pravni moci stavebniho povoleni véetné vSech nezbytnych €innosti a podkladd,

e pfedani pravomocného uUzemniho rozhodnuti/stavebniho povoleni objednateli spolec¢né
s jednim vyhotovenim projektové dokumentace ovéfené stavebnim Ofadem i se Stitkem
obsahujicim identifikaCni Udaje o povolené stavbé vydané povéfenym specialnim stavebnim
Uradem (tabulka ,stavba povolena®).

V ramci vykonu inZzenyrské €innosti zhotovitel uhradi vesSkeré souvisejici spravni poplatky. Objekt B
bude povolen na zékladé slou¢eného uzemniho a stavebniho Fizeni, objekty A a C budou mit
samostatné povoleni.

lll. Doba plnéni dila

1. Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:

Termin zahajeni provadéni dila: do 10 dnl od nabyti ucinnosti této
smlouvy

Termin provedeni pruzkumnych a geodetickych praci: do 31.7.2021

Termin pfedani dokumentace ke stavebnimu povoleni: do 29. 10. 2021

Termin podani zadosti o pfislusna povoleni: do 31.12. 2021

Termin pro ziskani vSech povoleni stavby: do 31. 3. 2022

Termin pfedani dokumentace pro provadéni stavby = termin dokoné&eni dila: do 31. 5. 2022

2.  Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s objednatelem v priibéhu provadéni dila
v zapisech z vyrobnich porad nebo vjinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladi ze strany zhotovitele
objednateli, zajisténi dil€ich ¢innosti v pribéhu realizace dila, apod. Nesplnéni takto dohodnutych
termind mezi objednatelem a zhotovitelem podiéha sankci ze strany objednatele podle
této smlouvy.
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1.

IV. Cena dila

Smluvni strany ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, v platném
znéni, sjednavaji pevnou cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Dil¢i stavba Cast dila Cena bez DPH DPH Cena vé. DPH
Prizkumné a
geodetické -
prace

PD
A -

IC

DSP

B IC

DPS

DSP = DPS

C ,

IC

CELKEM 593 000 K¢ 124 530 Ké 717 530 K¢

Projednani slou¢eného fizeni si u pfislusnych organu zajisti zhotovitel.

V. Odstoupeni od smlouvy
Od této smlouvy muze odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni
této smlouvy druhou smluvni stranou.
Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

e pokud zhotovitel nezahdji provadéni dila ve Ih(té do 15 dnl od terminu dle ¢&l. . této smlouvy,
e prodleni zhotovitele se spinénim dil€¢iho terminu dle €l. 1l1. této smlouvy del$i nez 15 dnu,

e prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokon&eni dila nebo jeho &asti dle €l. 1. této smlouvy
delSi nez 30 dnd,

e skuteCnost, ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,

o zhotovitel se stal fakticky nebo pravné nezpusobilym ke zhotoveni dila,

e zahajeni insolvencniho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluZnika,

o 7Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel uvedl v nabidce na vefejnou zakézku nepravdivé udaje,

e opakované porudeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude zhotovitelem
napraveno ani v objednatelem dodatecné stanovené pfiméfené lhuté.

Pokud pfed splnénim zavazku provést dilo dojde k odstoupeni od smlouvy, zpracuje nezavisly
znalecky subjekt soupis skute€né provedenych praci, ktery oceni sohledem na stupen
rozpracovanosti dila. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné finanéni vyrovnan.
Néklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, kterd smlouvu porusila.

VI. Zavérec¢na ustanoveni

Zhotovitel prohladuje, Z2e ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zplsobenou objednateli &i tfetim osobam, ktera mulze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfi¢emz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti ini
minimalné ¢astku ve vysi 5.000.000,- KE. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi na své
naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné ukonceného dila.
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2. Tato smlouva muzZe byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize rovnéz
jen pisemné.

3. Zhotovitel je podle ust. § 2 pism. e€) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé
a o zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisl, osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zboZi nebo
sluzeb z vefejnych vydajl.

4. Zhotovitel je srozumén s tim, Ze objednatel je povinen zvefejnit obraz smlouvy a jejich pfipadnych
zmén (dodatku) a dalSich dokumentl od této smlouvy odvozenych véetné metadat poZzadovanych
k uvefejnéni dle zdkona &. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znéni. Zvefejnéni smlouvy
a metadat v registru smluv zajisti objednatel. Objednatel ma pravo tuto smlouvu zvefejnit rovnéz
v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zvefejnéni podléha ¢i nikoliv. Smluvni strany jsou v této
souvislosti povinny si vzajemné sdélit, které udaje tvofi obchodni tajemstvi a jsou tak vylouceny
z uvefejnéni. Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si vzajemné sdélit, které udaje tvofi
obchodni tajemstvi a jsou tak vylou€eny z uvefejnéni.

Objednatel sou¢asné upozorfiuje zhotovitele, Ze v souladu s ust. § 6 zadkona o registru smluv
nabyvd smlouva ucinnosti dnem uvefejnéni, o emzZ budou strany informovany. Uvefejnéni
smlouvy zajisti objednatel.

5. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou vdeobecné obchodni podminky.
6. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz tfi obdrzi objednatel a jednu zhotovitel.

V Brné dne: 21. 6. 2021 V Brné dne: 8. 6. 2021
Za objednatele: Za zhotovitele:
Povod|Moravysp MARKVALAsro ............
MVDr. Vaclav Gargulak Petr Marecek, Ing. Richard Vala
generalni feditel jednatelé

Strana 6 (celkem 10)
Smlouva o dilo: VD Letovice, diim hrazného — projektova dokumentace



a)

b)

d)

)]

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Cenové a platebni podminky

Cena dila zahrnuje zejména zisk a veSkeré naklady k realizaci dila vcetné nakladi
souvisejicich (napf. dané, pojisténi, zvySené naklady vyplyvajici z obchodnich podminek a z
vyvoje cen do doby provedeni dila) a dale naklady na veskeré prace, dodavky a sluzby
souvisejici s plnénim dila.

Zména pevné smluvni ceny je mozna pouze pokud po podpisu smlouvy o dilo dojde ke zméné
sazeb DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvy3eni nebo sniZzeni sazby DPH.

Cena dila bude objednatelem uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem po pfedani
a prevzeti celého dila ¢i na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem po pfedani a prevzeti
jednotlivych &asti dila. Prilohou faktury musi byt kopie pfedavaciho protokolu, potvrzeného
technickym z&stupcem objednatele.

Cena za vykon inzenyrské cinnosti bude objednatelem uhrazena na zakladé dvou faktur.
Prvni faktura bude vystavena na &astku odpovidajici poloviné sjednané odmény po podani
uplné zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ¢i povoleni. Druha faktura bude vystavena ihned
po nabyti pravni moci pfislusného rozhodnuti i povoleni.

Cena za zpracovani projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splatkach, a to ve vysi
70 % z ceny po predani dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydani pravomocného
uzemniho rozhodnuti &i stavebniho povoleni. Toto ustanoveni se neuplatni u projektové
dokumentace pro provadéni stavby.

Faktura musi obsahovat veskeré nalezZitosti dle predpisli o Uc&etnictvi, danovych predpist
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a ostatnich predpisu.

V pfipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné ¢i neuplné udaje nebo k ni nebude pfilozena
kopie pfedavaciho protokolu podepsaného (. odsouhlaseného) objednatelem,
resp. technickym zastupcem objednatele, ma objednatel pravo vratit ji do data jeji splatnosti
zhotoviteli k dopInéni ¢i opravé. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihaty splatnosti a lhata
splatnosti zaéne plynout znovu od poc¢atku ode dne doruceni opravené nebo doplnéné faktury
objednateli.

Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na uUcet zhotovitele. Povinnost zaplatit je spinéna
dnem odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou faktury nebo jeji Casti ma zhotovitel narok na urok
z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné Castky bez DPH za kazdy den prodleni.

Podminky provadéni dila

Objednatel vytvofi podminky pro provedeni sjednanych praci tim, ze se bude zucCastfiovat
vSech v dostateném predstihu svolanych jednani tykajicich se pInéni dila.

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pFipadnou
nespravnost jim dodanych podkladl, pokynl, technického feSeni &i existenci prekazky
omezujici plynulost provadéni dila, nebo znemozfiujici provedeni dila.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila svolat pravidelné vyrobni vybory (Cetnost dle
potfeby projednani konkrétnich navrhd). Vstupni vyrobni vybor bude svolan nejpozdéji
do 10 ti dnii od podpisu smlouvy o dilo, pokud nebude pisemné dohodnut jiny termin. Vystupni
vyrobni vybor zhotovitel svola k projednani konecné verze projektové dokumentace
(pfed tiskem kompletni verze, ktera bude odeslana dle ustanoveni pismena p) téchto
vSeobecnych obchodnich podminek). Na Uvodnim vyrobnim vyboru bude zhotovitelem
predlozen harmonogram projektové pFipravy.
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m) Zhotovitel je povinen postupovat pfi zpracovani dila v soudinnosti s koordinatorem BOZP
a zohledriovat jeho pfipominky.

n) Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu plnéni dila provadét kontrolu provadéni dila.

0) Zhotovitel je povinen predlozZit objednateli v pribé&hu pInéni dila (zpravidla na vyrobnim vyboru)
ke kontrole koncept situace stavby na podkladé katastralni mapy s vyznacenim trasy stavby
(v€etné zdkresu zafizeni stavenisté) a vypis informaci o dotéenych parcelach z katastru
nemovitosti.

p) Zhotovitel je povinen predlozit technickému zastupci objednatele ke kontrole kompletni
pracovni vytisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméné 14 dnl pfed sjednanym
terminem pFedani dila.

q) Zhotovitel je povinen prFedlozit objednateli k odsouhlaseni a projednani v3echny pozadavky
z vyjadfeni u¢astnikd uzemniho/stavebniho fizeni, které maiji vliv na technické feSeni dila, nebo
vliv na zvySeni pfedpokladané ceny stavby.

Podminky piredani a prevzeti dila

r) Zhotovitel spini svlj zavazek provést dilo v okamziku dokonceni dila a jeho pfedani objednateli
v sidle zavodu Dyje, Husova 760, Namést nad Oslavou.

s) Objednatel pfevezme fadné dokoncené dilo, pfipadné jeho sjednanou ¢€ast, na zakladé
pisemné vyzvy zhotovitele, ktera bude ucinéna minimalné 7 dni pfed terminem piedani
a prevzeti dila, pfipadné jeho Casti. Objednatel neni povinen pfevzit pfedmét dila s vadami Ci
nedodélky. Pfipadné vady nebo nedodélky, které brani pfevzeti dila nebo jeho ¢asti, objednatel
oznami zhotoviteli do sjednaného terminu pfedani a pfevzeti dila.

t) O pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti bude sepsan predavaci protokol, ktery podepisi
objednatel i zhotovitel; jeho nedilnou souc¢asti bude soupis pfipadnych vad a nedodélki
zjisténych pfi prfedani a prevzeti s terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

u) Jestlize objednatel odmitne pfedmét dila pfevzit, sepiSi obé& strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich zdGvodnéni. Po odstranéni nedostatk(, pro které objednatel odmitl pfedmét
dila pfevzit, se bude pfejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé
je mozné sepsat k puvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, ze pfedmét dila
pfejima, a protokol o pfedani a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zarucni podminky

v) Zhotovitel odpovida za vady dila zjiténé v dobé& jeho pfedani objednateli, a dale za vady
zjisténé v zaruéni dobé.

w) Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésicu od
data pFevzeti dila objednatelem, a to zejména za spravnost, celistvost, Uplnost, proveditelnost
a efektivitu dila a jeho soulad s pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

x) Dilo ma vady zejména v pfipadé, Ze je provedeno v rozporu s pravnimi pfedpisy a zavaznymi Ci
doporucenymi technickymi normami ucinnymi v dobé podani zadosti o vydani Uuzemniho
rozhodnuti/stavebniho povoleni nebo v dobé pfedani dila objednateli. Dilo ma dale vady, je-li
zhotovitelem navrzené technické feSeni technicky ¢i ekonomicky nevhodné &i neproveditelné,
nebo pokud na jeho zakladé nem(ze byt vydano Uzemni rozhodnuti/stavebni povoleni Ci
realizovana stavba.

y) V pfipadé&, Ze objednatel pfevezme pfedmét dila s vadami a/nebo nedodélky, uvedena zarucni
doba se prodlouzi o dobu od pfevzeti dila s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni posledni
vady nebo nedodélku zjiSténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Strana 8 (celkem 10)
Smlouva o dilo: VD Letovice, diim hrazného — projektova dokumentace



z) Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodleng&, nejpozdéji vSak
do 15 dnl od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina
Ihdta.

aa) Objednatel mize uplathovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfi¢inné souvislosti
se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

bb) Zaruéni doba nebézi ode dne uplatnéni vady do doby odstranéni této vady.

cc) V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel
opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.
Naklady s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnli po obdrzeni pisemné
vyzvy k uhradé.

Sankéni podminky

dd) V pfipadé, ze zhotovitel nepfeda provedené dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila
nebo jeho pfislusné €asti, s jejimz pInénim je zhotovitel v prodleni, bez DPH za kazdy zapocaty
den prodleni.

ee) V pripadé, Ze zhotovitel nedodrzi terminy sjednané s objednatelem v prubéhu provadéni dila
v zapisech z vyrobnich vyborld nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad poruSeni a kazdy zapocaty den
prodleni.

ff) V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélkd zjisténych pfi pfedani
a prevzeti dila nebo jeho Casti, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
vevySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou vadu
nebo nedodélek.

gg) V pfipadé Ze bude na zakladé vad projektové dokumentace objednatel nucen provést
dodate¢né stavebni prace, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
do vySe 20 % z navySeni smluvni ceny dila - stavby bez DPH.

hh) V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady dila nebo zaruéni
vady, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila
bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a vadu.

ii) Pokud se zhotoviteli nepodafi ani pfi vynaloZeni veSkeré snahy ziskat néktery z podkladd
pro vydani uzemniho rozhodnuti nebo stavebniho povoleni z ddvodl, které nemohl ovlivnit
(napf. nesouhlas vlastnika pozemku, zmény uzemniho planu, zaporného stanoviska nékterého
dotéeného organu, apod.), nebude toto povazovano za duvod k uplatnéni smluvni pokuty.
Tyto skute€nosti je povinen prokazat zhotovitel.

jj) Narok na nahradu Skody neni dot€éen smluvnimi pokutami sjednanymi dle téchto vSeobecnych
obchodnich podminek.

kk) Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 14 dnli od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Licenéni podminky

II) Dilo je autorskym dilem dle zdkona €. 121/2000 Sb., autorsky zékon, v platném znéni.

mm) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dilo v souladu s ustanovenim § 2358
a nasl. obCanského zakoniku nevyhradni licenci, tedy opravnéni uzit jakékoli plnéni, k jehoz
provedeni se zavazal podle smlouvy o dilo a které je nebo bude chranéno autorskym pravem,
v neomezeném rozsahu a ke vSem zplsobdm uziti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona
€. 121/2000 Sb., v platném znéni. Licence rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek
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Cinnosti zpracovat, ménit a upravovat, avSak vzdy tak, aby nebyla sniZena hodnota
autorského dila.

nn) Zhotovitel se zavazuje, Ze zadna osoba nebude mit k dilu prava omezujici objednatele.
V pfipadé, Ze se toto tvrzeni ukaze nepravdivym, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vzniklou $kodu a zajistit na vlastni naklad neruSeny vykon prav objednatele.

00) Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

pp) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas opravnéni tvofici sou€ast licence zcela nebo z&asti
poskytnout tfeti osobé&/osobam (podlicence). Zhotovitel udéluje objednateli souhlas postoupit

licenci zcela nebo z&asti na treti osobu/osoby. Objednatel neni povinen tato opravnéni vyuzit.

qq) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvani svych majetkovych prav k autorskému
dilu, které je pfedmétem licence.

rr) Odmeéna za poskytnuti licence je zahrnuta v cené dila.

Ostatni smluvni podminky

ss) Schvaleni projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady.
tt) Vlastnické pravo pfechazi na objednatele okamzikem prevzeti dila.
uu) Zhotovitel neni opravnén predmét dila poskytnout jiné osobé nez objednateli.

vv) Pfipadné pozadované vicetisky nad sjednany pocet vyhotoveni budou fakturovany podle
obecné platnych zvyklosti a v cenach na trhu obvyklych.

ww) Zhotovitel neni opravnén zapocCist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim pInénim postoupit tietim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

xx) Objednatel je opravnén zapocist vGci jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

yy) Pokud jakakoli C€&st zavazku podle smlouvy o dilo je nebo se stane neplatnou
¢i nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( podle
smlouvy o dilo a smluvni strany se =zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou Cast zavazku novou, platnou a vymahatelnou &asti zavazku, jejiz pfedmét
bude nejlépe odpovidat pfedmétu pavodniho zavazku. Pokud by smlouva o dilo neobsahovala
néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti odivodnéné,
smluvni strany ucini vSe pro to, aby takové ustanoveni bylo do smlouvy o dilo dopinéno.

zz) Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné ucely, nez pro plnéni smlouvy o dilo.

aaa) V pfipadé, Ze neni pfedmétem dila inZenyrska ¢&innost, se ustanoveni v3eobecnych
obchodnich podminek k inZenyrské Cinnosti nepouZiji.
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