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Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:  

 

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Sídlo:   Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město 

Zastoupená:  JUDr. Martina Děvěrová, MPA, státní tajemnice 

IČ:   47609109 

DIČ:                             CZ47609109, neplátce DPH  

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu:   1525001/0710 

(dále „Objednatel“ či „MPO“) 

a 

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 13767 

se sídlem:  Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov  

zastoupená:  Ing. Josef Tománek, jednatel společnosti 

IČ:   25302809 

DIČ:   CZ25302809 

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s. 

Číslo účtu:  40002-759106724/0600 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen: „Smluvní strany“) 

tuto  

s m l o u v u    o    d í l o   

(dále jen „smlouva“) 

 

I. Předmět smlouvy 

1.1 

Předmětem této smlouvy je dodávka a osazení celkem 37 ks historických oken obloukových vikýřů v 

rovině střechy v 5. NP objektu MPO Na Františku 32, 110 15 Praha 1. S ohledem na životnost okenních 

prvků jsou všechna okna navržena k výměně za kopie v provedení z dubového dřeva, s výjimkou 

jednoho kusu původního okna, které je v relativně zachovalém stavu a na pokyn orgánů státní 

památkové péče bude repasováno. Součástí předmětu plnění je i nucená demontáž a následná montáž 

sádrokartonových podhledů a ostění okolo oken a obdobně i oplechování v návaznosti střešního pláště 

budovy. Podrobný popis předmětu plnění je v příloze č. 1 – Pasport oken a v příloze č. 2 – Položkový 

rozpočet dodávek a montáží. 

 

1.2 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění a že mu 

jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení. 

 
1.3 

Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí za ně Zhotoviteli dohodnutou cenu, a to 

za podmínek dále uvedených.  
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II. Termín plnění díla  

2.1.  

Dílo Zhotovitel provede a předá Objednateli nejpozději do 90 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 

Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 1. měsíce ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

 

2.2  

O dobu, po kterou je Objednatel v prodlení svých smluvních povinností, se prodlouží lhůty navazujících 

smluvních povinností Zhotovitele. 

 

2.3.  

Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, kdy nemohl Zhotovitel provádět předmětné práce dle této 

smlouvy o dílo, a to z důvodu „vyšší moci“, neposkytnutí součinnosti Objednatele a pozdního předání 

staveniště. Důvod posunutí termínu dokončení díla musí být zapsán ve stavebním deníku a podepsán 

odpovědnými osobami Smluvních stran. 

 
III. Provádění a předání díla 

3.1 

Dílo bude Objednateli předáno na základě předávacího protokolu, který podepisují odpovědné osoby 

uvedené v bodě 3.11. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že Zhotovitel předává dílo v řádném 

stavu, bez vad bránících uvedení díla do provozu.  

 

3.2 

Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém 

souhrnu, které specifikuje Objednatel a které Zhotovitel uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu 

řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a 

nedodělků s uvedením termínu odstranění těchto nedostatků bude přílohou nebo součástí předávacího 

protokolu. 

 

3.3 

Vady nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě 

i v celém souhrnu, jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla Objednatelem a jsou považovány za 

podstatné porušení smlouvy. 

 

3.4 

Při předání díla předá Zhotovitel Objednateli kompletní technickou dokumentaci, včetně servisních 

manuálů, protokolů o předepsaných zkouškách a posouzení shody použitých materiálů. 

 

3.5 

Veškeré montážní práce budou probíhat za provozu okolních pracovišť Objednatele. Zhotovitel se bude 

s ohledem na tuto skutečnost chovat ohleduplně, bude udržovat pořádek a čistotu na přístupových 

i transportních cestách, na používaných technických zařízeních budovy a práce bude provádět tak, aby 

nedošlo k poškození stavebních konstrukcí a majetku vně i uvnitř budovy.  

 

3.6 

Bourací a hlučné práce budou prováděny přednostně mimo pracovní dobu Objednatele, která je 

v pracovní dny 7.45 – 16.15 hodin, nebo podle dohody s odpovědnou osobou Objednatele dle bodu 

3.11 této smlouvy. 
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3.7 

Zhotovitel musí přihlédnout ke skutečnosti, že se budova nachází v památkové rezervaci v hl. m. Praze, 

která je od roku 1993 prohlášena za památku světového kulturního dědictví UNESCO, je chráněna dle 

nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze a současně že je podán 

návrh na její zapsání do Seznamu nemovitých kulturních památek a je povinností s ní zacházet, jako by 

již byla nemovitou kulturní památkou. Z toho důvodu Objednatel vyžaduje konzultaci veškerých zásahů 

do prvků budov s odpovědnou osobou Zhotovitele, stanovenou v bodu 3.11 této smlouvy. 

 

3.8 

Činnosti, které bude nutno provést mimo pracovní dobu Objednatele, budou předem projednány a 

odsouhlaseny odpovědnou osobou Objednatele. 

 

3.9 

Zaměstnancům Zhotovitele bude při realizaci díla umožněno využití sociálních zařízení Objednatele, 

šatny a určeného skladového prostoru a bezúplatný odběr elektrické energie a vody v rozsahu nutném 

pro plnění předmětu této smlouvy. 

 

3.10 

Místo plnění a předání díla:  

budova MPO, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město 

 

3.11 

Zástupcem k jednání v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen „odpovědná osoba“) je: 

Za Objednatele: 

Ing. Václav Kubr, tel. 224 852 396, e-mail: kubr@mpo.cz 

Zdeněk Kanta,  tel. 224 853 520, e-mail: kanta@mpo.cz 

Za Zhotovitele: 

Zbyněk Rusek               tel. 736 750 068, e-mail: rusek@oknajavornik.com  

Petr Matůš                     tel. 773 773 612, e-mail: matus@oknajavornik.com  

 

3.12 

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem 

zakryty, nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku min. 2 kalendářní dny 

předem, nebo e-mailem min. 1 kalendářní den před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

Objednatele tyto práce, které byly zakryty, nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a znovu 

zakrýt. 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 Práva a povinnosti Zhotovitele: 

4.1.1 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče na svůj náklad a své nebezpečí, 

řádně a včas tak, aby nedošlo k porušení obecně závazných právních předpisů, platných norem ČSN, 

bezpečnostních předpisů a předpisů požární ochrany. 

4.1.2 

Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické 

povahy souvisejících s Objednatelem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či 

nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Povinnost Zhotovitele 

zachovávat mlčenlivost platí jak po dobu plnění této smlouvy, tak i po jejím ukončení a této povinnosti 

může Zhotovitele zprostit jen Objednatel svým písemným prohlášením. Povinnost mlčenlivosti je 

Zhotovitel povinen zajistit ve stejném rozsahu i u všech osob, které při plnění svých povinností dle této 

smlouvy použije, přičemž porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany těchto osob se považuje za 

porušení mlčenlivosti ze strany Zhotovitele.  
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4.1.3 

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli v jakékoli fázi kontrolu plnění smlouvy a na požádání 

Objednatele poskytnout bezodkladně veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla. 

4.1.4 

Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to s  limitem pojistného plnění alespoň 

2 mil Kč a spoluúčastí maximálně 5%. 

 

4.2 Práva a povinnosti Objednatele: 

4.2.1 

Objednatel poskytne Zhotoviteli k zajištění plnění předmětu smlouvy nezbytnou součinnost, tj. zejména 

zajistí vstup do příslušných prostor Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl dostát svým závazkům a 

povinnostem, stanoveným touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, nemůže-li Zhotovitel zajistit 

požadované plnění jinak. 

4.2.2 

Za Objednatele provádí průběžnou kontrolu postupu a kvality prováděných činností odpovědná osoba 

Objednatele uvedená v bodě 3.11 této smlouvy. 

 

V. Záruční doba, reklamace, odpovědnost za vady díla, smluvní pokuty 

5.1 

Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost plnění dle této smlouvy a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno 

v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání 

Objednateli a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo 

v délce 120 měsíců od data předání a převzetí díla. 

 
5.2 

Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní Objednatel u Zhotovitele písemně na e-mailu 

servis@oknajavornik.com, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího 

odstranění. Reklamace uplatňují a vyřizují odpovědné osoby smluvních stran dle bodu 3.11 smlouvy. 

 

5.3 

Zhotovitel je povinen oprávněně reklamované vady odstranit nejpozději do 10. pracovních dnů od 

doručení reklamace Objednatelem, pokud nebude smluvními stranami dohodnuta jiná lhůta.  

 
5.4 

Zhotovitel prohlašuje, že v době předání a převzetí nebude mít dílo právní vady.  

 
5.5 

Náklady na odstranění vad a nedodělků díla je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit Zhotovitel. 

 
5.6 

V případě nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat 

straně povinné tyto sankce: 

5.6.1  

V případě prodlení s plněním lhůty dle bodu 2.1 nebo bodu 5.3 této smlouvy ze strany Zhotovitele bude 

hrazena smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den 

prodlení. 

5.6.2 

V případě prodlení Objednatele s  úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z 

prodlení v zákonné výši. 
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5.6.3 

V případě porušení povinnosti Zhotovitele zachovávat mlčenlivost podle bodu 4.1.2 této smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každé porušení 

takové povinnosti. 

5.6.4 

V případě porušení jiné povinnosti Zhotovitele podle bodu 3.5 až 3.8 této smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení takové 

povinnosti. 

5.6.5 

V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: 

sto tisíc korun českých). 

5.6.6 

Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody 

či újmy, která jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, v plné výši, a to i 

ve výši přesahující smluvní pokutu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody či újmy 

nezapočítává. 

5.6.7 

Splatnost smluvní pokuty, úroku z prodlení nebo náhrady škody či újmy je 10 dnů od doručení písemné 

výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na 

bankovní účet oprávněné smluvní strany. 

 
VI. Ukončení smlouvy 

6.1 

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení 

druhou smluvní stranou.  

6.1.1 

Za podstatné porušení této smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména: 

a) jestliže Zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup vede zjevně 

k vadnému plnění, 

b) jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním díla podle této smlouvy trvajícím déle než 14 dnů, 

c) jestliže Zhotovitel porušil povinnost mlčenlivosti podle bodu 4.1.2, 

d) jestliže Zhotovitel porušil povinnost mít sjednáno pojištění podle bodu 4.1.4. 

6.1.2 

Za podstatné porušení této smlouvy Objednatelem se považuje zejména: 

 a) jestliže je Objednatel v prodlení s převzetím díla trvajícím déle než 5 dnů, 

 b) jestliže je Objednatel i přes písemné urgence Zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvajícím 

déle než 14 dnů po lhůtě splatnosti. 

 
6.2 

Objednatel může smlouvu kdykoli vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. Výpovědní 

doba činí 1 měsíc a končí uplynutím posledního dne následujícího měsíce po měsíci, v němž byla 

výpověď Zhotoviteli doručena. Smluvní strany se zavazují, že v případě výpovědi splní všechny 

závazky, které do dne uplynutí výpovědní doby vyplývají z této smlouvy.  

 
6.3 

Jestliže je smlouva ukončena dohodou, výpovědí nebo odstoupením před dokončením plnění, Smluvní 

strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění provedených k  datu, kdy smlouva byla 

ukončena a na tomto základě vyrovnají vzájemné závazky a pohledávky z toho pro ně vyplývající. Při 

odstoupení od smlouvy hradí náklady vynaložené na smluvené dílo k okamžiku odstoupení od smlouvy 

ta smluvní strana, která podstatně porušila smlouvu.  
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V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy, má Zhotovitel nárok na zaplacení prokazatelně 

vynaložených nákladů v prokázané výši, to však pouze tehdy, že je dosavadní předaná část plnění pro 

Objednatele využitelná. 

 

6.4 

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. 

 
6.5 

Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti z vadného plnění, 

nároků z odpovědnosti za škodu či újmu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o zachování 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti 

této smlouvy. 

 
VII. Cena, fakturační a platební podmínky 

7.1 

Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle této smlouvy činí celkem: 

cena bez DPH: 2.420.509,- Kč (slovy dva milióny čtyři sta dvacet tisíc pět set devět) 

DPH 21 %: 508.307,- Kč 

cena s DPH: 2.928.816,- Kč (slovy dva milióny devět set dvacet osm tisíc osm set šestnáct) 

Cenu uhradí Objednatel na základě faktury vystavené Zhotovitelem po řádném předání díla odpovědným 

osobám Objednatele. 

 
7.2 

Cena za dílo je sjednána jako cena konečná a nejvýše přípustná. Sjednaná cena zahrnuje veškeré 

náklady nutné pro řádné splnění předmětu smlouvy, včetně nákladů na dopravu, zisk Zhotovitele, 

poplatky, pojištění apod., nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.  

 
7.3 

Cenu uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele na základě měsíčních dílčích 

faktur se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení Objednateli. 

Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidaného hodnoty bude stanovena v souladu s právními 

předpisy, účinnými v době plnění. 

 
7.4 

Fakturovat lze po řádném předání a převzetí díla na základě podpisu protokolu o jeho předání a 

převzetí, nebo na základě dílčích daňových dokladů - faktur (dále jen: „faktura“) vystavených měsíčně 

Zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být Objednatelem nebo technickým dozorem 

Objednatele podepsaný zjišťovací protokol, který bude sestávat z oceněného soupisu prací a dodávek 

skutečně provedených v kalendářním měsíci. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vždy k 

poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti 

pracovních dnů ode dne jeho předložení. Pouze odsouhlasený zjišťovací protokol opravňuje Zhotovitele 

vystavit příslušnou dílčí fakturu. Každá faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a § 435 

občanského zákoníku, to vše ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura obsahovat právními 

předpisy a touto smlouvou stanovené náležitosti, nebo bude-li obsahovat chybné údaje, nebo nebude-

li přiložen odsouhlasený zjišťovací protokol, bude Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli 

k přepracování, aniž by se tím dostal do prodlení. V tomto případě neplatí původní doba splatnosti, ale 

celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené 

faktury Objednateli. 
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7.5 

Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

 

7.6 

7.6.1 

Ke zvýšení objemů prací max. o 30% nad rozsah sjednaný v této Smlouvě může dojít jen v případě 

dodatečných požadavků Objednatele, nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost provést 

práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí především tyto 

skutečnosti: 

a) změny množství nutných prací oproti projektové dokumentaci na základě dodatečných požadavků 

Objednatele, 

b) změny standardu materiálů na základě dodatečných požadavků Objednatele oproti specifikaci dle 

projektové dokumentace, 

c) dodatečné stavební práce v souladu s § 198 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

7.6.2 

Změna objemu prací (zvýšení, případně snížení) musí být oznámena Objednateli a věcně zaznamenána 

ve stavebním deníku. Dále tato změna musí mít formu dodatku ke Smlouvě.  

7.6.3 

Ocenění prací nad rozsah sjednaný v této Smlouvě bude provedeno na základě: 

a) jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, 

b) nejsou-li jednotkové ceny obsaženy ve výše uvedeném výkazu rozpočtu, bude použito 

jednotkových cen tvořených programem URS pro cenovou úroveň v době provádění prací, specifikace 

budou oceněny cenami jejich dodavatelů; k těmto cenám může být připočtena nejvýše osmiprocentní 

přirážka, zahrnující dopravné a pořizovací přirážku.      

7.6.4 

Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této Smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, 

nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu. 

7.6.5 

Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah díla v případě, že se v průběhu realizace prokáže, že 

některé stavební práce, specifikované v oceněném výkazu výměr, nejsou pro dokončení a  provoz díla 

nezbytné.  

7.6.6 

V případě, že některé práce sjednané touto Smlouvou nebudou Zhotovitelem provedeny, bude o jejich 

cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude 

příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.    

 

VIII. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 

8.1 

Vlastnické právo přechází na Objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Tímto 

okamžikem přechází na Objednatele také nebezpečí škody na díle. 

 
8.2. 

Do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na zařízeních 

a objektech Objednatele, ve kterých bude dílo prováděno, nebo které budou prováděním díla dotčeny. 

Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod (např. ztráta, zničení, poškození atd.) nese 

Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu za dílo.  
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IX. Platnost a účinnost smlouvy 

9.1 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to dle bodu 2.1 této Smlouvy. Smlouva nabývá platnosti 

dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
X. Závěrečná ujednání 

10.1 

Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině.  

 
10.2 

 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či 

nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této 

smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z 

okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy 

ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této 

smlouvě jako celku. 

 
10.3 

Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah vzájemných práv a povinností, vyplývajících z této 

smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právními předpisy platnými v České 

republice, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
10.4 

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu postoupit nebo dát do zástavy či jiného zajištění 

svá práva a povinnosti, plynoucí z této smlouvy, na třetí osobu. Rovněž není oprávněn činit jednostranný 

zápočet vzájemných pohledávek vůči Objednateli. Objednatel je oprávněn činit vůči Zhotoviteli 

jednostranné zápočty i nesplatných pohledávek. 

 

10.5  

Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti, související s touto smlouvu, jim budou doručovány 

na adresu v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemně jinou 

adresu pro doručování písemností, nebo do datové schránky, má-li ji smluvní strana zřízenou. Smluvní 

strany si dále dohodly pro případ, že Zhotovitel zmaří doručení písemnosti zasílané prostřednictvím 

držitele poštovní licence tím, že neoznámí Objednateli změnu adresy pro doručování písemností, že 

tato se bude považovat za doručenou třetím pracovním dnem po odeslání.  

 
10.6 

Tato Smlouva je vyhotovena v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými 

podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
10.7 

Smluvní strany přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
10.8 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů. 
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10.9 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a rovněž na profilu Objednatele, případně i na dalších 

místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí 

Objednatel. 

 
10.10 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že: 

− si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tato 

smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísni, 

− při uzavírání smlouvy jednali s běžnou péčí a opatrností, poctivě a ctíc zákonná ustanovení  

− jsou si vědomi vzájemných práv a povinností a okolností jejich smluvního vztahu, svá 
postavení považují za vzájemně rovná a vzájemná plnění za vyvážená a neví o žádné 
skutečnosti, která by zakládala nepoměr plnění jedné ze smluvních stran na důkaz svého 
souhlasu tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.  

 
10.11 

Nedílnou součást smlouvy tvoří přílohy: 

- Příloha č. 1 - Pasport oken 
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet dodávek a montáží 
- Příloha č. 3 - Prohlášení o poučení dodavatele z hlediska BOZP a PO 

 

V Praze dne 18. 6. 2021                                              V Praze dne 24. 5. 2021 

 

Česká republika – Ministerstvo  JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o 

průmyslu a obchodu 

 

 

 

JUDr. Martina Děvěrová, MPA 
státní tajemnice                                                            

 Ing. Josef Tománek  
jednatel společnosti                        

 


