
Smlouva o dílo č. 021-A/21 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) mezi  

Smluvní strany 

1. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Sídlo:                               Národní 3/1009, Praha 1, PSČ 110 00
bankovní spojení:           Komerční banka, a.s.

       číslo účtu:           123-246450247/0100
zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 
IČO           60457856 
DIČ  CZ60457856 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 

(dále jen „objednatel“) 

a 

2. Společnost „Sdružení Podzimek a synové s.r.o. a Auböck s.r.o.“ založená na základě smlouvy
o společnosti ze dne 29. 7. 2019, vedoucí společník Podzimek a synové s.r.o., se sídlem
Váňovská 528, 589 01 Třešť a společník Auböck s.r.o., se sídlem Poříčí 247, 373 82
Boršov nad Vltavou, která je na základě plné moci ze dne 29. 7. 2019 zastoupena
Vedoucím společníkem.
Sídlo:                                      Váňovská 528, 589 01 Třešť
Banka:                                    Komerční banka, a.s.
č. ú.:  123-643640247/0100
zastoupená:  , jednatelem společnosti 
IČO  46978194 
DIČ  CZ46978194 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 1992 
v odd. C, vložce 7883 

      (dále jen „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. je veřejný zadavatel ve smyslu zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“) a je vlastníkem pozemku p.č.: 2650/1, katastrální území Třešť 770761, číslo LV: 
1756, jehož součástí je stavba hospodářského stavení v areálu Zámeckého hotelu Třešť, ul. 
Dr. Richtra 234/6, 589 01 Třešť, a zahájilo výběrové řízení na zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce, s názvem „Oprava podlahy v hale hospodářského 
stavení – areál zámku Třešť“. 

a  

Společnost „Sdružení Podzimek a synové s.r.o. a Auböck s.r.o.“ ve výběrovém řízení o 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava podlahy 
v hale hospodářského stavení – areál zámku Třešť“ podala nejvhodnější nabídku.  
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Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, 
spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění. Pro 
tyto činnosti je plně kvalifikován. 

 Smluvní strany se dohodly na této smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) takto: 

Čl. 1 
Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, opravu podlahy hospodářského 
stavení, které je součástí areálu zámku Třešť. Dílo spočívá v pracích, které jsou 
specifikovány v příloze č. 1 – soupis prací a výkaz výměr. 

1.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a za podmínek dohodnutých touto smlouvou.  

Čl. 2 
Podmínky provedení díla 

2.1 Dílo bude realizováno v rozsahu podle cenové nabídky. Práce podle této smlouvy 
provede zhotovitel z vlastního materiálu dle cenové nabídky. Zhotovitel se zavazuje, 
že pro dílo nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, 
nebo materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, 
je-li pro použití pro zhotovení díla potřebný. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, 
nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů či průvodních dokladů 
rozhodujících materiálů pro zhotovení díla dle této smlouvy. 

2.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, místo pro provádění díla dle této smlouvy 
neprodleně po účinnosti smlouvy. Součástí předání staveniště bude prostor pro 
uskladnění materiálu, šatna pro pracovníky a sociální zařízení. Jako součást předání 
stanoviště budou napojovací místa pro odběr vody a elektrické energie a způsob 
měření a úhrady odběru těchto médií. Materiál a nářadí zajistí zhotovitel proti odcizení 
na vlastní náklady. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 
Protokolárně bude staveniště vráceno objednateli, upravené do původního stavu 
nejpozději ke dni předání a převzetí díla. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci 
zhotovitele nebo subdodavatele, kteří mají příslušnou kvalifikaci. 

2.4 Zhotovitel zahájí činnost vedoucí k provedení a dokončení díla dnem předání a 
převzetí staveniště. 

2.5 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, zavazuje se však brát v úvahu 
veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost 
pokynů k provedení díla.  

2.6 Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu 
jeho zhotovování. 

2.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je 
oprávněn dožadovat se, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla 
a dílo prováděl řádným způsobem. 

2.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník 
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. Povinnost vést stavební 
deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Stavební deník 
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se vede v originále a dvou kopiích, originál zápisů je zhotovitel povinen předat 
objednateli po dokončení díla. 

2.9 Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele, popř. jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být při dalším 
provádění díla zakryty, nejméně 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním 
deníku. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli 
dodatečnou kontrolu dotčených prací na své náklady. Souhlas nebo nesouhlas se 
zakrytím příslušných provedených prací vyjádří objednatel do 48 hodin od převzetí 
výzvy stanoviskem ve stavebním deníku. Neprovede-li objednatel kontrolu nebo 
nevyjádří-li ve sjednané lhůtě své stanovisko, je zhotovitel oprávněn pokračovat 
v provádění díla. Zhotovitel se zavazuje umožnit v takovém případě provedení 
dodatečné kontroly na náklady objednatele. 

2.11 Zhotovitel bude dílo provádět sám, pokud hodlá některé práce provést prostřednictvím 
poddodavatelů je povinen tuto skutečnost písemně oznámit zhotoviteli.  Riziko 
případného zničení nebo poškození díla vlastní vinou nebo vinou svých 
poddodavatelů nese zhotovitel až do předání hotového díla. Případné škody 
způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem osobě se zhotovitel zavazuje 
vypořádat svým jménem a na svůj účet.  

2.12 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární předpisy, předpisy týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy k ochraně životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě dle českých technických norem (ČSN). 

2.13 Zhotovitel, jakožto původce odpadů ve smyslu zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech, 
v platném znění, je povinen s veškerými odpady vzniklými při provádění díla nakládat 
a zbavovat se jich pouze v souladu s platnými právními předpisy, a to na své náklady. 

2.14 Materiál deponovaný z podlahy haly lze umístit pouze na předem určeném 
zabezpečeném prostoru. 

2.15 Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat požadavky odpovědného 
zástupce objednatele a zavazuje se upozornit objednatele na nevhodnost jeho 
pokynů, pokud ji mohl zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. 

2.16 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí hotového díla 7 dní 
předem zápisem ve stavebním deníku. Při předání díla předá zhotovitel objednateli 
zároveň veškerou dokumentaci vztahující se k dílu, a to zejména kopii stavebního 
deníku, doklady o původu a kvalitě použitých materiálů a případnou další 
dokumentaci. O předání a převzetí bude sepsán zápis, který podepíší odpovědní 
zástupci obou smluvních stran.  

2.17 Objednatel se zavazuje převzít dílo bez vad a nedodělků, popř. s drobnými vadami, 
které nebrání samy o sobě ani ve spojení s jinými užívání díla a dílo může sloužit 
svému účelu. 

 2.18 Smluvní strany určují jako své zástupce odpovědné za věcné plnění této smlouvy: 

a)
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Čl. 3 
Místo a doba plnění 

3.1 Místem plnění je hospodářské stavení, které je součástí pozemku p. č. 2650/1, 
katastrální území Třešť, ve vlastnictví objednatele, na adrese Zámecký hotel Třešť, ul. 
Dr. Richtra 234/6, 589 01 Třešť. 

3.2 Práce na zhotovení díla dle čl. 1 této smlouvy budou zahájeny do sedmi dnů od 
účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 30.9.2021. 

Čl. 4 
Cena a změna ceny 

4.1 Celková cena díla činí: 

Cena bez DPH 299 836,45 Kč 
DPH 21 % 62 965,65 Kč 
Cena včetně DPH 362 802,10 Kč 

4.2 Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Tato cena 
se skládá z ceny materiálů a prací specifikovaných v položkovém soupisu prací, který 
tvoří přílohu č. 1. Předmětem ceny jsou i práce a dodávky neuvedené v položkovém 
soupisu prací, bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést. 

4.3 Cena díla obsahuje mimo jiné také náklady na: 

- likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy,
- zajištění technologických postupů a všech nezbytných zkoušek po konzultaci

a odsouhlasení zástupci dotčených orgánů státní správy, zástupců objednatele
a technického dozoru stavebníka,

4.4 Ke změně ceny může dojít z důvodů nepodstatné změny rozsahu prací a dodávek 
v souladu s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a postupem dohodnutým v čl. 4 této smlouvy. 

4.5 Změna ceny z důvodů víceprací se stanoví podle ocenění zhotovitele dle soupisu 
prací uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, s odpočtem těch prací, které nebudou 
provedeny. Pokud práce nebudou v položkovém rozpočtu uvedeny, provede 
zhotovitel individuální ocenění za předpokladu, že vícepráce nepřekročí limit 
stanovený § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

4.6 Stejným způsobem bude postupováno v případě méněprací. 

4.7 Na základě odsouhlasených změn cen víceprací nebo méněprací lze uzavřít dodatek 
k této smlouvě, což je podklad pro účtování změněné ceny díla. 

Čl. 5 
Platební podmínky 

5.1 Cena díla bude hrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po 
předání a převzetí díla, nebo jeho části, zpravidla měsíčně, na základě soupisu 
skutečně provedených prací. Součástí daňového dokladu bude kopie protokolu o 
předání a převzetí díla. Pokud protokol bude podepsán s výhradou, budou všechny 
vady zjištěné při přejímce v protokolu popsány s termínem jejich odstranění. 

5.2 Daňový doklad/faktura je splatná nejpozději do 21 dnů od doručení objednateli. 
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Cena za dílo bude uhrazena do výše 90 % ceny díla dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy. 
Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při přejímce. 

5.3 Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné 
době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 

- číslo smlouvy,
- číslo faktury,
- den splatnosti faktury,
- označení díla, v souladu s ustanovením čl. 1. této smlouvy.

           Nedílnou součástí faktury musí protokol o předání a převzetí díla. 

5.4 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené 
v odstavci 5.3 tohoto článku, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se 
splatností uvedenou v odst. 5.2 tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před 
úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží 
zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.2 tohoto článku. 

5.5 Dle § 92e), v návaznosti na § 92a) zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů, bude uplatněno přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost 
přiznat daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má 
povinnost přiznat a zaplatit plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku 
uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, 
jen sazbu DPH v % a sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) „Daň odvede zákazník“ 
Daňový doklad bude mít náležitosti § 29 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.6 Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný odepsáním fakturované částky 
z jeho účtu ve prospěch zhotovitele. V případě prodlení s úhradou faktury se 
objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné za 
každý den prodlení. 

Čl. 6 
Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude řádně 
provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na základě 
tohoto oznámení dohodnou na průběhu předání díla. 

6.2.  Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek 
předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu, platnými normami a 
objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je 
zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději ke dni předání díla. 

6.3. Zhotovitel je povinen připravit a u předání díla předložit: 

- stavební deník,
- atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

O průběhu předání díla pořídí smluvní strany protokol, který bude obsahovat: 

- označení díla,
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- označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - zahájení a ukončení prací na díle,
 - prohlášení objednatele o převzetí díla nebo převzetí díla s výhradou
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných dílo předat a

převzít,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - vyklizené prostory pro uskladnění materiálu a nářadí,
 - soupis vad a nedodělků s termínem a způsobem jejich odstranění.

6.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady, které samy o sobě 
nebrání užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud 
dokončené dílo neodpovídá smlouvě a vykazuje při předání zjevné vady, vzniká 
objednateli dnem převzetí díla s výhradou, právo z odpovědnosti za vady, a to právo 
na bezplatné odstranění vady nebo právo na slevu z ceny díla. Je-li vadné plnění 
podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 
Objednatel oznámí zhotoviteli, jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolil.  

6.5. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl dílo převzít bude provedeno nové  
přejímací řízení. Pokud objednatel převzal dílo s výhradou, bude protokol sepsán o 
každé zjištěné a odstraněné vadě. 

6.6  Skryté vady díla je třeba oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, 
co je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději do konce záruční doby. 

6.7  Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na věci na objednatele 
přechází okamžikem převzetí díla bez výhrad.  

Čl. 7 
Odpovědnost za vady 

7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na celé dílo po dobu 60 měsíců od předání a 
převzetí celého díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti 
stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, 
zařízením a pracím souvisejících se zhotovením díla, dále stanovené touto smlouvou 
a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu. Záruční doba začíná běžet od řádného 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 

7.2  Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
písemnou formou, e-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popř. uvést, jak se projevují. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum 
odeslání. V případě vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat 
a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, a to v termínech stanovených 
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady předmětu plnění 
bezplatně v těchto lhůtách a termínech: 

- pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vady
bránící provozu, musí zhotovitel zahájit odstranění vad neprodleně, nejpozději
do 24 hod. od doručení reklamace zhotoviteli

- pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní takové
reklamované vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení
reklamace zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté,
a to bezplatně. Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za
odstranění vady.
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7.4 Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu díla ani do15ti dnů po 
uplynutí lhůty, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného dodavatele, 
zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat náhradu za odstranění 
reklamované vady v penězích. 

7.5 Objednatel je povinen vady díla reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Ustanovení odstavců 7.2 a 7.3 tohoto článku se použije i pro vady, na 
které se záruka za jakost nevztahuje s tím, že náklady na jejich odstranění půjdou 
k tíži objednatele. 

7.6 O odstranění reklamovaných vad sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel 
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

Čl. 8 
Smluvní pokuty 

8.1  V případě prodlení s provedením a řádným předáním díla ve lhůtě dle čl. 3 této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení.  

8.2 V případě prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání a převzetí díla, nebo 
v případě prodlení s odstraněním vady v záruční lhůtě se zhotovitel zavazuje zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení 

8.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení. Ujednáním 
o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.  Smluvní strany se dohodly,
že i v případě zaplacení smluvní pokuty se hradí škoda v plné výši, zaplacená smluvní
pokuta se na náhradu škody započítává.

Čl. 9 
Ochrana osobních údajů 

9.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva obsahuje osobní údaje fyzických 
osob typu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, číslo běžného 
účtu, IČO a souhlasí s tím, že správcem osobních údajů je nadále pro účely této 
smlouvy Objednatel. 

9.2 Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených 
osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

9.3 Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely 
této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. 

Čl.10 
Odpovědné zadávání 

10.1 Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že kupující má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

10.2 Prodávající prohlašuje, že ve vztahu k zaměstnancům bude důsledně dodržovat 
pracovněprávní práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů 
a smluv, zejména vytvářet slušné a důstojné pracovní podmínky, dbát na bezpečnost 
a o ochranu zdraví zaměstnanců při práci, dodržovat pravidla pro stanovování 
pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 
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10.3 Prodávající je povinen oznámit kupujícímu, že vůči němu bylo orgánem veřejné moci 
(zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod. či jiným obdobným orgánem v zahraničí) zahájeno řízení 
pro porušení pracovněprávních předpisů a/nebo antidiskriminačního zákona, a k 
němuž došlo během trvání tohoto smluvního vztahu, a to nejpozději do 10 dnů od 
doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení prodávajícího bude též 
informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

Čl.11 
Ukončení smluvního vztahu 

11.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného 
odstoupení. 

11.2 Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě skutečností 
vyplývajících ze zákona nebo z této smlouvy. Každá ze stran smlouvy je povinna svoje 
odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní 
strana od smlouvy odstupuje. Vzhledem ke skutečnosti, že na dílo je přislíbena dotace 
z fondů MKČR prostřednictvím města Třešť, je zadavatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit v případě jejího nepřidělení, a to do předání stanoviště. 

11.3 V případě ukončení smluvního vztahu z jakýchkoliv důvodů í musí smluvní strany 
provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku 
anebo zdraví osob. Do vyřešení sporu o tom, zda k odstoupení došlo či nedošlo, nese 
náklady spojené s těmito opatřeními ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje. 

11.4 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

- zhotovitel je v prodlení s řádným protokolárním předáním díla o dobu delší než 15
dnů,

- zhotovitel neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle na dobu delší než 5 dnů
v rozporu s touto smlouvou,

- na majetek zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení,
- zhotovitel vstoupil do likvidace,
- na majetek zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí,
- bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele,
- nastanou okolnosti vyšší moci, která na dobu delší než 60 dnů znemožní některé

ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy,
- v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého

byla uzavřena tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,

- v případě, že zhotovitel k výzvě objednatele neprokáže trvání smlouvy
o pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s jeho činností, a to ani
v dodatečně stanovené lhůtě.

Čl. 12 
Společná a závěrečná ustanovení 

12.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu o 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozní činností s pojistným plněním 
minimálně ve výši 500 000,- Kč. Zhotovitel se současně zavazuje to pojištění udržovat 
po celou dobu poskytnuté záruky a kdykoliv v této době, na žádost objednatele, tuto 
skutečnost prokázat ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení takové výzvy.  
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12.2    Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném 
znění (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění smlouvy a 
o této skutečnosti neprodleně informovat druhou smluvní stranu.

12.3 Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

12.4 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele postoupit pohledávky či jejich části 
vzniklé na základě této smlouvy na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn postoupit 
pohledávky či jejich části vzniklé na základě této smlouvy na jinou osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

12.5 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo 
na pozastavení prací na díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. 
Pozastavení prací je zhotovitel povinen sdělit objednateli písemně nejpozději do 3 dnů 
předem. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro 
zabránění škod na majetku objednatele. 

12.6 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto skutečnost ihned bez zbytečného odkladu 
oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. 

12.7 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, 
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Zhotovitel 
není oprávněn domáhat se změny smlouvy v tomto smyslu u soudu. Pokud není ve 
smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a ostatními souvisejícími právními předpisy. 

12.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží             
zhotovitel a 2 objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem  
smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně 
prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, či jiným způsobem vynucena, na důkaz čehož připojují níže 
své vlastnoruční podpisy. 

Před zahájením díla bude předložena odsouhlasená Projektová dokumentace, 
Časový harmonogram provádění díla a doklad o pojištění odpovědnosti 
zhotovitele. 

12.9 Příloha, která tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem. 

V Praze dne 22.6.2021 V Třešti dne 15.6.2021 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Společnost „Sdružení Podzimek a synové 
s.r.o. a Auböck s.r.o.“

.................................................... .................................................... 
Ing. Tomáš Wencel, MBA k 
ředitel jednatel společnosti 



úprava haly zámek Třešť· Nabídka 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena 

Objekt SO 01: Stavební objekt 01 

Oddíl 006: Úpravy povrchu 

SP 631311136 Mazanina ti do 240 mm z betonu prostého bei zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 

1129 ,3 • 1s,5 l-13, 1• 1, 14)-17 ,8 • 4 ,56 l i•o, 15 

Výkaz výměr: 

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 

SP 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm pi přes 4 m2 m3 

Výkaz výměr: ( (29,3' 15,5 )·(3, 1• 7, 7 4 )-17 ,8• 4 ,56)) •0,05 

SP 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 

(29,3+15,5)*2'0,3 

Výkaz výměr: 

4 SP 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pi do 4 m2 na MVC nebo MV ti do 300 mm m3 

Výkaz výměr: 1,2' 2,2•0,3 

SP 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 

6 5P 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot 

7 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 

8 5P 997006006 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením 




