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sMLoIIVA o DÉLo
č. s932/2017/012

I.

Lesy České republiky, S.p.
IČO; 421 96 451
DIČ: 0242196451
Sídlem: Přemyslova 1106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: ředitelem
Kraj ského ředitelství Karlovy Vary
ve věcech technických jedná: (technický dozor)
č. telefonu: e-mail:
bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)

a

Druhá Severočeská Stavební Společnost Spol. S r.o.

IČoz 44223242
DIČ; cZ44223242
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, Spisová Značka C 1741
sídlo: čp..65, 431 51 Okounov
Zastoupený:
Ve věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí:
č. telefonu: e-mail:
bankovní spojení: KB a.S., číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodném Znění
tuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvv

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo Oprava LC na revíru č.3 na LS Horní Blatná, evidenční číslo Zakázky
S932/2017/012, a to dle podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými
normami, Zadávacím řízením Veřejné Zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto
Smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy Zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí Závazku
Zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během výstavby,
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- projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a Veřejných pløch,
Včetně Zajištění dopravního Značení,

- údržba Stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního
Stavu,

- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolární předání
Zpět vlastníkům,

- Zajištění ochrany eostlých stromů před poškozením,
- Zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu S účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahınuta v ceně Za dílo dle čl. IV. odst. l této Smlouvy.

Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo Od Zhotovitele převzít a zhotoviteli Za něj zaplatit

smluvenou cenu způsobem Smlouvou stanoveným.

Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu Od vymezení daného touto Smlouvou (včetně

Zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li Objednatelem předem písemně
Odsouhlaseny Ve Stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na Základě písemného
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S obecně Závaznými právními
předpisy upravujícími Zadávání veřejných Zakázek.

Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se
před podpisem této Smlouvy seznámil S polohou a povahou Staveniště a s vynaložením Odborné
péče přezkoumal Zadávací dokumentaci, přičemž ani při Vynaložení Odborné péče, jíž lze na něm

rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla
Způsobem a V rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě Objednatel
uvede termín převzetí Staveniště.

Zhotovitel převezme Staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle Odstavce
1. NedostaVí-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.8.2017. Tato lhůta Se prodlužuje O počet dní, o něž
Objednatel umožní Zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 2.5.2017, nebude-li
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se
nepoužije.

O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
osobami Oprávněnými jednat ve Věcech technických za Objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li Se
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Zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l
nebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato
v termínu uvedeném ve výzvě dle Odstavce l; objednatel učiní O předání Staveniště datovaný
písemný záznam.

V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přeıušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši l 1'73 472,79 Kč
bez DPH, slovy
jedenmiliOnstosedmdesáttřitisícčtyřiStasedmdesátdvěkorunyčeskésedmdeSátdevěthaléřů bez DPH.
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 23 5/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty a to v tomto členění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je strukturovaná dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

V případě změn díla (méněprací či Víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpoče “), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí Se iednotková cena předmětných

l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na
Základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

Provedení víceprací je Však možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným s obecně Závaznými právními předpisy upravujícími zadávání
veřejných zakázek.
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V2
Placení a fakturace

Cena za dílo bude Zhotoviteli uhrazena V měsíčních platbách V rozsahu odpovídajícím pracím
V daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez Zjevných Vad (dílčím plněním), a to na
Základě Zhotovitelem řádně Vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez zjevných Vad provedených prací, Za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli doručit Soupis prací V daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez Zjevných
Vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude Vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených V daném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné Vícepráce a
méněpráce budou V SoupiSu dokládány Samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

Zhotovitel bude objednateli VystaVoVat daňové doklady (faktury) Za skutečně a bez Zjevných Vad
proVedené práce až do výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude Zhotoviteli
uhrazena na Základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po
provedení díla a po Vyklizení Staveniště. VykaZuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel
povinen Zaplatit Zhotoviteli Zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze Za práce bez zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

. Fakturační adresa:

Lesy České republiky, S.p.
Lesní Správa Horní Blatná
Náměstí SV. Vavřince 119
Horní Blatná
362 37

Objednatel je oprávněn Zhotovitelem Vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
_ jestliže faktura neobsahuje Všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li Vyúčtované práce provedeny, vykazují Vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.
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VI.
Provádění prací

l. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště a přístupy pro provoz Stavebních mechanismů
nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy způsobilé podle Zadávací dokumentace k řádnému provádění
stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, Že v prostoru staveniště (Včetně plochy určené pro Zařízení Staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v Zadávací
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo Zařízení, která by mohl Zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na staveništi nenachází.
Smluvní Strany Shodně prohlašují, že Objednatel před podpisem této Smlouvy předal Zhotoviteli
Zadávací dokumentaci

Objednatel na Základě Zpracované Zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi ve Smyslu § 14 OdSt. l Zákona č.
309/2006 Sb. v účinném Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět Stavbu Způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele Zajistit Výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu OSObou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady
S tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované Zadávací dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 Odstavce l Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (doručení
Oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce ~ včetně jeho případné aktualizace, Vyvěšení stejnopisu oznámení o Zahájení
prací na Viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu Způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom Objednatele nejpozději při uzavření této
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel Zajistí vtakovém případě na Své náklady Vyvěšení
Stejnopisu oznámení o Zahájení prací na Viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu
provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované Zadávací dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět
Stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele O tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na Své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany Zdraví při práci na Staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému Stavu a podstatným
Změnám během provádění Stavby.

2. Bude-li při provádění Stavebních prací Zjištěna vada Zadávací dokumentace, je Zhotovitel povinen
na tuto Vadu Objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby
tato Vada byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení
víceprací, jež byly vyvolány vadou Zadávací dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit při
vynaložení Odborné péče při přezkoumání Zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
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10.

11.

V případě, že V průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nove'ho rozhodnutí orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez Zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i Zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
poddodavatele /případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

Objednátel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, zejména Zda jsou práce prováděny podle předane' Zadávací dokumentace, podle smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v Souladu S rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnosti,
zejména potřebné písemnosti knahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky musí objednatel bez Zbytečného odkladu upozornit
zhotovitele zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění Zjištěných vad.

Podílí-li se na provádění díla více objednatelem Smluvených dodavatelů, objednatel předloží
zhotoviteli Specifikaci Stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve Zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

Zhotovitel Zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, včetně sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.
Odehrané energie a Vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje Stavbyvedoucím telefon: e-mail:
Zhotovitel bere na vědomí, že Stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

V pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný
Stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, Zavazuje, že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto Skutečnost Zjistí, jmenuje
nového Stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke změně v osobě Stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemně
objednateli oznámit Osobu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené
pro výkon této funkce v Zadávacích podmínkách veřejné Zakázky, na kterou byla tato smlouva
uzavřena.

Zhotovitel prohlašuje a Současně se Zavazuje zajistit, že po dobu trvání této Smlouvy se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, Zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr' pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
v Souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a
Sociálního Zabezpečení),
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b) mají potřebná Oprávnění k pobytu na území České republiky a Výkonu pracovní činnosti (jednám
li Se o cizí státní příslušníky a jeflli Zde příslušnými právními předpisy založena povinnost
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny V oblasti BOZP a jsou vybaveny Veškerými ochrannými
pracovními prostředky v Souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez Ohledu na Skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby Samostatně
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále Zavazuje a prohlašuje, Že veškeré platby poddodavatelům Za provádění díla
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny Výhradně na základě řádně
vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli písemný seznam všech osob, které Se na realizaci díla
podílejí, Zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků
apod., S uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
V okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

14. V případě, že dojde ke Změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto
článku), Zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději Však do 2 dnů poté, co takové změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu Ve Stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti Zhotovitele

l. Zhotovitel Se zavazuje provést dílo podle této smlouvy V plném Souladu S předanou zadávací
dokumentaci a V souladu se Specifikací materiálů a výrobků uvedených Ve Výkazech Výměr
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a oN.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací a
je Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se zhotovitel Zavazuje zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí Staveniště.

3. Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k Ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících Veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a
ochranu Zdraví všech osob V prostoru Staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou Odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinném Znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí ochranu Osob pohybujících Se
V Sousedství Staveniště (Oplocení a označení Staveniště apod).

5. Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu Zdraví při práci na
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staveništích a č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích S nebezpečím pádu Z Výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho Okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně

Odstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad Staveniště řádně Označit.

Zhotovitel Zabezpečuje celé zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci

zařízení Staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny

Objekty zařízení staveniště v řádném Stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit Odborné vedení provádění stavby Stavbyvedoucím [povinnosti viz

Zejména § 153 Odst. l a 2 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebnim řádu

(Stavební Zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební Zákon“].

V průběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných objednatelem

a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 Stavebního zákona a zajistí nápravu Zjištěných
nedostatků v Objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se zavazuje zajistit účast

autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se

provádění Stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen zpracovat sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní

výkresy a podobně.

Všechny věci (materiál, Stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je

povinen na Své náklady a nebezpečí zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy

nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou

součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se Zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající
výkazu Výměr v zadávací dokumentaci a této Smlouvě. Pokud tO bude objednatelem požadováno,

předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho Zabudováním.

Zhotovitel Se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,

pouze biologicky Odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a za

všechny Ostatní Služby Využívané při provádění Stavebních prací je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést Ode dne zahájení prací Stavební deník (jednoduchý Záznam O Stavbě) ve

Smyslu § 157 Stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,
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V účinných Zněních. Stavební deník musí být na Stavbě k dispozici Oprávněným osobám kdykoliv
V průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen Ve stavebním deníku aktualizovat
Seznam V Souladu S čl. VI. odst. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor
objednatele do Stavebního deníku. NevyZVe-li Zhotovitel prokazatelně písemně Objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele Zakryté práce odkrýt na Vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotoVoVane'ho
díla knezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel provede na Své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní Směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je Zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně Závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).

Zhotovitel Vyklidí Staveniště Ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu
je zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít Sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění
odpovědnosti Za škodu způsobenou třetí osobě S celkovým limitem pojistného plnění, resp.
S celkovou pojistnou částkou alespoň Ve Výši dle článku IV, odst.l této SOD. Uvedené pojištění
musí pokrývat Veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této Smlouvy. Existenci tohoto
pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost
objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je Sdružením Osob, musí pojistná Smlouva
prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem V rámci Sdružení V plné
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů Sdružení
disponovat Vlastní pojistnou Smlouvou V plné Výši požadované minimální úrovně limitu
pojistného plnění. Možnost kumulace (Sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění)
na Základě Více pojistných SmluV není přípustná.

Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) svého Zaměstnavatelé. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci V zadávacím
řízení Veřejné Zakázky, V němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem
písemně oznámit objednateli S uvedením jména, příjmení, popř. Obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel Se zavazuje Vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis Zjištěných Vad a nedodělků, dohodu o



opatřeních a lhůtách k jejich Odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a
Zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též Zavazuje
Zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež Vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení Stavby V případě Změn,

-

revizní knihu ve dvojím Vyhotovení Se Seznamem očíslovaných příloh - Zprávy a příslušné
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a

L kvalitu materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; Výrobky a materiály použité
při Stavebních pracích musí mít platné certifıkáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,

- evidence Odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku,

IX.
Záruka a uplatnění práv z Odpovědnosti za Vadv

1. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost Zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla obj ednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení Vady jiné právo Z odpovědnosti Za vady, platí, že
požaduje odstranění Vady. Neoznámí-li objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící Věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou Věci (díla). Vadu je Zhotovitel
povinen Odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li Obj ednatel u
Zhotovitele právo na slevu Z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již zaplacené ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

3. Neodstraní-li Zhotovitel Vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli Však
povinen odstranit Vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
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Zhotovitel je povinen V případě prodlení S provedením díla Objednateli Zaplatit smluvní pokutu ve
Výši 0,5 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
Objednateli smluvní pokutu Ve Výši dle tohoto OdstaVce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu Ve Výši dle odstavce 2.

V případě, Že Se Zhotovitel Ocitne V prodlení S provedením díla o Více než jeden měsíc, je povinen
Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu Ve Výši 25 O/‹› Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spoj ení s přílohou této Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce V rozporu S touto
smlouvou (např. nekvalitně, V rozporu Se Zadávací dokumentací), je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu Ve Výši 25 % zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této Smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu Ve Výši 25 % z ceny Vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. Ve spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází z ceny těchto prací
tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této Smlouvy nebo
s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této Smlouvy, zavazuje Se Zhotovitel zaplatit
Obj ednateli Smluvní pokutu Ve Výši 500,- Kč, a to Za každý, byť i Započatý den prodlení.

V případě porušení čl. VII. odst. 24 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu Ve Výši 100 000,- Kč Za každé takové porušení a, byt, i započatý, kalendářní měsíc
trvání porušení.

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 20 000,- Kč Za každé takové porušení a, být“
i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu Ve Výši 5 000,- Kč Za každý, byt7 i započatý
kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 Věty první této
Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu Ve Výši 2 000,- Kč Za každý,
byť i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 Věty poslední nebo čl. VII. Odst. 10
Věty poslední nebo čl. VIII. Odst. l Věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
Obj ednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. Odst. 20 Věty první této smlouvy je
zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 50 000,- Kč Za každé takové
porušení.
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Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši l % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. l te'to Smlouvy Za každý, byt° i Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany Výslovně Souhlasí S Výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že Výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být Vážně ohroženo poskytnutí některých dalších pmění objednateli Z veřejných zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu V případě, že mu ve Splnění povinnosti, zajištěném
smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá Ze Zhotovitelovýoh osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně Vystavene'ho daňového dokladu
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.

Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani Zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok smluvní strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé Škody v plném
rozsahu.
V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení Ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byt, i Započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení 0d smlouvy

Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a Vpřípadech Stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména V případě:
- je-li dílo prováděno V rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
Smlouvy odstoupit, nebo

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a Více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
v čl. VI. odst. ll. nebo čl. VI. odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné V čl. VI. odst.
11. či odst. 12. této Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména V případě prodlení objednatele
se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

Smlouva O dílo č. S932/2017/012
Strana č.12
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XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.

2. V Záležitostech, ktere' nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním cele' této
Smlouvy v jejím plne'm Znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takove' informace a údaje ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, nebot' ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Tato Smlouva Se vyhotovuje Ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

6. Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.

/ ,/ v lˇr 'vf 'žžë ˇ
V Perštejně, dne: /Ĺ/ÁĹV/Í 7! V Karlových Varech, dne: „xf ..........

Smlouva O dílo č. S932/2017/012
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' ,Mady 'z sˇíìšišıx

šlum a pıšdgšìšı

' Oàèjčšťzšnšwčztęì

(3m Hm

,šmżšˇvš/mžžíˇšzıš ìłť'zm

fę* 1 żľš §72,ëíê
,že (3,90

v CZŘ

Š pčžzáıwèììıżęš

Fłêššìhę - Datum a mıfjpăflı

_ Zhowvˇiäáfil

Wüfi'íìłřfl

š 173 zmą 7*?
švèýššm

1 am »§f
z ćwn

mw

yšš ëìê'ëžšà ÄëăJ/,üzfšš

řžazâìšáša

Räšžiwıš '93mm a gžmíçšàš;

PšTuLêçÉ üšıšwššìš šmëš v
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ŤĂÝBŽ/í'üšľfüìj

Lžˇzıfl; i'

1 ìłšjëìšâ

„z“ šžšżçšìž;
älšgíšmwšž š fˇí ívwžY-väè

ľšviršš :'13 na L3 ăăxšfnš šłčžššgmžš,

ˇ“ švxflgııšbłěkę; 38, KŘ Karlův? xfary

šfìfžšáêž šíři ăømky



ìššžšš ššžš“ šžššäžžíwžż
š za žš žëêflšžš ššêšäš

žížšìšë ~ íššımšva LC řacšèęžıä 'ířž đçššnky

žˇí ĹZ',
U1 pćžfližfıfššëć ˇí'ní zııìžšmššy ššêž'žššvˇżˇž:

ší' ; Az'šťˇı fżžš-/žfó I
Évâwě mgııuìížìiìèy 3,1; , šáfìíš“ àâflššìžšvy ëêíy DHŤ;

š'y'ššáżťšwèátfťiì :(Ĺˇ.
Jšim Lšrťzšnia mi:

P02 n ZŠ: ıšˇıšáža;

Nášìfláìaxíšy Z šžšıčgııw K; ,
Ošmmí šıáššdzážjg/

Ĺlžv'šľwš m3? Ĺřpřš 422 ÉZEJJĹÍŠ

2? Äyxì'šv Zš' s122 522333 Ž'Šö ›/ 1,9 5%"

ìfměflžv ze ÚJJŰ

É! ŠZK 5M šlřšìęäžlă

ł išžššfl'ìäm ľpacøvaìëšì

ššazčitkšš zDêtum a pcęfšp'šfż; řłčšz'štkø

Qżšižľžížflêwìëì V 7 ÉZhatovžÉššžł

Datum a, çšošjpêšı Razítko šDatum čı púdpıˇšı: Razítka
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ŘEKAPITULACš Rflzmšm
Stavba: (Iiëpıvšvżı LC na. fevšfu LB na LS Hømí Blatná

Objektì: QM ~ (Emma LQ Pšdcauk Tři domky

MMO: U; řf'ašíauk m domky Datum: 19.9.2016

(Ťëhjšˇžcirıúteł: Lçflšv (Ĺwškšľč fıžšpubliky 8,13., KŘ Kariovy Vary Projektant:
Zhotuvitcę-l. šfprš'zúıˇtm'ařťů:

Kód ~ Puma (Ĺčënčš ušlšžmı'ż VII/'KE

1) Náklššžžìy Z nmčtıš 4%22, ššílšýššíš
HEí-V ~ Pľćšfıšš a dodávky HSV ÁŠZZ Šżżyělłíł

1 ˇ Zefìˇım' práci? T7? Ěšìřłłšš
5 ~ HOı/Yıuníšfxam pøimm'ıi lží/ší? řžflffäí; ,
9 » (šžızżatní šáommıkw za pfčšflçž'ahzçìıšıànš 12 íšÍÍˇč'n ìžjë
997 » Přęžšun autě* 'i žšfšřifêšš
998 v Přż-ššun hmot M žšˇľž qü'z.

Z) øštêżnš náêximy 0130

Celkøvé náklady Za Stavâııu 1) + 2} ąĚLZ, Íäìšfšýíšíš

Rovněž?
šiavbćx: Űpżram Lil na Hčwšm iiıš na LS Hmm' Blatná

iëkži: K301 v mwčxvš LI; Padnnłx Tři ćømžxy
Míšm: LĹ. Pađüuêflfi TH dúmky łžaìumz 'íäfihľáíìˇìćv

Obìšťúžìêštëì: LHW Čzžfiškťà rťèpublăky np KŘ Kàrìøvy Vary ižšktanì:
LÍ/hntť,›\/it(ż~\: Zprmżıwmel:

` PČ Typ máš Fopis MJ łzàıšflzıżžšwí A,lflIêľflčž íCZK] (Hm ızwłkžmˇž MZK;

Š Náklady Z wmmıtu »4%22 ššìšfšfšü

HŽV ˇ' WiKi/53 šì døđàvky HŠV 425,2 ŠZIŠÁÍRĚ
` 1v ˇ“ Zžžmť'fl pràęıžø ' WZ 5735i*

I) K 1 1 i 'VCR/211 i Vytrˇžıšwí :šššš'flˇajšvífih *vfimdnic \ prażçcıvé m ľf'nłiüłf HKRUU 7' Í'êíĹıäĹMłìŠ

,V 1 ŽK ÍŠÁĂĚŰ

ívuuwt 75,9%

` ' y z ší ` H 1 m1 m :*žìžìiìfııľııtíıíłìífìì: ,čiìñgłımzılišìžžmh m3 ` zíñyøìšfflff 'ÉŠˇQŽW Š if“ »W

a dšˇıpméćni żëž'čımícš) m'fšı

(O,7Qˇ(Í),Ťš5à4čì0)*i '235190,

Bouček 235100

, l M *ˇäí'íłvłfäříšü jšášmžv'øžm išžžćiw'áť* íìııiêłżf'* írçšžšíť 32433 I i , Móflšëfl 'ìăžiLňĹHř ` Vâfˇáš'l šìf/ágčšü
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LL/ì JSI) 5 xáżžçš“ 'ž , žš

Ívııui, 433,

' zšsššç 'il 5m mm či.

â'žuìˇžšèˇžsé má ìˇ/ˇĹ'íyììä

5 Žfìíříľšflš Z tšíìüflüíì

1,! šžůiımžšü

Žìíinnx ř HW mi! ı ('ľżžívnížižžçä Jˇžflfi `.ì_

düg'žìmíwˇêž m '

1 u'izšww

Ťžšçııššižšì ě Uřvíìňžifł'flg

*š Wwwèfläfıífl'z p ˇ
m! fš Sšäxmšfl

uš fšžëwfl u

MW“ "S , Ť' ř) ŰJŮÁŠŠH)

žlámč/ »i ÍÍfl Šìˇfišřüíì“

5 55555 555. 4 x '#0 ł'ııžši'vflžnm žìżh tšž'ìêmı m řfšiìfüíì ^1 iv ž'

Wmmflı wmíìnš'f

f? í Y) 'ÍÍ/Ĺž ,fłi'žt'ì

SOUQM Ířflìäjìü

'Í Ý. Ď'ŽÍĎ, ĂŠĹĚ

už mfšvflçžııłf, .č Š f QH“ gfžˇiflíłzěšm E mi 'šÍ>5UI„§{ˇt 855,350? i) {3'Íí>,'łí§

mfiíľíjpì 3)“ ŠĚˇI ĚĎÄÄÉU

Ť'vwšffyëì i *Í) 5 (MK)

MM š; na 5 Wš'fl'ı „1 šâcłžênžm `
4 'MW "(2.27

km fm 'i km 7 Ž) J

_Xø'fišìfêìużpéťmıáì 'žuìifla , , 5 ` v .`
5 f 2m, m' mi) Nuvi? 1

í Míšu; ZM? s im! gırš' š šflm & ı )

` ÁŮQZU Éłüfiřłă)

Souzim 90,0%

poíwłćxìúż-ř; za u 'ř'm Mig? Cšu na V v
, ', ' i 4 ČN; Jáfìfiřš* `ì 4%) 5U"

Sklauìw (šäăfžz U“ i l `

4 5 5 ˇ'â. *šłìáˇ)

391,15 m é, řèířü

n hž'š'šm M 371,031
' x. m mms gťžm W 5 mm Kıšššzišnzšfl r'MÉ Smem

n mmflçzì'šìıˇž'żkglxıı bžfiìifżmwˇýfšˇrs ıˇıšbn i 5 š Užìñjížìàí, MÁM `143873M2
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,všłêčˇf'zi

'mi
a

mim;

y Z fˇüwżíššˇˇtàu
m' rˇšáłøzìčìcìy'

bm DPH

»žkimřní

Ť mw a pudpˇig:

Šedr'žavêmi

mm zá pmfˇlpizzz

êžšššžžwàžžíš êmšžšì“ švšáíšššffižščìˇü

Lšf W451 š łuušžfly

mv ČÍøžzıškèfš fčąyıžřıfıiiky n KŘ ămícˇ'žvy Vam

k; filìä

fišžzììkı)

Fäćıˇć'žìkçš

Upııˇšżwü U rm www ‹".Í% W; lřà Hm m' Btüìi'wě

žšíìšš - žšgìrżšw š„„Š.Ť. ýmžiìš? šťššžìèžřá

'Jflřš 'JŠ/Ä; ,Ĺřšì

0 ,(20

v Zçfèľøšžm'żvatøelVV

'í'łżišìum a pgëpięš:

, mvštšâ

ľžlšžšmm a pıšđpizfl

ìÝszflÉJU'Šíx

42 ìˇ (šéf/§33'

Ĺfšíłřš 7Ěèřní'fl)
[š , [K3

3433 Niflăšfiü

švˇë ĚŠĹŠÍŠ, M)
ł) k Ĺříì

šfžíšš Wwů

Razítka

Razítka)

ťšìraım (x 'z ˇ! Ťı



Éëšššáàíàšwààäš RSZPQČW
(špílšžw L/ÍĹ mi eêš Q 33 m LS Hmm' Bšžčáiná

QM íšžřám/Qêš ăi, ŠÉ/nıiàšíí âmšäìž;

UL. Pia/.Či ìfluky Qätum: WII/.20365

1.4323/ ML“ łžzšçšxššiıšfá'vw 12,9., šíří ì/Lžłz'łmfy Váš/3,' Früjeätžmìż
pêáęwìflťì'

Máš fl š/žłžıi'ìá âíxˇžšnšąı xıžšnžkkáčıčš iálš/âíj

żàèšìøšzšä'y ší mššmâììıáš šťìšš Ťšćíišfiü

x 3/ žhëašíšš a damy/w HÍW 3% 111565539

1 ~ Zížáwfžmí Wżcšš *é/ ìäž'ťăřšl'?

1/. › Zamžžžšàmí ž'šżìiìřš

5 ~ *fíürnurıškčžčıžž* pozmìıšžš 289 THQ/,'53

'53* ~ Oëìišmí łšužìžštšukçšzž l prżčž bržuw'm 'fm/2,18

9% v Přešun hašıšìáì M Tiš/„GQ

ıììêišìınäf .náklašjšf ü .ílšíìñ

. żàšwšë flšałšâèšzfišy za žøiăıššwìm "Éìê »Q 33.2 .3% ľšžvflřiìíì

ŘŰŽĚQÚCET

(IQ/Ma `ł (Í m ıžwšm el má L5 Hžšršıí Eäłčžłçršà

Qíìšž fl šìšpšˇzwèšz LC. šììıćˇżaăì ìmiâšy

LC ř/ìšžšš lázně/131 Datum: Wfiůüh';

'iššay Cmššż rťzžpžıbl'iw; má., HQ Kšžìflžw Vnry iektêmì:
Zpravzovatel;

KM. Pcpżžż MJ Mmžsìvi Můžu/š ILZM Cena nššžlkášť'n [Ĺšíš'ˇă'g

Klamy až: mzüžššžžm šăšä ˇìñžžfiíš

fiížšši Prżšflžž ššı áìüšìżšíwky šàžšv 3042/1 Ýâšťžıflflfiłíì
í; ~« Zemní Qfàziťż* _ C) 183.?2

ňy á pmìwpıżíxvëšy nm“ ” ˇ* u? pm

A \ N Vin/"bmw šˇêšućěu 'íílžıíľíımľžvhfmsˇımšˇfìi. Lzı m3 Š ZÓZFBĹM 2772i? 71%"671

Odìèžťžm' ť'flżıı'ìèžě‰.š€ëřs§› šály/m v imı 0,Cíˇfľìłů ~ Úfılˇš'ümm

ŠQWĹŠJ'S'ŮÁĎ 262,5(ł0

50mm ` 2ô2,500

V š/n. Éˇfiż'šˇżêžmˇım Íèìťëxìjľìlmfììžmmwmmpˇmř' Š m3 hmmz 231,51? WAW

Db/'ım/a c'ìwnzâšfćˇıìñu pžžw/ćš

WCLWĹHŠ i ,501)
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*.żıunšìëì

`1Jłuišjm S'øıhzšnìnà; (in ı'ıáĹáSą/pıš áı/zzčšhixiimřfià'tłˇı mě

Úlýfplrˇı ı'šťăwdı'ìıjwmìıwìı pm' kamžfirššvflčw'n hšıäñým
» . . . . 4 , m?
dš'cš-ënynı Šıˇčıkm 67:5 211 12.5 mm '

(irenšřıžníı/'ıžëaˇc› i

005505

Souìøt

' Tflunìšmťąšà pøzšžmní
, q 4 a _] Pødkbšıfì z kv'unžflçıìvfl hıutıžěhø ârwıššłhcá wž'fžl. ťˇúľfv 2

S Q ` §25 mm U 'UŠO mm “‹ hum/âřı'ıì M

cíopłıˇıèı'ıí krytu v km 0.000 ‹ 0,500

ŽGOWČJ

Smsćeı,

Wylkičzd fžž' šlřm :žšhiıiž U '§1s ii '330 mm v5.. „
UH „ , ‹ mi

zıupmiìržm

dopinćfìm' kfyìu v km (Umí) v 0,5%

5003.5

doplnění Wüukù v km (Jöüü ~ 1, KR) (30%)

GUDŤĹLŤŽVOÄ

Soućcť

aim' kıììmšštfukťąšč a wć . bfšurżžní

vč. mzpmüł, Ýhëfıí

Shí'čënı' fši'řmu

600

Souěat

~ Přćxøęıun hmm
`ř'š'čřfˇ'xłlll fiìˇfìììľ Šłľł.) fifliťfííìm KUITŠUÍNĚ'IÄC'Ě ř; Hľvläłˇíˇì `

ˇ:`›| H .7 KäıTfž'žxm, v"ı‹;żf's‹“xliìˇi€lžiýfn bmfmmfýfiˇı nžfìw i

:Ťivıřmlłx'n

Űťšašıáçmàěm ťˇıťflrmšu na kmmìçìáıš'ı H sm má) mm 7
"h

i . ŤĹVQÉO

4" »Z . §05)

i .ŠIŰG'

i .BÍŠO

'5,3300

[š Í'Ť'UÁLHJQ“

'i 7%) .OGG

'ł 750 ,ŮOQ

Z! 'JĚKLGOÚ

'4 '7430 ,OGG

ů Zš U ,000

'Z 380,080

M20. OíX)

600,000

134.713 „600

'ì 214.900'

č.44“

§83; , 0")

QČWUMˇ

4%,0'5

(nm

1 (18! ,'53

7331. ,Hifi

'ž'ľší'flfš

2.8.0 119.33

16% Ĺłšířfłýľšł`V

ˇI 1 1 71571.) .ĎÍE

41 (JÉZJŠŠ

4 012.78i

"I '5% 7? 2, ,04,3

m 7ˇ'12,(:‹“›Í
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*'àˇv

Šıćwba; Oprčıvćı LC, má revíru č.3 na L5 Hmm' Blatná

űìêjêkt; 903 v Úprava LC Ĺšurìška

` JKSO: , cçvšiçzz
Miska: LC, Dur'ìška Datum; 19.9.201ćˇv

Objeünawì; IČ: 421%451
LefSy České' rflfťpułťfliky mp., KŘ Kaı'lm/y Vàw DIČ:

Zhotovitel: íČ',
DIČ.:

ižžmant: lČ:
mi:

Zpramvaml: IČ:
DIČ:

Puzrıámka:

Náklady Z mzmćtu 1393 153,239
OSta'Irˇıí náklady 0,00

Cena bQZ DPH 393 153,599

DPH základní zumıš; ze 39315430 82 562,“
Snšżêm'šı 'iôfiKì'iăl Za* 0,60 0,00 `

fízäíìä ä [39H V CZK 475 715,33'

Průjeätêžm šZpracbvatèl

ŠDatum a pmdpšs: Razítka ĚlšąjırqmV a pçqgjęž Razítko

É Objmııavëitel Zhołavítel

Dawn: za púdpis; Ržiızitka gDatum a podpis; Razítka

KRYQI HST RQZPQČTU
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šˇžêžżìšflžšàšššęäšššwššžıš Rgzšžíwìřmšàš

Ožímżwťš HI, má ršžvn'u (fi/Š m Li; Hmm' Mäèìż'mäž

(z: Mi ižıšfˇìfêłzšhš Datun'šı Wflàąžěyˇèžín

až: U* v; „Éášł xfˇv'«n;`fláìíıžžì&vę/ Hm. K9: Vímlw“ Fm; »kìžflrť'
Žpšzizxvıw „ i: :

Kž'ízıçđ Fymižž; i" m u. 4,10% tžžťm ÉÄQĹĹĹZ êfăj

i; Éàšššálšżüëy 5/: ťˇžžżšêgzžêšžííäıu

MFN fl šiìżžščzšž* Zš dndčăvì/šy HW
'l v Zčťmni çı'rčàw
„š -fl Km'mjrıikčııžč pøzvžžfi'mš

9 › Gšìšżˇu'šš šmžffšmıkm a wšaťçżš, bcvurćfšıšš
Ž, ř; 918% 7 ü?

*'Š "Ě W? [2,63
(99? ~ Přflžžêun auiflčv

(§93 “ Fžkžiťżšsˇı šm'ım;

š) Qššìišššžım nášěżăêšáíšy ëššříššš

Lęěêáššvšä mákëêflšıšąf ššiêž žšìišwìžu i) v‰ ší) 3% ÝÍÉŠŠÝW

mvha. wšvšá ML, na ižw'ífˇu čzš na lví; m'i matná

Šbíêšˇfëáìľ.: (šíšš fl ëíìçíšľèšvä Lil Qmžšřáêš

àìš'flìn: Lil Ĺłuš'iăšáêž Datuı'n: Wřävmm

i" ' ski MW Češ'zı žćpušivlilw a; ) KŘ Kafky/w Vary Pużžšeíáìarıì:

Zhotov WL: Žìıraćˇuwìëďz

' N Typ Kód Pcmìs MJ mašużêżìví Jflżžna [(gšfľă! Cąčžıırz flˇxıłkžxm ŠÄLÍZŠKŠ

ëfààřšlaıtìy Z mzçmèžìu

MFN » Pnížıičı* a dodávky HW
1 ~ ˇZžvìfmflí práci)

'š ` K Ěìll'iüí 1M (Ĺšži'vıšižšnčflui pøimfšzˇu '§29 du; 300 mm img /ičnìjmü 37,?jv

Mn žánšıím

Šx ısıčšžf ìťx „mm

Či V [fi 'HTĚHIH gçšìíłč'ıìmˇfl pšłłžżřm [3 (in 0,3 m kus UÉĂKMĹL `ŠUŰ,ÚL? '5 âfififiì'ľ

16 16,05%)

'ímšáísrì i (u ,091)

Ř ; ü 3 MWMM fŘx/'šfyíí Vzw/iu ,Z šžflvzžr WI hw šììıitxˇzêiflıì hm _ m2 2 gmfiüąy íèìůç 1 s; Mama

ˇfičíëhn W) ivčì

v km 0.0%) f 025%

Stuma 10 Z 15 ø



"l :žnìjı'ăš'i fix* '4

,1 čxăì'šílfl ffl'r'á'â

Ĺ “ž m 2m ˇš m

' `šiiżìˇfıa'ıšš'u

'12537 3 H

Švš "fñäìiřšfiëì'žłřłť

žš nřł'šűflířäflì'š

M QWÍRH'I H

šłìiľ ÍĹì , ř)

v km UAˇAŘŠJ) i v'ìĹš'çı

Ť'žfjìâf š , Í)

fflťšuáfili

ıVyărřežžrz'š Sìžwšìżjšťıšfl ë'x ë“šx'›~:šš`ˇıžııı v Qwúıçčžıjáfvvá“ m

'3" 52

Emme-X

vw č: pflìw›,ı)żàvłfž;ı čxžˇżzššgìnìżwćà pm

Ž'ø ~~ ìăømunššžćšžúžž pıçızêmrší

šyžžšJ/mm Cšú Ei'ìˇă'žíì [§13 x' him“ z ir. Ĺ'š m3

Odtčľłżáêťìˇł fąıøflłèkičłàhš; íflšyi/vzš v km (žvfďíäě ĹnĹšilLřšĹì

,ššššıàšflťčąˇê

v êám tkč'ıiłíì z `š , šíří?

50W ÍŠ , 'LflL É

'àøıššim

ĚWJłıřçìšfšvšłf'* gižř'žàflˇı/ íišèıší Rai-MÁ: :in 'i km Šffł Kia) šíří! _
mm m3

Žřf'fˇ'igšìèı* až“ i“ ˇflzžztšáášm ıfı í'iı kuá I
5 šâšíj mm ME) b Km

ìčľ'ü,

Éłxučxrì

m3 Z

m3 '

*flžuć èfì

xŠiľžľër#flšgží*š/èxłfl ę`ffłııšmì fmìžťćflˇ [231 í

řiľżđìˇáìąąıj w Šâiëšˇżšcvžˇìž'ìé* ìÍJ/êürmn ăi Mí) mm WQ m2
řˇıuâníšmí

(Juçžìrıèšní mym v km (LCŘHJ \ 0,3%

Mříľlfiš

»i km (Máří) f LMS

ĎQVJˇ'”ˇ5,5

đfgpìrıêm kr'yìu žă'y

(WW

Žxmıžíčši,

Šř'nvmáıˇžżw bąìflzžflmvvà m2 HB zákščždní síť; hmmm m

yin?

:íyuiıęt

29 ~ iììššìıain'š kmıfzìivrułášiižžč ex pra (x hmmm
wżfvjf pm ıšlcvžšťni ifišši f, mfimu pťťżžhšř/'żflž m3 ;

wiiñüflľřăwll

Soućêšt

'Zříz' mi pmpxıˇšèžäu nëbø Sjmflˇíu 1;/ [mb fżflšìššíwýíh ž
dm DN 4GU

Výměna Hmšpvžšjęˇćiłú

3 ” 9

Some?

Sìfčınøš H 2 15

1 Uši) ,ĚMU

Í Yf'žülìířü

2 MM ,(,Wí'ì

N) , mši)

Čflüfiíšfi

mám

'ł m ,uššž'š

1 Ýä ,am

28mm

xš ť) , iĹľíłü

M ,mm ;

Mmž)

êvz: .001;

Mama;

335?

i 05%,) ,(ìüíˇ)

1 75%,) .004)

108 ,000

2 (mawa
fiomáżä

êuwi
60 z (šíří)

[ł Umí) ,

`ì i* ,(1%)

%2,0Cì{3

27.0001

NÁM)

27,6%1

łüžìšìfňř

Ĺ/,ÍÉŽJU

53,74%

fi , ť) 8

žš'fı ,GO

ľfšľfhüfë

5111) LH

'Š XĹÍMÁŠM

'Í Tmífü"

flmm

h xšišžjıèž ı Í

K'ż /fčhñřf

ˇŤˇfl /ÁÁIÍ

iw Vı m

l/lìíö,3”šř

[611,3ť11'

2,18 'šžììžšfšřä

Má čzwšfšfťw

72 (ršžmzøz

105 ŽŽŠÍĚÚQH
ZÚ ěıllřà/i'i,

1`238ž>,1z4a



ˇ Šerm ĹšN-èìłžžjš
"

š' ĹŠÄMIZ')

M MOĹŠÄZJLÍHJ

Ťřť'v*

ZĹCÉGQ

Žlüíäì

i“ Ĺ,“ iKŰĚĹ'flě Kiìlfiììì'äšävˇžíď WÍ'W ˇ 'ˇ jvylü

K Míšëłùà'i '2 "ž
u ê/šf') ii, 'à Ťá rž SJ, í už m, “ m SŠŠQAXBÁĹ) ìf') „Ořè

www ıˇ'wkłťfl

v km (ĹLQŠHJ ˇ (Ĺ9,Íšì'}flç “\ ' ˇ 'i ˇżíìiı

,ŠMH'ÍMM
ÉGŮŤĹHÉÍU

řmu či
ëüüìüi'łš)

in 21mm 4M .Ěı'ëë

H ˇVčflñíl'íłžšì 'ì ˇZ Ăfiwıà ămì RUS

9%*7 “ Fíř'fëëšxfm autě
š: žzłżżıçmżw :m6 in hıżwšžmn'm .x niž

E4 *N'ı'üâˇľčwřìì')
„

ì 40,1% Í,§ĚŠ,Ž'‰Ĺ)

:u (in) š ìám
mu 53 ısšìšìfˇłm má; rm

, v

i šgšjšíšü vŠfil

K Ĺfiišfmˇžáwˇfa
'M

ˇš km

40 . ìč'vfl

805 ,'11K?

Ýľxm ač' èštv
885 (2 üU

ìă 99701 šř'šfiì

Í 21'; AM) WI! l Č/Ď

Žůflćviì

K ľfñifím 3%“

k KHŠGÄÍ) f“ fëxfivfi

3 'š . öíˇìăÍ)

'I 3 .ĚŠUQ

žmwlw

1 3 ,8%

9% v Wťıišžżuťˇx hmm“„A

z* H *łgů'i'iììì H

t ě'šř'řăøá'lì 30,73

,MŇMMW„v „A „MWMWMN-ww, „v WWW „ ˇ
v „M WMMMMMM„ _MM“ www.,W., „www„WM/,WW n

.êffšø Qšjžžnm
'š muflšfvš
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Uprav'

ìžiiflłı

flmwìı

_wmčl:

nàmka:

xiêciy Z mıpüèììu
„útni náklady

Sflìžmêà

ena S UPM

iektäm

Dęìum a 52005135:

øbjøflnąvażzèı

àDatum a pøflpıˇs:

21 034
1 5 ,00%

KRÉCÉ šwažššì“ RQZPOČTU

i, í; P'Kmýrfnw téhož

way Čęšké ıżčpubìiky MTL , KR Kaflmw V313!

ZG

Že

Razítka)

Razítko

ČZK

a Li, na ı/žžvím ıř', 1*; má L'Šx Hmi/ní Bìamăł

Űăšžì »flvűgêr'žšva LC Fìmšyfêký táazìmf

49 040,39
0,00

Zpracovatel

:Dęrtp/mra podpˇı'žz;

Éz'hó'thflšęı

iQaççrn a podpis:

(JC-CZ:
üamm:

IČ;
DlČ;

IČ:
DKĹ;

KČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

'Vyclżüìćn

42190451

49 0559,50
QGŽĹ)

5%? (Müfií)

10 298,57
0,053

59 33937

Razítko

Razítko
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ba: Oprava LC na ręvı'ru (11.3 na L5 Hmm' čìlatná

y àjakt: r OM ›- Cłpräya LQ' Pimıýršllý tábor

o; LC Pionýrsky tábor

»dnatelZ Ležšy Čęžšlflé ı'ępulııllláy ML. KŘ Karluvy Vary

z Kód v Popis

Ĺž Náklady Z mzpmčıtu

HSV › Práce a dødávky HSV
5 - Komunikace pcvzerrıfli

9 » Oštatní konstrukce a Drácfi, bcıurání
998 ~ Přčìčsun hmot

Öätatní náklady

, lkove" náklacfšy m 5%v 1) »lv 2)

RE PlTlJLACE RGZPQČTU

Datum:

Projektant:
Ĺpmwvalel:

19.9.2016

fižzma Cellwm [ĹŽlíj

49 Mam
49 049,80

Ač, 310,14
fšøíłflc)

l 828m

OfŮŮ

49 žlłšèůfiü

„ ìá'lady Z rozpočtu

MSV ~ Práce a dodávky HSV
5 ~ Komunikace pozemní

K ISMBM 1 H Íšílšěìíl 20 ažmkodrle UAČSˇŠmm (l 130 mm vc

180”3,b

Suucet

lflprìćıvčl klyiu Wwvflâınlm profilu v prı'ćnèr'rl ı' 20m z v ˇ ˇ 'K 566 1 pødelmëm žèrrıêšruhe: zhutnemm

1803.5

šnućet

9 - OSltal'nı' konatrukce a práce, bcıurčàní
š(Íišüërıı køpl'ı komunikací pr'škøpnvym

K 933%21“ ˇÉlypadlęm Uhjršrıı ıžžimnsu dn 0,15 m3/m

RQZPOČET

ba: Oprava LC na revíru (3.3 na L'š Horní Blatná

jekt: 004 »v Qprava LC Pionýrský tábor

lC Plonyrsky tábor

èťlnatel: Lmy ('Ťeflkšê republiky č~.p„ KŘ Karlovy Vary
vite!

Typ Kód Pupìs NU

m2

m2

Strana l4 Z 15

Dammˇ,

Projčëklarlt:
Zpracúvalel:

Mr lüžžštvıˇ

630.000

MUUCPO

630,000

630`00Ű

630,306

630,000

50,000

19.9.20ˇl6

J.‹.`il:šna [CEM

49.92

23,59

18.04

Mana celkem [CZK]

49 94036

49 040,80
zló 310,14

:u Mam)

v: lžórš,zż52

QÚZÁ O

(§0l0



*'fšťì
59,300

zouàıeì 59.0%

,z :u Ťu'flůìí,
'í žälü'šfiž)

,‹ ` 'Meahšf'ı mnm íżžfčê ççžšfšffćmm mmumêflˇ/ ` h Krywm
`

ř Ééłýìš'i ˇżèłfiflíì 'ł Eizřšfiˇžžvv

5 ł ° “ flf'ë, žžššızšaáššììmšým Ešˇčìør'ıžwg/m mm
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