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S M L O U V A    O    D Í L O
č.j. SOAP/01-1803/2021-2

č. NEN N/006/21/V00012639

čl. 1.

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Název: Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni 

Sídlo: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň   

Adresa: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň   

Zástupce:
PhDr. Karel Řeháček, PhD., pověřený řízením Státního 
oblastního archivu v Plzni

IČ: 70979090

DIČ: CZ70979090, není plátcem DPH

ID datové schránky: b9xaiw4

Bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Plzeň

Kontaktní osoby,

Telefon:

á

Zhotovitel:

Obchodní jméno: BIS, a.s.

Sídlo: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

Adresa: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

Zástupce: Ing. Tomáš Pohanka, ředitel společnosti

IČO: 405 26 151

DIČ: CZ 40526151

ID datové schránky: V44c54k

Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č. ú.  

Kontaktní osoba:

Telefon/fax :

Zapsán: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 139
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čl. 2.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 
stavební práce s názvem „Odstranění vlhkosti SOkA Rokycany“, které bylo realizováno 
objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle nařízení Ministerstva vnitra 
č. 27/2019 o zadávání veřejných zakázek, při dodržení zásad zadávání podle § 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). 

3. Objednatelem je zadavatel veřejné zakázky a zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy 
na plnění veřejné zakázky. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými vlastnostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou 
smluvní cenu uvedenou v čl. 4 této smlouvy. 

čl. 3.

PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) zavazuje provést                          
pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě. Předmětem díla této smlouvy je 
veřejná zakázka na stavební práce „Odstranění vlhkosti SOkA Rokycany“ v rozsahu dle 
zadávací dokumentace k veřejné zakázce ze dne 26. 5. 2021,  která obsahuje:
a) projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou projekční firmou SUDOP 
Project Plzeň a.s., Plachého 35, Plzeň v roce 2018 (dále jen „projektová dokumentace“), a 
položkový soupis prací a dodávek (výkaz výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele v rámci 
veřejné zakázky a v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro vymezené množství
c) Rozhodnutí o schválení stavebního záměru, č.j. MeRo/3700/OST/19 Štv , které nabylo právní 
moci 22.10 2019, vydané MěÚ Rokycany, odborem stavebním
d) závazné stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ Rokycany, č.j. MeRo/3937/OŽP/19 ze 
dne 25.7.2019
e) předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen „dílo“)

2. Dílo bude provedeno kompletní a ucelené tak, aby mohlo být objednatelem užíváno bez závad.
3. Případné změny věcného plnění předmětu díla budou vždy řešeny písemným dodatkem k této 

smlouvě.
4. Součástí díla je dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech (3) 

vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení na cd, textová část ve formátu *.docx 
a výkresy ve formátu *.pdf. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude 
zpracován podle Přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Součástí díla jsou všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, 
prohlášení o shodě atd.). 

6. K přejímce díla předá zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby, 
dokumentaci skutečného provedení stavby a doklady podle bodu 5 tohoto článku.
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7. K přejímce díla dále zhotovitel předá průběžnou evidenci všech odpadů vzniklých při provádění 
díla a doklady o způsobech jejich dalšího využití nebo likvidaci. 

8. Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny práce 
v nejvyšší odborné kvalitě a v souladu s technickými, právními předpisy a normami platnými na 
území České republiky v době zpracování díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů díla. 

10. Materiály a výrobky, které jsou nutné k provedení díla, budou kvalitativně standardní pro trh 
v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy. 

11. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s harmonogramem, který je zhotovitel povinen 
předložit v termínu do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Projektová dokumentace dle bodu 1a) 
tohoto článku nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla 
nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady. 

čl. 4.

CENA DÍLA

1. Cena za provedené dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednává dohodou ve výši:

Cena za dílo celkem: 

cena bez DPH :          2 683 712,07 Kč

sazba DPH :                 563 579,53 Kč

cena včetně DPH :     3 247 291,60 Kč

slovy:        třimilionydvěstěčtyřicetsedmtisícdvěstědevadesátjednakoruna,60hal.

2. Cena za dílo je pevná, konečná a nepřekročitelná za kompletní provedení díla a obsahuje 
kromě vlastního ocenění provedení díla a zisku zhotovitele i veškeré další náklady nezbytné 
k včasnému a řádnému provedení díla dle projektové dokumentace, technologických postupů 
pro navržené materiály a systémy, ČSN a právních předpisů vztahujících se na dílo. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo řádně, kompletně, včas a za uvedenou cenu.
4. Cena díla může být ovlivněna pouze na žádost objednatele na provedení méněprací či 

víceprací. Tato změna bude odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného 
dodatku ke smlouvě včetně ocenění. Jednotkovými cenami, uvedenými v položkovém 
rozpočtu jako Příloha č. 1 této smlouvy budou oceněny i veškeré případné změny tj. vícepráce 
i méněpráce realizované zhotovitelem do data řádného předání dokončeného díla. Nebudou 
– li práce nebo dodávky, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v oceněném položkovém 
rozpočtu (výkazu výměr) v rámci Přílohy č. 1 této smlouvy, bude se jejich maximální cena řídit 
dle aktuálního ceníku ÚRS Praha. 

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a 
víceprací dle odst. 4 tohoto článku a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení TDI 
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(technický dozor investora) a osobě vykonávající autorský dozor projektanta (AD). Součástí 
těchto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství. 

6. Zhotovitel nemá právo se domáhat zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem. 

čl. 5.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur), vystavených 
zhotovitelem za skutečně provedené práce v uplynulém měsíci, po řádném zhotovení a 
předání provedených prací a jejich převzetí objednatelem. 

2. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené 
právními předpisy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu 
včetně DPH. Faktura, jejíž součástí bude zjišťovací protokol, bude před odesláním 
k proplacení odsouhlasena osobou provádějící technický dozor investora. 

3. Zjišťovací protokol, jehož nedílnou součástí bude soupis provedených prací ke dni 
zdanitelného plnění s výkazem výměr, předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 5. dne 
následujícího měsíce. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu prací vyjádřit nejpozději do 
5 pracovních dnů od jeho obdržení.

4. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu technickým dozorem investora je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad). Nedílnou součástí faktury bude 
odsouhlasený zjišťovací protokol včetně schváleného soupisu provedených prací. 
K originálu každé faktury budou přiloženy dvě její kopie včetně odsouhlaseného zjišťovacího 
protokolu.

5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce a dodávky, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. 

6. Platby za dílo budou probíhat až do výše 90 % celkové ceny včetně DPH. Objednatel dočasně 
nebude hradit zhotoviteli částku ve výši 10 % z celkové ceny plnění včetně DPH, jako formu 
zádržného (tzv. pozastávku) k zajištění závazků vyplývajících pro zhotovitele. V případě 
nesplnění závazků zhotovitele z této smlouvy, je objednatel oprávněn využít tuto pozastávku 
k nápravě porušení těchto závazků. Zbylá část ceny díla (pozastávka) bude objednatelem 
uhrazena na základě písemné žádosti zhotovitele, přičemž zhotovitel je oprávněn 
požádat objednatele o uhrazení nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, ne 
však dříve, než budou odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v protokolu o 
předání a převzetí prací.

7. Konečná faktura zhotovitele musí mimo povinné náležitosti obsahovat celkovou sjednanou 
cenu díla, soupis všech předchozích uhrazených faktur a částku zbývající k úhradě. V případě, 
že konečná faktura nebude obsahovat některé z těchto náležitostí, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zpět zhotoviteli.

8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 
části.  

9. Lhůta splatnosti faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 
doručení objednateli na adresu uvedenou v článku I. smlouvy. 

10. Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele. 
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11. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí daňový doklad 
zhotoviteli do 7 kalendářních dnů od jeho doručení proto, že obsahuje nesprávné údaje nebo 
byl vystaven v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň 
s vrácením daňového dokladu. 

12. Nebude-li daňový doklad označen tak, jak je výše uvedeno, je objednatel oprávněn jej vrátit 
zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s jeho splatností. U nového nebo opraveného 
daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

13. Objednatel i zhotovitel výslovně prohlašují, že s výše uvedeným způsobem a podmínkami 
zaplacení dohodnuté ceny díla plně souhlasí, což potvrzují svými podpisy smlouvy o dílo.

čl. 6.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení plnění je od data předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla řádně dokončený nejpozději
do 31. 10. 2021. 

3. Termínem předání a převzetí stavby se rozumí den převzetí dokončené stavby objednatelem. 

4. Jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se 
objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

5. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na zhotovení díla v případě vyšší moci. Za vyšší moc 
smluvní strany považují skutečnost, která nespočívá ve vůli smluvní strany, kterou nelze 
rozumně předvídat a kterou nemůže smluvní strana ovlivnit nebo jí zabránit a která ohrožuje 
schopnost smluvní strany plnit povinnosti ze smlouvy nebo jejich plnění znemožňuje (požár, 
povodeň, zemětřesení, výbuch, epidemie, generální stávka, válka, klimatické podmínky). Tyto 
skutečnosti je oprávněn prověřit objednatel. Podle doby trvání takové překážky a s 
přihlédnutím k času nutnému pro obnovení prací, budou smluvními stranami upraveny 
podmínky dokončení díla.

6. Místo plnění díla: Státní okresní archiv Rokycany, Jeřabinová č.p. 1043. 

7. Veškerá přerušení prací budou zapsána do stavebního deníku.

čl. 7
SPOLUPŮSOBENÍ A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Výkonem funkce technického dozoru investora (TDI) objednatele je pověřená třetí osoba, 
která má s objednatelem uzavřenou smlouvu o výkonu TDI. Funkci TDI nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním spojená. Rozsah oprávnění technického dozoru investora je dán 
zákony a právním řádem České republiky. 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a umožnit na něj přístup od pondělí do 
pátku od 7 - 16 hodin. Změna doby přístupu zhotovitele na staveniště je možná po dohodě 
s objednatelem. Po dobu provádění díla může objednatel vstupovat na staveniště pouze na 
vlastní nebezpečí, je však povinen dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat zásady BOZP.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.
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čl. 8
SPOLUPŮSOBENÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla z této smlouvy postupovat s odbornou znalostí, v 
kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.

2. Zhotovitel se bude řídit cenovou kalkulací, výchozími podklady objednatele, pokyny 
objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

3. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jejich stavbou a provozováním 

nevznikly žádné škody na pozemku nebo objektu objednatele a jiných osob, sousedních 
objektech a pozemcích nebo podzemním vedení a na životním prostředí a po ukončení plnění 
je povinen uvést pozemek nebo objekty do původního stavu. Pokud vzniknou činností nebo 
nečinností zhotovitele jakékoliv škody, odpovídá za ně zhotovitel. 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí a zodpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví vlastních pracovníků.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po zplnomocnění od objednatele veškerá případná potřebná 
povolení související se stavbou (zábor apod.) Veškeré náklady spojené se zajištěním 
potřebných povolení jsou zahrnuty v ceně díla. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést v průběhu provádění díla 
průběžnou evidenci všech odpadů vzniklých při realizaci stavby a po dokončení díla předložit 
objednateli doklady o způsobech jejich dalšího využití nebo zneškodnění. 

8. Zhotovitel musí mít pojištění odpovědnosti za způsobené škody platné po celou dobu realizace 
stavby. Zhotovitel je povinen případné vzniklé škody na majetku objednatele uhradit v plné 
objednatelem prokázané výši.

9. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na veškerý zabudovaný materiál a výrobky, které 
jsou součástí dodávky díla, atesty, prohlášení o shodě a doklady k těmto materiálům a 
výrobkům, (např. záruční listy, aj.) homologovaných pro Českou republiku.

10. Zhotovitel vykonává činnost stavbyvedoucího v souladu s ustanovením § 153, 158 a 160 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, prostřednictvím pověřené osoby, jejíž osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci (osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby) bylo doloženo v rámci 
zadávacího řízení. V případě změny stavbyvedoucího v průběhu realizace stavby je zhotovitel 
tuto skutečnost povinen neprodleně oznámit objednateli a zároveň doložit odbornou 
způsobilost nově pověřené osoby. 

11. V souladu s § 105 odst. 2 zákona objednatel požaduje, aby minimálně 50 % finančního objemu 
zakázky plnil přímo dodavatel, a na plnění zbylé část může využít poddodavatele. 

12. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, doloží nový poddodavatel splnění kvalifikačních předpokladů ve stejném 
rozsahu, jako původní poddodavatel. 

13. Zhotovitel zajistí na své náklady dodávku potřebných energií, vody a ostatních služeb 
potřebných k provedení díla.
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čl. 9
VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník po celou dobu výstavby prostřednictvím 
stavbyvedoucího (pověřené osoby) od předání a převzetí staveniště až do předání dokončené 
stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků a sepsání protokolu o předání a převzetí 
díla. Stavební deník bude veden dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do pěti 
pracovních dnů. Pokud není proveden zápis objednatele, je to považováno za souhlas s dalšími 
stavebními pracemi a zápisy ve stavebním deníku.

3. Originál (popř. kopie) stavebního (montážního) deníku bude objednateli průběžně předáván 
při kontrolních dnech a následně při předání a převzetí díla.

čl. 10

PROVÁDĚNÍ KONTROL

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Objednatel je 
oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat 
v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a 
předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli 
kontrolní den písemně oznámit nejméně tři (3) pracovní dny před jeho termínem konání. 
Termín prvního a následných kontrolních dnů bude stanoven v zápise o předání staveniště. 

2. K provedení kontroly nebo zkoušky zajistí zhotovitel potřebné podmínky a odpovídající přístup 
jako např. lešení, žebříky, dostatečné osvětlení atd.

3. Objednatel má kdykoliv právo kontroly provádění díla. Určenými zástupci objednatele jsou 
kromě technického dozoru investora (TDI) 

čl. 11

PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 kalendářní dny předem oznámit objednateli, kdy bude 
předmět díla připraven k odevzdání a převzetí.

2. O předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části sepíší smluvní strany protokol o předání a 
převzetí díla ve dvou vyhotoveních (dále jen „protokol“), který bude podepsán oběma 
smluvními stranami a každá z těchto smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu. 

3. Zhotovitel k přejímacímu řízení předloží:
 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách

 všechny potřebné atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti použitých výrobků
 revizní zprávy

 stavební deník

 doklady o likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla

 dokumentaci skutečného provedení stavby dle čl. 3, odst. 4 této smlouvy



8

 ocenění případných změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet 
(oceněný výkaz výměr), který bude předložen ve formátu *.pdf a elektronické podobě ve 
formátu *. xls

Pokud doklady podle tohoto článku nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo  
za nedokončené a nezpůsobilé k převzetí.

4. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v protokolu budou 
uvedené drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
plynulému a bezpečnému provozu díla (užívání). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být 
uvedeny v protokolu.

5. Vady a nedodělky, zapsané v protokolu, v revizních zprávách nebo v protokolu při 
kolaudačním řízení, které podstatně nebrání užívání díla (drobné vady a nedodělky), je 
zhotovitel povinen odstranit v termínu do sedmi (7) kalendářních dnů. O jejich odstranění 
zhotovitel prokazatelným způsobem bez prodlení písemně informuje objednatele. 

6. Vady a nedodělky, vážně omezující řádné užívání díla, shledané objednatelem při předání díla 
a zapsané do protokolu o předání a převzetí díla, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. Je-li 
prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků delší než deset (10) kalendářních dnů, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo dokončit jiným zhotovitelem a takto vzniklé 
finanční náklady odečíst od ceny díla. 

7. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti cenové kalkulaci uvedené v této smlouvě a 
podmínkám této smlouvy. 

8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 
v souladu s touto smlouvou a v odpovídající kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 
sdělí písemně důvody odmítnutí převzetí zhotoviteli, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená 
ustanovení tohoto článku. 

9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 5-ti dnů od předání a převzetí řádně 
dokončeného díla.

čl. 12

ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu s podmínkami 
smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dané platnými technickými normami 
ČR a jednotlivými výrobci stavebních materiálů a výrobků, s přihlédnutím k běžnému 
opotřebení.

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedení díla po dobu 60 měsíců ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla objednateli. Tato záruční doba se nevztahuje na 
dodávky zařízení, na která jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší nebo delší. Na tato 
zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců. Záruční 
doba začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže používat předmět díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, za které zhotovitel odpovídá, že po záruční dobu 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit tyto vady díla.

4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění, za které 
odpovídá, nejpozději do 7 dnů po písemném uplatnění reklamace objednatelem a vady 
odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději do 30 dnů po oznámení 
reklamace.

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění 
formou písemného oznámení o vadě e-mailem na adresu .
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6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které způsobil objednatel, či jiná třetí osoba a za vady 
způsobené vyšší mocí.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny  
Kooperativa pojišťovna, a.s. s limitem pojistného plnění min. 10 mil. Kč na celou dobu 
provádění díla.

čl. 13

SMLUVNÍ POKUTY

1. Jestliže zhotovitel předá předmět díla po dohodnutém termínu předání a převzetí dle čl. 6, 
odst. 2 smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla včetně DPH za každý, 
byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu drobné vady a nedodělky, uvedené v 
zápisu o předání a převzetí stavby, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení s odstraněním vad a nedodělků.

3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení po uplynutí 
lhůty třiceti (30) dnů po oznámení reklamace. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit 
do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. 

4. Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, činí smluvní pokuta 0,05% z dlužné částky za 
každý den prodlení.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení není dotčeno právo smluvních stran na náhradu 
škody způsobené druhou smluvní stranou. Nejsou dotčena ani práva z vadného plnění.

čl. 14

PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je:

 nedodržení dohodnutého termínu z této smlouvy. 

 provádění předmětu díla v rozporu s Přílohou č. 1 této smlouvy
2. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedodaných dodávek a prací třetí osobě. 
3. Při odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od 

doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně. 
4. Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podal návrh                 

na konkurz. Zhotovitel má povinnost o této skutečnosti objednatele neprodleně informovat 
písemnou formou.

čl. 15

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku 
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uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele 
podle předchozí věty.  

čl. 16

POVINNOST MLČENLIVOSTI

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o informacích, které 
při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou 
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo 
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. 

2. Zhotovitel je povinen zavázat mlčenlivostí podle odst. 1 tohoto článku smlouvy všechny osoby, 
které se budou podílet na poskytování služeb a prací dle této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb a 
prací dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení plnění této smlouvy. 

čl. 17

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
identifikačních údajů v čl. 1 smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení poslední části ceny poskytovaných služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění 
dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

čl. 18

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku/fyzickou 
osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění a splňuje veškeré podmínky a 
požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění 
předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, 
materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro plnění smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo stavu hrozícího úpadku 
ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.



11

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen 
podle ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejnit úplné znění této smlouvy včetně všech dokladů a příloh a 
výši skutečně uhrazené ceny. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto 
informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a 
s jejich zveřejněním vyslovuje svůj souhlas. 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu nařízení EP a 
Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů (GDPR), správcem osobních údajů subjektu údajů, a že tyto 
osobní údaje sám zpracovává a shromažďuje pro účely realizace této smlouvy, bez využití 
zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech legislativních práv a povinností 
v souvislosti s poskytnutím osobních údajů objednateli, a to pouze k účelu danému touto 
smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech 
skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o 
překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuálních 
vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony 
objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které 
jsou v rozporu s chráněným veřejným zájmem.

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit smlouvu nebo převést práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není 
oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za objednatelem z titulů této smlouvy vůči 
jakýmkoliv pohledávkám objednatele za zhotovitelem. 

7. Tuto smlouvu lze měnit a doplnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet ze dne 4.6.2021 
10. Obě smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla sepsána a uzavřena 

dobrovolně, vážně, nikoliv v tísni, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují ke 
smlouvě své podpisy.

Za zhotovitele:                 Za objednatele:

V ............................ dne...........................                        V Plzni dne 22. 6. 2021

  …                                ................................……………………….
             Ing. Tomáš Pohanka                              PhDr. Karel Řeháček, PhD.

ředitel společnosti BIS, a.s.                       pověřený řízením Státního oblastního archivu v Plzni
na základě plné moci ze dne 19.12.2019


