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Číslo smlouvy objednatele: 1671/2021/OSR/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P21V00193005

Smlouva O dílo

Smluvní strany

1.

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Ing. Tomášem Macurou, MBA,

 

 

primátorem

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

 

Císlo účtu:

 

dále jen objednatel

2.

Sdružení - Společnost založená dle § 2716 a násl. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, vystupující pod názvem „4ct/koucky-arch.czISendler/Špilar“, jejímž sídlem je

Krakovská 1256/24, 110 00 Praha 1, a to na základě smlouvy o společnosti ze dne 21.05.2021, kdy

Společnost se sestává z následujících společníků Společnosti:

4ct s.r.o.

Krakovská 1256/24, 110 00 Praha 1

zastoupena Tomášem Ctiborem,

jednatelem společnosti

 

IČO: 24287610

DIČ: CZ24287610 iilátce DPHi

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

v Praze, oddíl C, vložka 193009

(,,Vedouci spoleénik“)

  

a
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koucky-arch.cz s.r.o.

Plzeňská 2298/ 170, 150 00 Praha 5

zastoupena prof. Ing. arch. Romanem Kouckým

jednatelem společnosti

 

IČO: 25702271

DIČ: CZ25702271 (plátce DPH)

Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Kraj ského soudu

V Praze, Oddíl C, vložka 62541

(„Další společník 1“)

a

Ing. Zdeněk Sendler

Wanklova 576/6, 602 00 Brno — Stránice

IČO: 12189391

(„Další společník 2“)

a

Ing.Jan Špilar

Sídlištní 245/18e, 165 00 Praha 6

IČO: 12609447

(„Další společník 3“)

 

dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl.I.

Uvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování studie na využití území statutárního města Ostravy, ktere'

propojuje Dolní Oblast Vítkovic (dále také jako ,,DOV“) s centrem města se zohledněním dopadů

a benefitů V širším kontextu města.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
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. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti, kterou kdykoliv na požádání

předloží V originále zástupci objednatele (příkazci) k nahlédnutí.

7. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo městajako ochrannou známku

ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k užití

loga města třetí osobě.

8. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města pro účely dle

obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vprůběhu realizace díla vrozsahu

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění

užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam těchto

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné smlouvě, znám.

10.Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

11.Zhotovitel bere na vědomí, že plnění z této smlouvy je ze strany objednatele financováno z dotačních

prostředků poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj, a to v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí

dotace identifikační číslo 117D083000006 ze dne 11.12.2020, Program 11708 — Podpora revitalizace

území, podprogram 117D083 Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů. Pro tento

účel je zhotovitel srozuměn, že je povinen dodržovat podmínky poskytnuté dotace, zhotovitel prohlašuje,

že s těmito podmínkami byl před uzavřením této smlouvy řádně seznámen a pokud svým jednáním při

plnění této smlouvy zhotovitel tyto podmínky poskytnuté dotace poruší je si vědom, že bude povinen

uhradit objednateli škodu z toho vzniklou. Výše uvedené podmínky dotace jsou součástí Zadávacích

podmínek kveřejné zakázce na podkladě níž došlo k uzavření této smlouvy, a to jako příloha č. 10,

současně jsou dostupné na webových stránkách: https://mmr_cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-

regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2020/tvorba-studii-a-analvz-moznosti-vvuziti-vvbranvch

a zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podmínkami řádně seznámil před uzavřením této smlouvy.

C
h

 

 

čl.II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele studií na využití území

statutárního města Ostravy, které propojuje Dolní oblast Vítkovic (dále také jako „DOV“) s centrem města

Ostravy, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále také jako „dílo“ nebo „studie“).

Řešené území zahrnuje dvě oblasti, centrum města Ostravy a DOV, které jsou od sebe v docházkové

vzdálenosti odděleny brownfieldem. Zájmové území brownfieldu (dále také jako „areál“) je nyní ve

vlastnictví podnikatelských subjektů Vítkovice, a.s. a EUROVIA CS, a.s. Areál je umístěn v prostoru

vymezeném drážním tělesem Českých drah, a.s. a Správy železničních dopravních cest, s.o. mezi

stanicemi Ostrava—Střed a Ostrava-Hlavní nádraží a vlečkou mezi bývalým dolem Zárubek a nádražím

Ostrava—Střed.

Studie je strukturována na Fázi 1 a 2 a bude zpracována v tomto rozsahu:
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Fáze 1: „Základní koncepce rozvoie“

V rámci fáze 1 musí studie obsahovat analytickou a návrhovou část dle následující specifikace:

la) ANALYTICKÁ ČÁST

V rámci analytické části budou řešena témata:

Analvtické zhodnocení současného stavu — popis výchozí situace:

0 fyzickogeografické předpoklady;

o socioekonomická analýza s identifikací ocenitelných přínosů navázaných na výstupy

návrhové části;

o technicko-legislativní limity;

Analýza klíčových aktérů:

o analýza potřeb města a městského obvodu;

o analýza potřeb a záměrů vlastníků pozemků;

o identifikace dalších aktérů a případně jejich potřeb;

Rozbor ohrožení, rizik a problémů v území, tj. identifikace překážek bránících bezproblémovému

započetí projekčních prací, dále identifikace rizik, které mohou zpozdit nebo neúnosně zdražit

stavbu nebo projektovou přípravu z pohledu věcného či z pohledu procesního, například z hlediska

majetkoprávnich vztahů, podmínek územně plánovací dokumentace, správců síti, přístupu k území,

životního prostředí atd;

 

 

Zhodnocení dopravní situace vodního hospodářství, biodiverzity, sítě (s ohledem na Uzemní plán

města, avšak s možností doporučení účelné změny), zejména:

 

o vliv transformace lokality Ústředního autobusového nádraží (dále také jako „ÚAN“) a

nákupního centra Karolina na využitelnost řešeného území a propoj ení lokality Dr. Malého

— řešené území — Karolina — centrum městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz;

o využití potenciálu řeky Ostravice pro řešené území a prověření realizace přírodě-blízkých

opatření (vazba na vodní hospodářství a biodiverzitu);

o silniční propojení Místecká — Bohumínská (možnosti umístění a vliv/podminěnost na širší

území);

o terminál Ostrava — střed pro VLAK + BUS + MHD — možnosti umístění a vliv/podmíněnost

na širší území;

o vedení veřejné dopravy (BUS / TRAM) skrze řešené území (vliv/podminěnost na širší

území);

o cyklistické propoj ení centra Vítkovic (Mírové náměstí), Slezské Ostravy a Moravské Ostravy

— DOV;

0 pěší propojení Masarykovo náměstí — DOV;

širší vztahy — řešené území ve struktuře města plánovaného jako kompaktního, ve všech

systémových městských vrstvách;

udržitelnost řešeného území ve všech aspektech;

souhrnné zhodnocení (např. SWOT analýza).

Obsah:

Textová zpráva — popis výchozí situace a identifikace problémů a hodnot v území
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. Širší vztahy (dle dohody se zadavatelem)

. Výkres hodnot, problémů, limitů á záměrů V měřítku 115000

0 Další analytické dokumenty dle uvážení V měřítku 115000

1.b) NÁVRHOVÁ ČÁST

Účelem návrhové části fáze 1 je:

o zpracování základních výchozích variant řešení území, jejich projednání a výběr nejvhodnější pro

dopracování ve 2. fázi;

. definování vize, cílů a opatření k jejich dosažení;

. zapojení řešeného území do struktury města (identifikovat vazby na širší okolí);

o nalezení vhodného mixu způsobů využití území (minimalizace monofunkčních ploch),

. specifikace budoucích technických, energetických nároků a opatření V území ve vazbě na potřebu

a spotřebu;

. parametry dlouhodobé ekonomické a ekologické udržitelnosti řešeného uzemí.

Obsah (v přiměřeném rozsahu pro každou z variant):

0 Textová zpráva — popis řešení včetně základních bilancí

. Širší vztahy, zobrazující klíčové infrastrukturální a sociální vazby na okolí

0 Hlavní výkres, „Masterplán“ V měřítku 115000

. Řezy územím V měřítku 111000 (dle dohody se zadavatelem)

. Zákres urbanistického řešení do ortofotomapy V měřítku 115000

. Schéma modrozelené infrastruktury

. Schéma dopravního řešení

. Schéma technické infrastruktury

. Další výkresy nebo schémata dle uvážení

Fáze 2: Prostorové uspořádání a ekonomická bilance“

 

V rámci fáze 2 musí studie obsahovat analytickou a návrhovou část dle následující specifikace:

2.a) NÁVRHOVÁ ČÁST

Účelem návrhové části fáze 2 je:

. dopracování nejvhodnější varianty vybrané ve fázi 1 ve všech aspektech fází 1 specifikovaných;

. nalezení vhodného prostorového uspořádání území, zohlednění realizovatelnosti principu

kompaktního města v širším území;

. socioekonomická bilance s identifikací ocenitelných přínosů;

. specifikace vhodných opatření modrozelené infrastruktury;

. návrh variant popsaných ve vazbě na energetiku, potřebu a spotřebu;

. navrhovaná energetická opatření, retence vody V krajině, její využití, adaptace na klimatické

změny, mitigáce, úsporná opatření na produkci C02, nutno uvést do souladu, návrh zelené

a modré infrastruktury;

. míru a popis využití digitalizace a nutné podmínky pro splnění;

. definice a nastavení principů Smart city, vhodných pro řešené uzemí;
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o popis změn UP Ostrava;

. specifikace možných zdrojů financování;

. vytvoření prezentačního dokumentu.

0 Textová zpráva — popis řešení a bilance ve vztahu k navržené struktuře a infrastruktuře

. Širší vztahy, zobrazující klíčové infrastrukturální a sociální vazby na okolí

0 Hlavní výkres, „Masterplan“ V měřítku 111000

. Koordinační výkres V měřítku 112000

. Regulační výkres V měřítku 112000

. Výkres změny územního plánu 115000

. Koncepce veřejných prostranství a vybavenosti V měřítku 115000

. Koncepce modrozelené infrastruktury V měřítku 115000

. Koncepce dopravního řešení V měřítku 115000

. Koncepce technické infrastruktury V měřítku 115000

. Řezy územím V měřítku 1:1000

o Další výkresy nebo schémata dle uvážení

. 1X Zákres do letecké fotografie nebo vizualizace (dle dohody se zadavatelem)

. 3x Zákres do fotografie nebo vizualizace z lidské perspektivy (dle dohody se zadavatelem)

. Rozpočet doporučené varianty V členění příprava projektu, realizace projektu z toho

předpokládaná dotace, spolufinancování, nezpůsobilé náklady, rozdělený V jednotlivých letech a

celkem

0 Prezentační dokumenty:

0 Digitální prezentace na projektor ve formátu pdf

o Dobře čitelný prezentační hlavní výkres

o Srozumitelná a jednoduchá abstrahovaná schemata se stručnými popisy jednoduše

vystihujícími hlavní principy návrhu (výstupy budou upřesněny během konzultačních

setkání)

o Bilance

. Přílohy:

0 Zápisy z jednání s aktéry a dotčenými orgány

2.b) IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Účelem implementační části fáze 2 je:

. specifikace možných scénářů procesů vedoucích krealizaci návrhu včetně návrhu rolí a

kompetenci aktérů, identifikace možných hrozeb, harmonogramu a možností financování;

. návrh rámce spolupráce veřejného a soukromého sektoru včetně specifikace problematiky

veřejných prostranství s možností vstupu města do území;

. specifikace potřeb navazující územně—plánovací dokumentace s ohledem na platný UP.

Obsah:

. harmonogram jednotlivých kroků
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. subjekty zodpovědné za realizaci

. vazba na financování

. nastavení způsobu ověřování úspěšnosti

. identifikace a souhrn návrhů na změnu Územního plánu statutárního města Ostravy

Dílo bude objednateli dodáno v 4 vyhotoveních v tištěné podobě pro každou Fázi studie v plnobarevném

provedení, v rozsahu celkem 4 paré části díla - Fáze 1 (část la) a 1.b) a 4 paré části díla — Fáze 2 (část 2.a)

a 2.b). Kompletní dílo bude objednateli dodáno rovněž v elektronické podobě, a to následovně: textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD, tabulková část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft Excel, mapové soubory a výkresy ve formátu .dvg a uvedené části díla ve formátu

*.pdf kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader.

. Zhotovitel se zavazuje provest dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, ustanoveními

této smlouvy, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce IVZ: P21V00193005 a nabídkou podanou

zhotovitelem k této veřejné zakázce.

Dílo bude provedeno a odevzdáno v souladu s dotačním titulem Ministerstva pro místní rozvoj l 17D08 —

Podpora revitalizace uzemí, ll7DO83 — Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů.

V průběhu zpracování díla bude postup tohoto zpracování konzultován a odsouhlasen objednatelem

formou výrobních výborů, které se musí konat v min. rozsahu jedno (1) uvodní jednání, pět (5)

koordinačních jednání a dvou (2) prezentací návrhů, přičemž výrobní výbory budou probíhat v časovém

rozestupu 3—4 týdnů (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Společné projednávání objednatele a

zhotovitele bude minimálně v tomto rozsahu:

- Fáze l — la) analytická část: 2 jednání (uvodní + koordinační)

- Fáze l — 1.b) návrhová část: 2 jednání (koordinační + prezentace návrhu)

- Fáze 2 — 2.a) návrhová část: 2 jednání (2x koordinační)

- Fáze 2 — 2.b) implementační část: 2 jednání (koordinační + prezentace návrhu)

První výrobní výbor pak bude svolán do týdne od účinnosti této smlouvy. Termín konání výrobního

výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby oprávněné zastupovat

objednatele dle čl. XII odst. 19 této smlouvy. Z každého výrobního výboru vyhotoví zhotovitel písemný

zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle jejich připomínek. Zápisy z výrobních

výborů jsou pro smluvní strany závazné, vyjma takových pokynů nebo změn, které znamenají zásah do

smluvních ujednání dle této smlouvy a ke kterým musí být uzavřen dodatek ke smlouvě. Výrobní výbory

vede zhotovitel, místem zasedání výrobního výboru je Magistrát města Ostravy, pokud se smluvní strany

nedohodnout jinak. Výrobního výboru se musí vždy účastnit členové projektového týmu zhotovitele

zodpovědní za jednotlivé profese nutné pro zhotovení díla.

Koncepty všech částí studie, tj. (Fáze 1, část 1.a), lb) a Fáze 2, část 2.a), 2.b) zhotovitel objednateli předá

v elektronické podobě. Případné připomínky objednatele budou následně zapracovány do díla.

Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování studie průběžně komunikovat dle potřeby a dohody se

zástupci obj ednatele.

Studie uvedená v odst. 1 tohoto článku bude zohledňovat:

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- co největší respektování stávající zeleně na pozemcích,

- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti (pokud to

bude vzhledem k povaze předmětu díla možné),

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů, apod.
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Zadavatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

10.Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

11.Veškere podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

12.Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

13.0bjednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle čl. VI. dle této smlouvy

čl.III.

Provádění díla

1.

W
N

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně

neučelove nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení

použití ustanovení § 2595 OZ.

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

. Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění

díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

. Zhotovitel s objednatelem odsouhlasuje průběžně znění a obsah jednotlivých kapitol v pořadí, jak budou

zpracovávány. Odsouhlaseny musí být postupně všechny kapitoly.

. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s pokyny

objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit a nedojde-li k nápravě, je oprávněn od smlouvy po

předchozím písemném upozornění odstoupit.

. Obě smluvní strany se zavazují zúčastňovat se pracovních schůzek svolaných kteroukoliv z nich nejméně

3 pracovni dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této

smlouvy.

. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to V rozsahu,

ve kterem lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat. Požadovanou

součinnosti objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady a informace,

kterými disponuje k sjednanému předmětu díla.

. Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je

povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat.

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vsouladu sčeskými technickými normami, hygienickými,

bezpečnostními a požárními předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele,

jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím obj ednatele.

čl.IV.

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

Koncept části díla (Fáze 1.a), v podobě dle článku II. odst. 2 te’to smlouvy, tj. část 1.a) V digitální podobě

bude objednateli předán k připomínkování nejpozději do 7 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Koncept části díla (Fáze 1), v podobě dle čl. II, odst. 2 této smlouvy, tj. část 1.a) + 1b) V digitální podobě

bude objednateli předán k připomínkování nejpozději do 16 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Čistopis dokončené části díla (Fáze l), v podobě dle čl. II, odst. 2 této smlouvy, V digitální av tištěné

podobě (4 paré), bude objednateli předán nejpozději do 2 týdnů po schválení konceptu části díla (Fáze 1)

objednatelem. Současně zhotovitel zahájí práce na Fázi 2.
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Koncept části díla (Fáze 2), V podobě dle čl. II, odst. 2 této smlouvy, tj. část 2.a) + 2.b) V digitální podobě

bude objednateli předán k připomínkování nejpozději do 29 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Čistopis dokončené části díla (Fáze 2), V podobě dle čl. II, odst. 2 této smlouvy, v digitální av tištěné

podobě (4 paré) bude objednateli předán nejpozději do 2 týdnů po schválení konceptu části díla (Fáze 2)

objednatelem.

Objednatel se k předloženým konceptům každé výše uvedené části studie vyjádří do 1 týdne od předání

zhotovitelem.

V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

čl.V.

Předání díla

1. Místem předání díla je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, PSČ

729 30.

 

 

 

    

2. Dílo dle čl. II. této smlouvy bude zhotovitelem předána pověřenému zaměstnanci odboru strategického

rozvoje v sídle objednatele, a to v termínech dle čl. IV. této smlouvy, o předání a převzetí bude sepsán

písemný protokol.

3. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli na podkladě písemného protokolu o předání

a převzetí. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno dokončené a bez vad.

4. O předání a převzetí díla se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli

a pokud ne, uvede své výhrady a důvody nepřevzetí.

5. K převzetí dílaje za objednatele oprávněn vedoucí odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy

nebo jím pověřená osoba.

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a (:ini:

Cena bez DPH 1.800.000,-

DPH 378.000,-

Cena celkem vč. DPH 2.178.000,-

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platí po celou

dobu účinnosti smlouvy.

3. Sj ednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy.

4. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce, služby, dodávky a jiné náklady nutné a účelně

vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení DPH

povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

7. Ke změně ceny bez DPH dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku

k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran V případě,

Smlouva o dílo . * : ;: 4- %

„Urbanistická studie rozhraní území Karoliny a Dolní oblasti Vítkovic“



Statutární město Ostrava

magistrát

A MINISTERSTVO

g”; PRO MISTNI

ROZVOJ ČR 

že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. II. nebo V případě, že dojde ke změně zákonných

předpisů týkajících se předmětu díla.

čl.VII.

Platební podmínky

1.

2.

3.

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použítí ustanovení § 2611 OZ.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle zákona o

DPH obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, identifikátor veřejné zakázky: P21V00193005,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy), dále bude uvedeno „Spolufinancováno z dotačního titulu Ministerstva pro místní

rozvoj — Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů“

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele, označení utvaru objednatele, který akci likviduje (odbor

strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy),

e) číslo a datum vystaveni faktury,

f) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem,

j) vlastnoruční podpis kontaktního telefonu osoby, která fakturu vyhotovila,

k) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA.

]) sazbu DPH.

Faktura bude vystavena po předání díla v požadovaném rozsahu dle článku II. této smlouvy. Doba

splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Smluvní

strany si pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.) sjednávají

lOdenní dobu splatnosti.

Doručení faktury zhotovitel provede osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li neprávně vyúčtována

cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace

režimu přenesení daňové povinností), je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit

zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel

provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnění smluvních závazků, včetně nutných uprav smluvních vztahů.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedene zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené vzáhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný
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účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce

daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit V této

smlouvě sjednanou cenu.

V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 10. a druhá a třetí věta odst. 11. tohoto

článku neužijí.

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

čl.VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

2.

3.

4

10.

čl.

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení (i e—

mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do

3 pracovních dnů od započetí prácí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny

odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty aklimatické

podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z

vadného plnění.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

IX.

Náhrada újmy

1.

2.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

v plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku

porušení povinnosti zhotovitele.

. Zhotovitel uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.
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Sankční ujednání

1. V případě nedodrženíjakéhokoliv termínu plnění dle čl. IV této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši částky 0.2 % z ceny díla bez DPH dle čl. VI. odst. 1

této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Za prodlení s předáním díla bez vad ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se nepovažuje, když

zhotovitel dílo řádně předá objednateli V terminu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto

předání díla budou zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla.

3. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

5. Jestliže se zhotovitel nezúčastní na základě pozvánky objednatele některého z jednání týkajících se

předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen zaplátit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každé

nedodržení povinnosti.

6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu

újmy V plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čI.X|.

Licenční ujednání

1. Vpřípádě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde kvytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) - (dále také jen „licenci“). Objednatel je oprávněn

poskytnout oprávnění tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě (podlicence) á postoupit licenci zcela

nebo z části třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas; v případě

postoupení sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu

postupníka.

2. Bude—li vytvořeno autorské dílo osobami, které nej sou V zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednátele.

č|.X||.

Závěrečná ujednání

1. Doložká platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením
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č.0697 l/RMl 822/ 106 ze dne 15 . 06. 2021, kterým bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy k veřejné zakázce

malého rozsahu „Urbanistická studie rozhraní uzemí Karoliny a Dolní oblasti Vítkovic“, poř. č. 064/2021.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

Statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění V registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ,

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

dodávek, prací či služeb, které zhotovitel poskytnul, popř. které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit členy projektového týmu, prostřednictvím

kterých, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné

zakázky a jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci výběrového řízení, pouze

s předchozím písemným souhlasem objednatele. Noví členové projektového týmu musí splňovat

technickou kvalifikaci stanovenou objednatelem v čl. IV. bodu 2 zadávacích podmínek k této veřejné

zakázce. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných

dokladů, disponují-li noví členové projektového týmu kvalifikací V rozsahu jako osoby, V rámci

výběrového řízení. Objednatel nesmí souhlas se změnou osob bez objektivních důvodů odmítnout, pokud

mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním této smlouvy,

neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

výslovně ujednaných případů), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e—mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s čtrnáctidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě

rozhodnutí insolvenčního soudu otom, že se zhotovitel nachází V úpadku, smlouvu vypovědět písemnou

výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu

smlouvy.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemozni.

13/16 Smlouva o dílo ' = : 3: ff: 4 4

„Urbanistická studie rozhraní území Karoliny a Dolní oblasti Vítkovic“



Statutární město Ostrava

magistrát

A MINISIERSTVO

Šý: PRO MISTNI

ROZVOJ ČR

17. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie

a jiné obj ektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

19. Za objednatele je oprávněn jednat ve věci závazkových vztahů touto smlouvou založených (jakožto

věcech technických) vedoucí odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy, případně jím

pověřený zaměstnanec zařazený do odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy.

20. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

22. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. l — Prohlášení

Za objednatele Za zhotovitele

Za vedoucího společníka

Ing. Tomáš Macura, MBA Tomáš Ctibor

primátor jednatel společnosti

4ct s.r.o.

„ elektronickypodepsáno “ „ elektronickypodepsáno “

Za dalšího společníka [

prof. Ing. arch. Roman Koucký

jednatel společnosti

koucky—arch.cz s.r.o.

„elektronickypodepsáno “

Za dalšího společníka 2

Ing. Zdeněk Sendler

„ elektronickypodepsáno “

Za dalšího společníka 3

Ing.Jan Spilar

„elektronickypodepsáno “
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1671/202l/OSR/VZ

Počet stran: 1

Prohlášení

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy, zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od analýzy a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce).

2. Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od analýzy a souhlas kprovedení změn již realizované stavby, nezbytných, či

potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních

povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění

povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou škodu.

Za zhotovitele

Za vedoucího společníka

Tomáš Ctibor

jednatel společnosti

4ct s.r.o.

„ elektronickypodepsáno “

Za dalšího společníka 1

prof. Ing. arch. Roman Koucký

jednatel společnosti

koucky—arch.cz s.r.o.

„elektronickypodepsáno “
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Za dalšího společníka 2

Ing. Zdeněk Sendler

„ elektronickypodepsáno “

Za dalšího společníka 3

Ing.Jan Špilar

„elektronickypodepsáno “
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