



Číslo objednávky uveďte laskavě  
na dodacím listu a faktuře

Vyřizuje: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

IČO: 660 02 222  
Bankovní spojení:  
ČNB Praha 1  
Účet č.: [REDACTED]

**Bude čerpáno z rozpočtové položky (366100/5168/54/52).**

**Dodavatel:**

Galosoft s.r.o.  
Roudná 35  
392 01 Roudná  
IČO: 03862861



Objednáváme u Vás **úpravy RIS**, provozovaného na doméně [REDACTED] a to dle specifikace uvedené v příloze této objednávky.

**Cena: 285 690,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % 59 994,90 Kč, tj. 345 684,90 Kč vč. DPH.**

Termín plnění: do 30. 11. 2021.


Harmonogram jednotlivých prací dle přílohy objednávky bude dohodnut ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu. Výstupy jednotlivých prací budou s objednatelem průběžně konzultovány a budou objednateli průběžně předávány k odsouhlasení. Testování jednotlivých prací bude probíhat průběžně vždy po jejich předání objednateli.

Převzetí plnění, tj. úpravy webové aplikace RIS v rozsahu prací dle přílohy objednávky, objednatelem bude podléhat akceptačnímu řízení. Plnění bude k akceptačnímu řízení předáno v produkční verzi, tzn. po dokončeném testování.

Cena za plnění objednávky bude uhrazena na základě faktury vystavené dodavatelem bankovním převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví faktury. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Faktura musí obsahovat číslo této objednávky (objednacího listu) a rovněž i uvedení předmětu plnění (tj. úpravy webové aplikace Ministerstva pro místní rozvoj RIS). K faktuře musí být předložen přehled uskutečněných prací dle specifikace v příloze s uvedením počtu hodin uskutečněných prací.

V Praze dne 18. 6. 2021



ředitelka odboru regionální politiky





**Příloha: Specifikace úprav webové aplikace RIS**

- 1) Umožnění API a zobrazení dat z aplikace ObcePRO, kterou spravuje MMR, do RIS a jejich zobrazení v RIS, implementace automatizovaného přenosu dat z ČSÚ do RIS a jejich zobrazení;
- 2) Úpravy možnosti exportní sestavy dat z detailu obce do formátu PDF vč. zobrazení tlačítka "export";
- 3) Integrace a zobrazení dat z Informačního systému projektových záměrů (ISPZ) (který spravuje MMR) prostřednictvím API, s možností zobrazení těchto dat a zobrazení samostatného vyhledávače (umístění na úvodní stránce portálu aplikace ve vyhledávačích), vč. vytvoření filtru pro výpis dat, zobrazení a detail do samostatného modálního pop up okna;
- 4) Úprava designu aplikace – grafické sjednocení s aplikací ObcePRO a Mapovým serverem MMR (MS);
- 5) Umožnění vložení modulu interaktivních grafů do části aplikace Statistická data (grafy sloupcové, spojnicové a výšečové) a současně umožnit jejich vkládání a využití i v dalších částech RIS;
- 6) Implementovat Google Tag Manager, Google Analytics a SmartSupport pro účely sledování statistik návštěvnosti aplikace vč. vytváření konkrétních výstupů;
- 7) Umožnění spuštění samostatného modálního pop up okna pro účely vyhledávače dotačních možností (národní dotační tituly, EU dotace pro p. o. 21+) pro samosprávu dle vnitřní databáze RIS. Výsledek bude prezentován seznamem s možností prokliku na detail;
- 8) Integrace a napojení na API TALKS (<https://www.api.store/>) a vytvoření karet zobrazovaných v samostatném pop up okně s detailem a zanesením dat do detailu obce (např. pošta, školská zařízení, volná pracovní místa, ad.);
- 9) Úpravy editoru pro část aplikace Regionální rozvoj;
- 10) Umožnění exportu tabulek ve formátu MS Excel nebo kompatibilním formátu obsahující statistická data využívanými v RIS;
- 11) Aktualizace modulu vyhledávače Dotace EU o interaktivní grafy a implementaci Iframe z Mapového serveru MMR licencovaného na platformě ArcGIS ve formě kraj, okres, ORP, obec a s rozšířením o poskytnuté dotace EU;
- 12) Zajištění technické podpory provozu aplikace od nabytí účinnosti objednávky, tzn. uveřejnění objednávky v registru smluv do konce plnění této objednávky.