
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Smlouva o dílo na zhotovení 
stavby
Název zakázky: „IV. Etapa -  Úprava 
pochozích ploch v nejbližším  okolí stavby"
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2250/2021/Bř 
ISPROFOND: 500 352 0139

a

PROXIMA a.s.
se sídlem: Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 
IČO: 60916478, DIČ: CZ60916478
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4616 
bank. spojení: .............. ​......... ​....... ​. . . ​........ ​..........................

zastoupena: Ing. Karlem Chorvátem, členem správní rady

Korespondenční adresa:
PROXIMA a.s., Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 21-005

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník").



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ U STAN O VEN Í

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Sm louvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

1.6 Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém 
formátu XML (viz datový předpis XDC, https://xdc.szdc.cz):

■ daňový doklad,
■ souhrn fakturace,
■ soupis zjišťovacích protokolů,
■ zjišťovací protokoly.

2. ÚČEL SM LO UVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/dne 29.4.2021 pod evidenčním číslem 61821171 
svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „IV. Etapa -  Úprava pochozích ploch 
v nejbližším okolí stavby" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto 
výběrové řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka 
Zhotovitele.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek je jí realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel 
Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

https://xdc.szdc.cz
https://zakazky.sprav


2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 
vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDM ĚT, CEN A A  HARM ONOGRAM  PO STUPU PRACÍ SM LO UVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 21 964 400,- Kč

slovy: dvacetjednamilionůdevětsetšedesátčtyřitisícčtyřista korun českých

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 
uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3.4 Sm luvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť 
přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat 
a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, 
přičemž zásadními term íny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 
č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 6 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací (včetně zhotovení projektové dokumentace 
provedení stavby) činí celkem 4 měsíce ode dne zahájení stavebních prací (dokladem 
prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění 
připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 
provedeno nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání 
a převzetí Díla.



Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 
stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 
nepoužijí.

3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Sm louvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 
tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební 
povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

4. ZÁR UK Y A  DALŠÍ U STAN O VEN Í

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny 
Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 2 196 440 Kč.

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst.3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku 
překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 
3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit Objednateli.

4.5 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li 
k předčasnému ukončení této Sm louvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Sm louvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Sm luvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

4.6 NEOBSAZENO

4.7 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v 
případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 
včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 
případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).



Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 
jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v 
příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ 
členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude 
vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na 
plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

4.8 Compliance doložka a etické zásady

Sm luvní strany stvrzují, že při uzavírání této sm louvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené sm luvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

4.9 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

4.9.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

4.9.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 
od doručení výzvy sm luvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.9.1 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních 
partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle 
odst. 4.9.1 této Smlouvy.

4.9.3 Jednání, která budou probíhat dle odst. 2.1.2 Přílohy č. 2b) této Smlouvy, 
budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, 
Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním 
šetřením.

4.9.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti 
s prováděním prací na Díle provedení studentské exkurze na Staveništi. 
Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

4.9.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat 
sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.

5. ZÁV ĚR EČN Á  U STAN O VEN Í

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Sm luvní stranou 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou sm luvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu

5.3 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si sm luvní strany



sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Sm louvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá sm luvní strana podpisem Sm louvy souhlasí.

5.6 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé sm luvní strany, není-li jinde ve 
Smlouvě uvedeno jinak.

5.6.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele až do doby 
skončení poslední záruční doby (včetně veškerých prodloužení) převést svoji 
podnikatelskou činnost ani je jí část. Převodem podnikatelské činnosti se rozumí 
přeměna Zhotovitele (s výjimkou fúze) nebo převod jeho obchodního závodu či 
jeho části.

5.6.2 Pokud dojde v důsledku převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele ke změně
v osobě Zhotovitele, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, 
kdy nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či je jí části,
předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty 
je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. 
Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

5.7 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti 
Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.8 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo
nevynutitelným, nebo se jím  stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá- 
-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Sm luvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.9 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.

5.10 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Sm louvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Sm louvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Sm louvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí 
v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

5.11 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že



se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

5.12 Jestliže sm luvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení 
byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 
smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá sm luvní strana 
neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí sm louvy včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, 
které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5.13 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.14 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:

Příloha č. 2:

Příloha č. 3:

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6:

Příloha č. 7:

Příloha č. 8:

Příloha č. 9:

Příloha č.10:

Obchodní podmínky -  OP/R/21/21 

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky -  VTP/R/14/20

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rekapitulace Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Osvědčení

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze

23.06.2021 10:45 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace 

(podepsáno elektronicky)

V Praze

D a tu m : 2021.06.04 

15:48:43 + 0 2 '0 0 '

Ing. Karel Chorvát

člen správní rady 
společnosti PROXIMAa.s. 

(podepsáno elektronicky)
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Obchodní podmínky
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Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky VTP/R/14/20
c) Zvláštní technické podmínky

PŘÍLOHA C. 2

Příloha č. 2
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Související dokumenty
Dokumentace pro stavební povolení stavby „Oprava historické fasády a střechy Fantovy budovy 
-  Praha hlavní nádraží" -  IV. Etapa -  „Úprava pochozích ploch v nejbližším okolí stavby", 
zpracovatel „H-PRO + ATELIERS FANTOVA BUDOVA" (H-PRO, spol. s r.o., Důlce 39, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČO:25029835 a Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o., 
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha, IČO:45308616), 06/2020.
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Sm louva o dílo

Zho toven í stavby 1/1



PŘÍLOHA C. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy smlouvy bude vložena Rekapitulace ceny dle PS a SO (tabulka na záložce „Stavba" 
v soupisu prací).

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba- T S -202°-
Oprava hist. fasády a střechy Fantovy budovy -- Praha hl.nádraží

biavba. 014_1 IV.etapa - Úprava pochozích ploch

Z a d a v a te l  S p r á v a  ž e le z n ic ,  s t á t n í  o r g a n iz a c e IČ O : 7 0 9 9 4 2 3 4

D lá ž d ě n á  1 0 0 3 /7 D IČ : C Z 7 0 9 9 4 2 3 4

1 1 0 0 0 P r a h a - N o v é  M ě s t o

Z h o t o v i t e l :  P r o x im a  a .s . IČ O : 6 0 9 1 6 4 7 8

C h a r le s e  d e  G a u l l a  3 /8 0 0 D IČ : C Z 6 0 9 1 6 4 7 8

1 6 0 0 0 P r a h a  6

V y p r a c o v a l :

R o z p is  c e n y C e lk e m

H S V . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . .

PSV . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . .

M O N . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . .

V e d le jš í  n á k la d y . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . .

O s t a t n í  n á k la d y . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . .

C e lk e m . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . .

R e k a p i tu la c e  d a n í

Z á k la d  p r o  s n íž e n o u  D P H 1 5  % . . . . . . . ​. . . . . . .

S n íž e n á  D P H %  % . . . . . . . ​. . . . . . .

Z á k la d  p r o  z á k la d n í  D P H 21 % . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . . . .

Z á k la d n í  D P H %  % . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . . . .

Z a o k r o u h le n í . . . . . . . ​. . . . . . .

Cena celkem s DPH 26 576 924,00 C Z K

v d n e

Za z h o t o v i t e le Za o b je d n a t e le
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Rekapitulace dílčích částí

Č íslo  Název
Z á k la d  p ro  s n íž e n o u  

D P H

Z á k la d  p ro  z á k la d n í 

D P H
DPH celkem Cena celkem %

S t a v e b n í  o b j e k t 0 ,0 0

S .1  - v s t u p  d o  j i ž n í h o  k ř í d la  ( p ř e d  

S 1 , S 2  o b j .  B )  a  S .2  - v s t u p  d o  s e v e r n í h o  

k ř í d la  ( p ř e d  o b j . D )

0 ,0 0 . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . . .

Č ást S . l  s n íž e n í c h o d n ík u  p ře d  

D . l . l .S - 1 ,2  o b je k te m  D + č á s t S.2 s n íž e n í 

c h o d n ík u  p ře d  o b je k te m  B

0 ,0 0 .. . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . .. ..

D .1 .4 .1 .0 1  K o m u n ik a c e  e ta p a  S1+S2 0 ,0 0 .. . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ..

^ ^  S i ln o p ro u d é  ro z v o d y  - p ra v a

p o c h o z íc h  p lo c h  - o s v ě t le n í s c h o d ů
0 ,0 0 ... ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ..

Z d ra v o tn ě  te c h n ic k é  in s ta la c e  - č á s t 
ZT I.S1+S2 r  „ r  n 

S .1+S.2
0 ,0 0 ... ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ..

V s t u p  d o  p r o s t o r ,  k d e  b u d e  v  

^  r á m c i  r e k .  h i s t .  b u d o v y

v y b u d o v á n a  r e s t a u r a c e  ( b a l k o n  

p ř e d  o b j .  A )

0 ,0 0 . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . . .

D . l . l .S - 3  Č ás t S.3 p ře d  b a lk o n e m 0 ,0 0 . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ..

D .1 .4 .1 .0 2  K o m u n ik a c e  e ta p a  S3 0 ,0 0 .. .. . .. ​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . .

Z d ra v o tn ě  te c h n ic k é  in s ta la c e  - č á s t 

2 1 1 5 3  S.3
0 ,0 0 .. .. . .. ​. . . . . . . . . . . .. . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ..

^  Ú p r a v a  s n íž e n é  p lo c h y ,  s e v e r n í  

č á s t  ( p ř e d  o b j e k t e m  „ A “ )
0 ,0 0 . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . . .

Č ást S.4 s c h o d iš tě  n á d v o ř í,  s e v e rn í 
D . l . l .S - 4  + , . A 

s tra n a  o b j.A
0 ,0 0 .. . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ..

D .1 .4 .1 .0 3  K o m u n ik a c e  e ta p a  S4 0 ,0 0 .. . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ..

Z d ra v o tn ě  te c h n ic k é  in s ta la c e  - č á s t 

ZTLS4 S.4
0 ,0 0 .. .. . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ..

V R N  V e d le j š í  r o z p o č t o v é  n á k l a d y 0 ,0 0 . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . . .

VRN V e d le jš í ro z p o č to v é  n á k la d y 0 ,0 0 .. . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ....

C e lk e m  za s ta v b u 0 ,0 0 2 1 9 6 4  4 0 0 ,0 0 4  6 1 2  5 2 4 ,0 0 2 6  5 7 6  9 2 4 ,0 0 1 00
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Rekapitulace dílů

Č ís lo N á z e v T y p  d í lu C e lk e m %

_4 Z e m n í práce: H SV .......​........... ..

1 Z e m n í práce H SV ... ​....... ​........... ..

11 P říp ravné  a přid ružené  práce H SV ..... ​........... ..

2 Z á klady a zv lá š tn í za k lá d án í HSV ....... ​........... ..

3 Svis lé  a ko m p le tn í ko nstrukce H SV .......​........... ..

4 V o dorovné  ko nstrukce HSV .......​........... ..

43 Schodiš tě HSV .....​........... ..

5 Kom un ikace H SV ... ​....... ​........... ..

62 Ú pravy povrchů  v n ě jš í H SV ....... ​........... ..

63 P odlahy a pod lahové  ko nstrukce H SV ...​.......​........... ..

64 V ýp lně  o tvorů HSV ... ​........... ..

8 T ru b n í v e d e n í H SV ..... ​........... ..

89 O s ta tn í konstru kce  na tru b n ím  v e d e n í HSV .....​........... ..

9 O s ta tn í konstrukce, b ourán í HSV ....... ​........... ..

900 HZS H SV ....... ​........... ..

91 D op lňu jíc í p ráce na kom un ikaci H SV ... ​........... ..

93 D o ko n čo vac í p ráce inženýrských  s taveb HSV ..... ​........... ..

94 Leše n í a s ta ve b n í vý tahy HSV .......​........... ..

95
D o ko n čo vac í konstru kce  na p ozem ních  
s tavbách

HSV ..... ​........... ..

96 B o urán í ko n s tru kc í HSV .......​........... ..

99 S ta ve n iš tn í p řesun hm ot H SV ....... ​........... ..

711 Izolace proti vodě PSV ....... ​........... ..

721 V n itřn í kana lizace PSV ... ​....... ​........... ..

722 V n itřn í vodovod PSV ....... ​........... ..

767 K onstrukce  zám ečn ické PSV ... ​....... ​........... ....

782 K onstrukce  z p říro d n ího  kam ene PSV ... ​....... ​........... ....
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783 N átěry PSV ..... ​........... ..

_1 E lektro insta lace: MON .......​........... ..

_2 D odávka rozvaděčů a svo rkových  sk řín í: MON ..... ​........... ..

_3 D odávka sv ítide l vč. svě te lných  zdrojů: MON ....... ​........... ..

M24 M ontáže vzd uch o techn ických  za říze n í MON ..... ​........... ..

D96 P řesuny suti a vybouraných  hm ot PSU ... ​....... ​........... ..

VN V e d le jš í náklady VN ... ​....... ​........... ....

ON O sta tn í náklady ON ... ​....... ​........... ..

C ena celkem ..... ​....... ​........... ......
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram postupu prací
Doba I Zahájení bokončeniPředchůdci 
trvání |________1________1

Název úkolu

01.06. 4, Převzetí staveniště.Převzetí staveniště.

01.06. SkZařízení staveniště!Zařízení staveniště.

Přípravné práce (úpravy dopravní cesty, odpojení sítí,...).Přípravné práce (úpravy dopravní cesty, odpojení sítí, ...).

Přeložka vodyPřeložka vody

lourací práce, demontáže zábradlí k repasiBourací práce, demontáže zábradlí k repasi

Repase zábradlí, výroba replik zábradlíRepase zábradlí, výroba replik zábradlí

Schodiště - sever

.Základy schodištěZáklady schodiště

)/á konstrukce schodiště'VyzdívkaVyzdívka a železobetonová konstrukce schodiště

Osazení i amenných stupňůOsazeni kamenných stupňů

.Úpravy podkladůÚpravy podkladů

.Nové izolačníJvrstvyNové izolační vrstvy

násypyNové podkladní betony a násypy

Nové konstrukční prvky

Odvodnění - pivky ZTI, napojení odvodnění kanalizaciOdvodnění - prvky ZTI, napojení odvodnění na kanalizací

Rozvaděče, Rozvody elektro pro osvětlení chodníků

.Opravy o nitek a betonových plochOpravy omítek a betonových ploch

Kamenné prvky

Kamenné dlažby

Kompletace - světla, kryty žlabů, montáž zábradlíKompletace - světla, kryty žlabů, montáž zábradlí

.Celkový úklid stavby, příprava k přejímce podlažíCelkový úklid stavby, příprava k přejímce podlaží

Dokončení stavebních prací - připravenost k předáníDokončení stavebních prací - připravenost k předání

.Dokladová část stavby, DSPDokladová část stavby, DSP

02.12. Předání dokladové částiPředání dokladové části

Nové podkladní betony a

Nove konstrukční prvky

Roz/adece, Rczvody elektro pro osvětleni chodníku

enne prvky

Kamenné dlažby

Úkol ¡ H H i l  Vnější úkoly « » « g a  Pouze s dobou trvání

Milník ♦ Souhrn projektu

IV. Etapa Souhrnný

Úprava pochozích ploch v nejbližším okolí stavby" Zahrnutý úkol Neaktivní úkol I Pouze zahájení C

Zahrnutý milník O Neaktivní milník O Pouze s datem dokončení □

Zahrnutý průběh V ..........

Rozdělení ........... Ruční úkol

H arm onogram  postupu prací Start-1.6.2021

P říloha  č. 5
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PŘ ÍLO H A Č. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejich příp. dodatků)

Jméno a příjmení ....... ​.............​...........

Adresa ................. ​............... ​...... ​. . . . ​......... ​.

E-mail .......................................

Telefon ...... ​...... ​.....

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení ... . .. ​.......... ​...........

Adresa ................. ​............... ​...... ​. . . . ​......... ​.

E-mail ......................................

Telefon ...... ​...... ​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ... . .. ​.............. ​........... ​. . . . .

Adresa ............... ​............ ​...... ​. . . . ​......... ​.

E-mail ......................................

Telefon ...... ​...... ​.....

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení ......... ​.........

Adresa ............... ​............ ​...... ​. . . . ​......... ​.

E-mail .....................................

Telefon ...... ​...... ​.....

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení ... . . . ​.......... ​.........

Adresa ........... ​.............. ​...... ​. . . . ​.......

E-mail ........................................

Telefon ...... ​...... ​.....

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení .. . . . . ​............ ​...........

Příloha č. 6
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Adresa ................. ​.......... ​...... ​. . . . ​......... ​. . ​. . ​..........

E-mail .........................................

Telefon ...... ​...... ​.....

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení ....... ​............... ​.......... ​.. ​. . . . . . ​................. ​.......

Adresa ............ ​.............. ​...... ​. . . . ​......... ​. . . . ​. . ​.............

E-mail ............. . ​. . .. . .

Telefon ...... ​...... ​.....

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .... . . ​........ ​...........

Adresa ............. ​. . . . ​.......... ​.......... ​...... ​. . . . ​......... ​. . ​. . ​............

E-mail .............................

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ......​........

Adresa ............. ​. . . . ​.......... ​.......... ​...... ​. . . . ​......... ​. . ​. . ​............

E-mail ...........................

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....

Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení .... . . ​........ ​...........

Adresa ............. ​. . . . ​.......... ​.......... ​...... ​. . . . ​......... ​. . ​. . ​............

E-mail .............................

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení .... . . ​........ ​...........

Adresa ............. ​. . . . ​.......... ​.......... ​...... ​. . . . ​......... ​. . ​. . ​............

E-mail .............................

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....
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Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení ..... ​.. ......

Adresa ............. ​. . . . ​.......... ​.......... ​...... ​. . . . ​......... ​. . ​. . ​............

E-mail ...........................

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení ..... ​.. ......

Adresa ............. ​. . . . ​.......... ​.......... ​...... ​. . . . ​......... ​. . ​. . ​............

E-mail ...........................

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení ......​........

Adresa ............. ​. . . . ​.......... ​.......... ​...... ​. . . . ​......... ​. . ​. . ​............

E-mail ...........................

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....

Osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jméno a příjmení ......​........

Adresa ............. ​. . . . ​.......... ​.......... ​...... ​. . . . ​......... ​. . ​. . ​............

E-mail ...........................

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí a odpadové hospodářství

Jméno a příjmení ......​........

Adresa ............. ​. . . . ​.......... ​.......... ​...... ​. . . . ​......... ​. . ​. . ​............

E-mail ...........................

Telefon .. ...... ​...... ​...... ​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

PŘÍLOHA Č. 7

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku 
a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, 
záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, 
zřícením skal či zemin, lavinami, pádem 
stromů, stožárů a jiných předmětů, 
zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou 
vytékající z vodovodních zařízení a dále pro 
případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění 
stavebních a montážních výkonů.

.....​.......​....... ​. Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost 
a 20 mil. Kč v úhrnu za rok

Příloha č. 7
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo 
a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO 

případně jiným vhodným 
způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS)

HODNOTA PODDODÁVKY 
V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA

EPZ, spol. s r.o. 
Husova 424, 261 01 
Příbram IV 
IČ: 27132960

Elektroinstalace 4,44 %

FRYKASO s.r.o. 
Újezd 405, 763 25 
IČ: 44005199

ZTI, ÚT 7,21 %

Ondřej Hoch 
Umělecké kovářství a 
zámečnictví 
588 05 Dušejov 
IČ: 02962144

Zámečnické prvky 10,50 %

Milan Šturm 
Zpracování kamene 
Restaurování děl z oboru 
výtvarných umění 
Zenklova 1171/4, 180 00, 
Praha 8 -  Libeň 
IČ: 15026825

Kamenické výrobky 16,63 %

OHL ŽS, a.s. 
Projektování UTZ/E 
Burešova 938/17 
602 00 Brno Veveří 
IČ: 46342796

Projektování UTZ/E 0,02 %

Celkem 38,80 %

Příloha č. 8
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PŘÍLOHA C. 9

Zmocnění Vedoucího Zhotovitel

Příloha č. 9
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PŘÍLOHA Č. 10

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací
č.j. [•]
Název zakázky:
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):
Objednatel:
Datum zahájení prací:
Datum dokončení prací (stavebních 
nebo technologických):
Uvedení poslední části stavby do 
zkušebního provozu:
Datum dokončení díla (vč. 
dokumentace):
Konečná cena díla celkem v Kč:

Zhotovitel díla (název dle SOD)

Správce/vedoucí společník (v případě, 
kdy se jedná o společnost na základě 
společenské smlouvy -  dříve sdružení):
Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy -  dříve sdružení):
Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy -  dříve sdružení):
Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy -  dříve sdružení):
Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy -  dříve sdružení):

Identifikace
poddodavatele (obchodní 
firma, sídlo a IČO)

Věcný rozsah 
poddodávky (označení 
dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO 
případně jiným vhodným 
způsobem, nelze-li 
označit dle SO a PS např. 
popis vykonaných činností 
nebo dodávek)

Hodnota poddodávky v
% ze smluvní ceny díla a 
konkrétní částka v Kč

Příloha č. 10
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Rozsah prací:
(dle předmětu díla / předmětu plnění VZ)
Charakter prací
(oprava/údržba/modernizace/rekonstru kce/novostavba)
Délka traťového úseku* (v km)
Dílo probíhalo na trati* jednokolejné / vícekolejné
Dílo probíhalo na trati* elektrifikované / 
neelektrifikované
Dílo probíhalo na trati* širé (mezistaniční úsek)/ ve 
stanici
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním  
svršku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 
délku traťového úseku, v případě železniční stanice 
počet výhybek)
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním  
spodku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 
délku)
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním  
mostním objektu (ANO/NE, v případě ANO uvést 
hodnotu v Kč a délku mostního objektů/mostních 
objektů, případně jinou specifikaci)
Stavební práce zahrnovaly práce na trakčním 
vedení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 
délku traťového úseku)
Stavební práce zahrnovaly práce na 
zabezpečovacím zařízení (ANO/NE, v případě ANO 
uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě 
železniční stanice počet výhybek)
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím 
zařízení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 
délku traťového úseku)
Stavební práce zahrnovaly práce na silnoproudých 
zařízeních (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 
v Kč)
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelové 
stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu)
Stavební práce zahrnovaly práce na pozemní 
stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést typ objektu -  
budova osobního nádraží, technologická budova apod.)
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Stavební práce zahrnovaly práce na stavbě s 
památkovou ochranou (ANO/NE, v případě ANO uvést 
druh objektu a hodnotu Kč)
SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované 
vlastní kapacitou (ANO/NE, v případě ANO uvést níže 
uvedené podrobnosti):
Popis vyhrazeného plnění dle SOD (označení dle čísel 
a názvů jednotlivých PS a SO):

Zhotovitel vyhrazeného plnění:

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč:

Obchodní firma Hodnota prováděných 
prací v Kč (bez DPH)

Správce/vedoucí 
společník (v případě, kdy 
se jedná o společnost -  
dříve sdružení):
Další společník (v
případě, kdy se jedná o 
společnost na základě 
společenské smlouvy -  
dříve sdružení):
Další společník (v
případě, kdy se jedná o 
společnost na základě 
společenské smlouvy -  
dříve sdružení):
Další společník (v
případě, kdy se jedná o 
společnost na základě 
společenské smlouvy -  
dříve sdružení):
Další společník (v
případě, kdy se jedná o 
společnost na základě 
společenské smlouvy -  
dříve sdružení):
Celkem v Kč xxx

Hodnocení objednatele:
Správa železnic osvědčuje, že stavební 
práce uvedené v tomto osvědčení byly 
řádně poskytnuty a dokončeny.
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Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení vystavitele (viz 
poznámka 1)

Funkce:

Podpis vystavitele

Datum vystavení osvědčení

*  Je-li vzhledem k charakteru stavby relevantní.

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) 
výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, 
podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena 
ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) 
ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení 
stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny 
zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého 
ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.
Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1715487
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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